
  

 
 
 
 
 
 
 
 

A 61-es villamos vonal  
Ördög-árok menti 1.sz és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai villamosvasúti teknőhíd 

bontásának  
kivitelezése és kiegészítő tervezése 

  
 
 
 
 

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016. 



  

Ördög árok menti támfal. átépítésének 

 kivitelezési munkái 

 2 

  
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 
 
 

 
  

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK .......................................................................................... 3 
2. KÖTELEZŐ ALAPAJÁNLAT ............................................................................................ 3 
3. A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK, OKIRATOK ............................................ 5 
4. KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK, KÖRÜLMÉNYEK ...................................................... 7 
5. AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓHOZ ÉS MELLÉKLETEIHEZ VALÓ HOZZÁJUTÁS BIZTOSÍTÁSA ......... 7 
6. ÜTEMTERV .................................................................................................................. 8 
7. BALESETEK ÉS RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK JELENTÉSE .................................................. 8 
8. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A MUNKATERÜLETTEL KAPCSOLATBAN .......................... 8 
9. ÁTADÁSI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZLETEZÉSE .................................................................. 9 
10. SZABVÁNYOK ÉS JOGSZABÁLYOK ............................................................................... 9 

 
 

MELLÉKLETEK: 
 
 
1.SZ. MELLÉKLET – TERVEK (DIGITÁLISAN) 
2.SZ. MELLÉKLET – OKIRATOK, DOKUMENTUMOK 
3.SZ. MELLÉKLET – TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS 
4.SZ. MELLÉKLET – ÚJ PERON TERVEZÉSI SPECIFIKÁCIÓJA 
 



  

Ördög árok menti támfal. átépítésének 

 kivitelezési munkái 

3 / 10 oldal 

 

   
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 

A műszaki előírások a szerződés követelményeinek bővítését, részletezését célozzák 
és semmi, ami a műszaki előírásban rögzített, nem csökkenti a szerződéses feltételek 
tartalmát, nem csökkenti a vállalkozó felelősségét az említett szerződésben vállalt 
bármilyen kötelezettsége alól. 
 

2.   ALAPAJÁNLAT 
 

2.1. A BKV Zrt. a következő engedélyezési terveket biztosítja: 

 Szerkezetterv (1. sz. támfal), 

 Geotechnikai terv (1. sz. támfal), 

 Közműterv (1. sz. támfal). 
 

2.2. A BKV Zrt. a következő kiviteli terveket biztosítja: 

 Szerkezetterv (1. és 2.sz. támfalra együtt, de csak 2.sz. támfalat kell figyelembe 
venni), 

 Geotechnikai terv (1. és 2.sz. támfalra együtt, de csak 2.sz. támfalat kell figyelembe 
venni), 

 Közműterv (1. és 2.sz. támfalra együtt, de csak 2.sz. támfalat kell figyelembe venni). 
Megjegyzés: 1.sz. támfal állapotromlása miatt áttervezésre került. 

 Vágányépítési terv (1. és 2.sz. támfalra együtt, ideiglenes végállomással az építés 
idejére), 

 Felsővezeték építési terv (1. és 2.sz. támfalra együtt, ideiglenes kialakítással az 
építés idejére), 

 NSN távközlési terv (1. és 2.sz. támfalra együtt, ideiglenes kialakítással az építés 
idejére). 

 Vágányzár idejére buszpótlási terv, (esetleges ideiglenes buszmegállók 
kialakításával; készítés alatt, később kerül átadásra) 

 
2.3. A vállalkozónak a következő kiviteli terveket, illetve szakvéleményeket kell 

elkészíteni: 
 1.sz. és 2.sz támfalra: 

 Építési forgalomtechnikai terv, (munkaterületre, esetleges ideiglenes jelzőlámpa 
szabályozás), összehangolva a BKV által biztosított autóbusz pótlási 
forgalomtechnikai tervvel. 

 Favizsgálati terv, 

 Megmaradó oszlopok vizsgálata, 

 Biztonságvédelmi és egészségvédelmi terv, 

 A lejárt illetve lejáró érvényességű Közműnyilatkozatok újra beszerzése, valamint 
meghosszabbítása. érvényességét át kell tekinteni és a lejáróakat meg kell 
hosszabbítatni, 

 Kelemen László utcai jobb oldali peron helyreállítási terv – OPCIÓS TÉTEL, 

 Kelemen László utcai jobb oldali új ideiglenes peron terv – OPCIÓS TÉTEL, 
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 1.sz. támfalra: 

 Szerkezetterv,  

 Geotechnikai terv. 
 

2.4. A tervben szereplő alapfeladatokon kívül a következő kapcsolódó feladatokat 
szükséges elvégezni, melyekhez tervet nem biztosít a BKV Zrt., csak a költségvetési 
kiírásban szerepeltnek:  
 

 2.sz. a támfalban van egy csőáteresz ami, most el van mozdulva, ki kell  javítani, 
felújítani, 

 zsalumatricával kialakított támfal, (zsalumatrica miatti többletmunkák) – OPCIÓS 
TÉTEL 

 kivágandó fák pótlása az Ördög árok Zuhatag sor felőli oldalán, – OPCIÓS TÉTEL 

 Riadó utcai híd felújítása nem alap feladat, de a kérjük a híd falazatának állapot 
javítását (növényzettől, szennyeződéstől való megtisztítás magasnyomású mosással, 
hiányok, repedések, injektálása, hiányzó kövek pótlása, fugák alapos tisztítása, 
fagyálló habarccsal újra fúgázása, teljes felújított felület antigraffiti bevonattal való 
ellátása) – OPCIÓS TÉTEL 

 Kelemen László utcai jobb oldali peron helyreállítása – OPCIÓS TÉTEL, 

 Kelemen László utcai jobb oldali peron elbontása és új ideiglenes peron tervezése, 
kivitelezése, kísérleti napelemes peronvilágítással, utas váró áthelyezéssel – OPCIÓS 
TÉTEL, 

 Kelemen László utcai közúti átjáró javítása – OPCIÓS TÉTEL, 

 1. és 2.sz támfal között lévő vízzsák megszüntetése – OPCIÓS TÉTEL. 
 

2.5. A vállalkozónak a következő engedélyeket és bejelentéseket kell megkérnie, illetve 
megtennie: 

 Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal– Városigazgatósági 
Főosztály- Kommunális Közszolgálati és Környezeti Osztály: favizsgálati terv miatt, 

 Főkert, mint a védett fasor kezelője felé: lombkorona és gyökérzet metszése, 

 Budapesti Történeti Múzeum, bejelentés, régészeti szakfelügyelet kérése,  

 Közútkezelői és burkolatbontási (munkakezdési) engedélyt. 

 Egyéb közműnyilatkozatokban szereplő bejelentések, értesítések és 
szakfelügyeletek, 

 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség – bejelentés. 
 

2.6. A további szükséges terveket, a számításokat, kiegészítő előírásokat, és egyéb a 
megvalósításhoz szükséges dokumentumot (pl.: technológiai utasításokat, 
Mintavételi és Minősítési terv), a használatbavételhez szükséges hatósági 
vizsgálatokat, a kezelési és karbantartási utasítást a Vállalkozónak kell elkészíteni a 
mindenkori érvényes jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően. 

 
2.7. Az Ajánlattevők ajánlatának teljes egészében meg kell egyezni az ajánlati 

dokumentációban előírtakkal. Az árajánlatot a beépítésre kerülő főbb anyagok, 
berendezések típusának megjelölésével kell benyújtani. A betervezett típusoktól 
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eltérni csak a műszaki ellenőr előzetes hozzájárulásával lehet. Az ajánlatban 
megadott típustól való eltérés esetén a Megrendelő árcsökkentést alkalmazhat. 
 

3. A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK, OKIRATOK 
 
3.1. A munkavégzés helye: Budapest II. kerület, 61-es villamos nyomvonala az Ördögárok 

és Hűvösvölgyi út közötti terület, hrsz: 11154/3, 11154/4. 
 
3.2. A munka jellege: építési beruházás 
 
3.3. A munkavégzés tervezett időtartama (tervezéssel, szükség esetén engedélyeztetéssel 

együtt): a megrendeléstől számított 6 hónap, ezen belül 3-4 hónap vágányzár 
biztosításával. A vágányzár időtartama pontosan nem határozható meg, mivel 
Ajánlattevők megajánlásainak megfelelően változhat. 

 
 
3.4. A felújítás célja: 
 

- A támfalszakaszok átépítésének célja a villamos vonal üzembiztonságának 
visszaállítása, és a sebesség korlátozások megszüntetése. 

 
 

Az elvégzendő munka rövid leírása: 
 

     1.sz. támfal átépítése 
A Riadó utcai híd a támfalat kettéosztja, így a támfalat a következő szelvények 
közt kell munkába venni: 

- 28+31,13 és 28+48,11 szelvények közt 16,98 m hosszon és 
- 28+63,11 és 30+24,21 szelvények közt 161,10 m hosszon. 

Ezeken a szakaszokon a támfal felmenőfalát teljes egészében el kell bontani, 
csak a beton alaptestek maradnak meg.  
A 28+26,88 szelvényben levő Riadó utcai villamosvasúti vb. teknőhíd is 
elbontásra, megszüntetésre kerül. Meglévő csatorna állapota nem megfelelő, 
a meglévő csövet bélelni kell. 
178,8 m hosszon új vasbeton szögtámfalat kell építeni. 
A vágányokat a 28+10 és 30+67,50 szelvények között kell elbontani (515 vm) 
és helyben új felépítményt visszaépíteni. 
 

 2.sz. támfal felújítása 
A 2.sz. támfal (33+16,80 - 34+51,35 vasúti szelvények között, 0+603,20 –
0+738,0 Ördögárok szelvények között, 0+000-135,5 támfal szelvények között 
135,50 m) felújításának tervezésekor a tervező az alábbi szempontokat vette 
figyelembe: 
a) töltésrézsűben megtelepedett fák kiirtása után megmaradt fatönkök és 
gyökérzete eltávolítása, 
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b) üzemeltetési szempontból kedvezőbb ágyazatmegtámasztás kialakítása, a 
jelenlegi geometriájában a támfal tetejére kifuttatott töltésrézsű 
megszüntetésével, üzemi korlát telepítésével, 
c) támfal magasításából adódó többletterhekre a meglévő támfal 
megfeleltetése. 
A felújítás során a meglévő súlytámfal megmagasítása gabionfallal lett 
megtervezve. 
Az elvégzett erőtani számítások alapján is szükség van a támfalak belső és 
külső felújítására. A mészhabarcsba rakott, falazott mészkő súlytámfal belső 
szerkezetének kötőanyag-hiányos részei, elsősorban a laza kötetlen alaprészek 
teherhordó szerepe nem megfelelő. A felületi hibák a belső hibák jelei, 
esetenként pedig – például a vízbehatolás révén – forrásai. A belső felújítást 
injektálással tervezzük megoldani. 
A 2.sz. támfalnál  a jobb vágányt  a 33+07,00 - 34+59,00 szelvények között 152 
vágányméter hosszban kell elbontani és támfal felújítása után visszaépíteni. 
 

Egyéb kiegészítő munkák 

-  Távközlési (NSN) vezeték ideiglenes kiváltása és visszaépítése. 
-  1510 m felsővezeték rendszer bontása, és új felsővezeték rendszer építése. 
-  kiegészítő tervek elkészítése 
- zsalumatricával kialakított támfal, (zsalumatrica miatti többletmunkák) – 

OPCIÓS TÉTEL 
- kivágandó fák pótlása az Ördög árok Zuhatag sor felőli oldalán, – OPCIÓS 

TÉTEL 
- Kelemen László utcai jobb oldali peron helyreállítása – OPCIÓS TÉTEL, 
- Kelemen László utcai jobb oldali peron elbontása és új ideiglenes peron 

kivitelezése, kísérleti napelemes peronvilágítással, utasváró áthelyezéssel – 
OPCIÓS TÉTEL (külön kiegészítő tervezési specifikáció szerint-mellékelve), 

- Kelemen László utcai közúti átjáró javítása – OPCIÓS TÉTEL, 
- 1. és 2.sz támfal között lévő vízzsák megszüntetése – OPCIÓS TÉTEL 

 
 

3.5 Okiratok: 
 
1.sz. támfalra vonatkozóan: 

UVHVF/3597/01/2015 
Tájékoztatás 

NKH - Nemzeti 
Közlekedési Hatóság 

Főkert N Zrt. Főkert N Zrt. 
Szakvélemény (e-mail) 

Nagy-Ördögárok 1.sz. 
villamosvasúti támfal vízfolyás-
üzemeltetői hozzájárulás 

Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. 
Környezetgazdálkodási 
Igazgatóság 
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Közműnyilatkozat - 61-es villamos 
vonal Ördögárok menti 1.sz. támfal 
átépítése és Riadó utcai villamos 
vasúti vasbeton teknőhíd bontása - 
engedélyezési terv (Tsz.;83306U9) 

Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. 
Hálózatüzemeltetési 
Osztály 

Üzemeltetői hozzájárulás BKV Zrt. Villamos 
Infrastruktúra 
Főmérnökség 

II. kerületi Önkormányzat 
tulajdonosi hozzájárulás Később kerül átadásra. 

BFFH Városüzemeltetési Főosztály 
szakvélemény Később kerül átadásra. 

 
2.sz. támfalra vonatkozóan: 

  

Üzemeltetői hozzájárulás BKV Zrt. Villamos 
Infrastruktúra 
Főmérnökség 

 
   
4. KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK, KÖRÜLMÉNYEK 

4.1. A munkaterületen az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
biztosítása a Vállalkozó feladata. 

4.2. A helyszíni kivitelezési munka csak a helyi munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást 
követően a munkakezdési engedély birtokában kezdhető meg. Az oktatáson való 
részvétel a Kivitelező felelős műszaki vezetője részére kötelező.  A dolgozók részére a 
továbboktatást a felelős műszaki vezetőnek kell elvégeznie. 

4.3. A munkák megkezdése előtt minimum 3 nappal, előzetesen névsort kell leadni, a 
dolgozók személyi adatainak, a munkavégzés időtartamának, a napi munkaidő, a 
szerszám és anyagszállító járművek rendszámának felsorolásával. 

 
A biztosítandó szolgáltatások: 

 
- A munkaterületen iroda, víz, villamos energia biztosítása a kivitelező feladata a 

dolgozók az építtető és műszaki ellenőrök részére. WC biztosítása a kivitelező 
helyszínen dolgozói részére. 

 
5. AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓHOZ ÉS MELLÉKLETEIHEZ VALÓ HOZZÁJUTÁS BIZTOSÍTÁSA 

 
A Vállalkozó a munka megkezdésétől, annak befejezéséig építési naplót köteles napi 
rendszerességgel vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, a naplóhoz való 
hozzáférést a helyszínen biztosítani.   
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6. ÜTEMTERV 
 
A Vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles az elvégzendő munka főbb jellemző 
mennyiségeire megfelelő részletességű megvalósítási ütemtervet készíteni. Az 
ütemterv a műszaki ellenőr és az üzemeltető közös ellenjegyzésével nyer elfogadást, 
amelynek betartása ezek után a Vállalkozóra nézve kötelező. 
 

7. BALESETEK ÉS RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK JELENTÉSE 
 
A Vállalkozó azonnal és írásban kell, hogy jelentse a hazai előírásoknak megfelelően 
az összes érintett szervnek a munkahelyen történt minden balesetnek, vagy szokatlan 
eseménynek a részleteit, azok akár befolyásolják a munka előrehaladását, akár nem. 
Szintén jelenteni köteles mindazon intézkedéseket, amelyeket az ügyben tett. A 
műszaki ellenőrt, illetve az üzemeltetőt tájékoztatni kell az eseményről. 
 

8. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A MUNKATERÜLETTEL KAPCSOLATBAN 
 
Vállalkozó köteles a munkaterületet lekeríteni. A vállalkozó a munkaterületen tárolt 
anyagaiért, szerszámaiért Megrendelő anyagi felelősséget nem vállal. A munkaterület 
és a teljes feszültségmentesített szakasz őrzése a Kivitelező feladata. 
 
A lekerített munkaterület foglalásra az organizációs elrendezési tervet a műszaki 
ellenőrrel és az üzemeltetővel jóvá kell hagyatni. 
 
A munkák befejezése után a felvonulás ideiglenes melléképítményeit el kell bontani, 
a területet az eredeti állapotába visszaállítani és kezelőjének vagy tulajdonosának 
visszaadni. A munkák során beszennyeződő terület folyamatos tisztántartása szintén 
a Kivitelező feladata (különösen útfelületek). 
 
A fentiekben leírt felvonulási melléképítmények költségeit a benyújtásra kerülő 
árajánlatnak kell tartalmaznia. 
 
Vállalkozó köteles olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező felelős műszaki vezetőt 
kinevezni, aki valamennyi munkával kapcsolatban naprakészen tájékozott és 
intézkedési joggal rendelkezik és a Megrendelő műszaki ellenőrével a kapcsolatot 
tarja, a kooperációs egyeztetéseken részt vesz. 
 
Vállalkozó köteles munkavédelmi koordinátort alkalmazni, és a munkakezdés előtt a 
Munkavédelmi kockázatelemzést a Megrendelő részére átadni. 
 
A munkakezdés előtt a felsővezeték feszültségmentesítését el kell végezni, és ennek 
tényét az Üzemeltető kijelölt felelősével az építési naplóban rögzíteni szükséges. 
Ismételt feszültség alá helyezés előtt a feleknek kötelessége ellenjegyzett 
naplóbejegyzéssel egymást tájékoztatni ennek időpontjáról. 
 
A munka megkezdése előtt munkaterület átadásra kerül sor, ennek része a várható 
vissznyereményi anyagok, berendezések jegyzőkönyvi felvétele is. Ebben a 
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jegyzőkönyvben kerül meghatározásra a BKV által újrahasznosítható, visszaépíthető 
anyagok fajtája és mennyisége, ezeket a BKV Zrt. 270-es raktárába (Budapest X., Kőér 
utca), kell beszállítani. A többi, beépítésre nem alkalmas anyag elszállítása a 
vállalkozó feladata a megfelelő lerakóhelyre és ezt dokumentummal igazolnia kell. Ez 
alól a fém anyag kivétel, ezt a BKV Zrt. a helyszínről elszállíttatja a szerződéses 
partnerével a Vállalkozó előzetes értesítése mellett. 
 

9. ÁTADÁSI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZLETEZÉSE 
 

- Megvalósulási tervek. A jóváhagyott kiviteli tervhez képest elrendelt 
módosításokat, változtatásokat a műszaki ellenőr ellenjegyzésével lehet 
elfogadni. A változtatásokat a műszaki átadás során átadási dokumentációban 
kell rögzíteni. A dokumentáció 4 példányban készül. Minden példányon a 
változtatások piros tintával átrajzolandóak, azon tervlapok, melyhez képest 
nincs változás „kivitellel egyezik” felirattal, céges aláírással látandóak el. 

- Felelős műszaki vezetői (Kivitelezői) nyilatkozat, 
- Elektromos szerelési nyilatkozat, 
- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv, 
- Vissznyereményi jegyzőkönyvek, szállítójegyek, átvételi elismervények 
- A beépített anyagok, berendezések teljesítmény nyilatkozatai a 275/2013. 

(VII.16.) Korm. rendeletnek megfelelően, 
- Szigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyv, 
- Alépítmény tömörségi vizsgálat jegyzőkönyv, 
- Fekszint és nyomtávmérési jegyzőkönyv, 
- Hegesztési jegyzőkönyvek 
- Egyéb beépített berendezések gépkönyvei, kezelési karbantartási utasításai, 

garanciajegyei, 
- Építési hulladék nyilvántartó lap és a hulladékkezelési engedéllyel, KÜJ, KTJ 

számmal rendelkező vállalkozás szállítójegye, befogadó nyilatkozata, 
- „SZ” jegy az elszállításra kerülő veszélyes hulladékokról, 
- a kezelő személyzet kioktatását igazoló jegyzőkönyv. 
- A forgalomba helyezés előtti napon a villamosok részére próbajáratot kell 

tartani az összes érdekelt fél részvételével, melyre az összes szükséges 
dokumentáció birtokában adhat engedélyt az üzemeltető, a villamos 
próbaüzem során keletkező hibákat 48 h belül köteles a vállalkozó javítani. 

- Egyéb a használatbavételhez szükséges bizonylatok. 
 

10. SZABVÁNYOK ÉS JOGSZABÁLYOK 
 

A munkák során az alábbi szabványokat, rendeleti előírásokat be kell tartani: 
 
- 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötet, 
- EURÓPAI SZABVÁNY EN 13674-1:2003+A1:2007 (E) Vasúti alkalmazások – 

Vágány – Sín – 1. Rész: Vignole vasúti sínek 46 kg/m és a felett  
- BUDAPESTI  KÖZLEKEDÉSI  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG - KÖZÚTI VASÚTI 

PÁLYAÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI MŰSZAKI ADATOK ÉS ELŐÍRÁSOK Budapest, 
2000 
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- MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA - TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI 
KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT  II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ 
TOVÁBBI SZABÁLYOK 2014. 

- 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény, 
-  OTSZ),   54/2014. (XII.5.) BM rendelet 
- 191/2009.(IX.11.) Korm. r. Az építőipari kivitelezési tevékenységről  
- 45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építkezés során keletkező 

építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól, 
- 225/2015. (VIII. 7.) Korm rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól, 
- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő 

betervezésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól   

- MSZ EN 62364 elektromos berendezések létesítésére vonatkozó 
szabványsorozat  

- MSZ 2364 érintésvédelem, 
- A műszaki kiviteli tervekben a tervezők által előírt rendeletek, szabványok, 
- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről 

 
A felsoroltakon kívül a Vállalkozó köteles minden, a kivitelezés időszakában érvényes 
rendeletet, szabványt és ágazati előírást betartani. 


