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Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjeldlt szamu oldal nem érkezett meg,
kérem, hogy hivja fel a (36-1) 322-6438-s telefonszamot!

Tisztelt Ajanlattevik!

A BKV Zrt. Ajanlatkéré a TB-40/16. szamon, ,,61-es villamos vonal Ordég-drok menti 1.sz. és
2.sz. tamfal dtépitésének és Riadé utcai villamosvasuti teknéhid bontdsdnak kivitelezése
és kiegészité tervezése” targyban indult kozbeszerzési eljarasban érkezett kérdésekre a
csatolt

kiegészitd tajékoztatast
adja.

Ajanlatkeérd felhivja a figyelmet, hogy jelen kiegészits tajékoztatas a Kbt. 87. § (2) bekezdése
szerinti elsé ajanlatok benyujtasanak elGsegitését szolgdlja, a megadott vélaszok a
targyaldsok fliggvényében valtozhatnak.

A BKV Zrt. Ajanlatkérd tdajékoztatja T. Ajanlattevéket, hogy a beérkezett Ajanlattevdi
kérdések megvalaszoldsa hosszabb id6t vesz igénybe, ezért a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)
pontja alapjan, a 2016. oktéber 11. napja 15:00 drara kitlzott

ajanlattételi hatdridét elhalasztja.

Ajanlatkér6 ezuton tajékoztatja T. AjanlattevSket, hogy ajanlataikat az aldbbiak szerint
sziveskedjenek benyujtani:

Az ajanlatok benyujtasanak uj hatdrideje és helyszine:

2016. oktober 13. csiitortok 10:00.

Az ajanlatok benyujtasanak cime: Budapesti Kozlekedési Zartkérlen Mikods
Reszvénytarsasag (BKV Zrt.) Gazdasdgi Igazgatdsag, Beszerzési FGosztaly — Beszerzés
Iranyitasi Osztaly: 1072 Budapest, Akacfa utca 15. lll. emelet B303. szoba

Ajanlatok benyujtasara lehetGség van postan, illetve személyesen (ideértve a futar, illetve
pontos cimre kézbesité gyorsposta igénybevételével térténd benydjtast is) munkanapokon,
hétf6tél péntekig 8.00 és 14.00 dra kozott a kdvetkezd cimen.

Cégjegyzékszam: cg. 01-10-043037



Az ajanlatok felbontadsanak helye, ideje:

Felbontas helye: 1072 Budapest, Akacfa u. 15. Ill. emelet B300. targyald

Felbontas ideje: 2016. oktdber 13. csiitértok 10:00.

Ajanlatok felbontdsan jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68.§ (3) bekezdése alapjan: az
ajanlatkérd, az Ajanlattevék, valamint az altaluk meghivott személyek, illetve a kilon
jogszabalyban meghatarozott szervek képvisel6i, illetéleg személyek.

Az 0j ajanlattételi hataridé meghatarozasdval, a targyalas idépontja is valtozik.
A targyalas id6pontja: 2016. oktéber 13. cstitortok 10:30

A targyalds helye (ellenkez§ értesitésig):

BKV Zrt. Gazdasagi Igazgatosag, Beszerzési Fosztaly

1072 Budapest, Akacfa u. 15. lll. emelet B300-as targyald

Budapest, 2016. oktober 10.

Tisztelettel:

(

1

Hagymasi Dora
csoportvezetd

Cégjegyzékszam: cg. 01-10-043037



BRV*™, BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ordog-arok menti 1.sz. és 2.sz. tamfal atépitésének és Riad6 utcai
villamosvastiti teknghid bontdsanak kivitelezése és kiegészité tervezése

BKV Zrt. TB-40/16.

BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ordég-arok menti 1.sz. és 2.sz. tamfal atépitésének és
Riad6 utcai villamosvasuti teknéhid bontasanak kivitelezése és kiegészits tervezése
KIEGESZITO TAJEKOZTATAS NYUJTASA (8. sz.)

Ajanlatkér6ho6z az alabbi kérdések/észrevételek érkeztek:

1. kérdés: Az 5. sz. kiegészit$ tajékoztatas alapjan, jol értelmezi Ajanlattevs, hogy az alabbi sorok
esetében a sor m(iszaki tartalmat elvégezni nem kell és 0 Ft-os egységarat kell megadni?

® Opcios tételek 1 sz. tétel, Ideiglenes végallomds létesitése, majd az eredeti allapot
visszaallitasa (a kitér6 vasanyagat a BKV biztositja, minden mas anyagot a Kivitelezének kell
hoznia)

Valasz: Jol értelmezi, a sor miiszaki tartalmat nem kell elvégezni.

® Opcios tételek 2 sz. tétel, Aramellatasi munkak (ideiglenes végallomas létesitése esetén,
OPCIONALIS) és a tételhez kapcsolddé sorok

Valasz: Jol értelmezi, a sor miszaki tartalmat nem kell elvégezni.

e Opcids tételek 3 sz. tétel, Aramellatasi munkak (ideiglenes végallomas bontasa esetén,
OPCIONALIS) és a tételhez kapcsolddé sorok

Valasz: Jl értelmezi, a sor miiszaki tartalmat nem kell elvégezni.

e Opcios tételek 9/1 sz. tétel, Zsalumatricaval késziilg betonfeliilet

Valasz: J6l értelmezi, a sor miiszaki tartalmat nem kell elvégezni.

e Opcios tételek 9/2 sz. tétel, Betonfeliilet szinezése

Valasz: Jol értelmezi, a sor miiszaki tartalmat nem kell elvégezni.

2. kérdés: Az 5 sz. kiegészit6 tajékoztatas alapjan, jol értelmezi Ajanlattevé, hogy az 1 sz. tamfal
atépitéséhez kapcsolddoan mindkét vaganyban a 28+10,00 és 30+67,50 szelvények kozott a
bontott a vasuti felépitményt Uj anyagbdl kell visszaépiteni és a bontott anyagot a mszaki
diszpozicié 8. pontjaban leirtak alapjan kell kezelni?

Valasz: Az Ajanlattevé jol értelmezi.
3. kérdés: Az 5 és 7 sz. kiegészit§ tajékoztatds alapjan, jol értelmezi Ajanlattevé, hogy a 2 sz.

tamfal atépitéséhez kapcsolddoan a jobb vdganyban a 33+07,00 és 34+59,00 szelvények kozott
a bontott felépitményi anyagot kell visszaépiteni és (j anyag beépitésével nem kell szamolni?
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BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ordég-arok menti 1.sz. és 2.sz. tamfal atépitésének és Riadé utcai
villamosvasliti teknghid bontasanak kivitelezése és kiegészité tervezése
BKV Zrt. TB-40/16.

Valasz: Jelen ismereteink alapjan a Il. sz. tdmfal esetén a vasuti felépitményben a ztzottks
kivételével nem kériink Uj anyag beépitését. A koltségvetés kiirds ide vonatkozd tételeit e
szerint kérjik bearazni.

kérdés: Az 5 sz. kiegészité tajékoztatds Il. kérdéscsoport 7/b kérdésre Ajanlatkéré nem
valaszolt. Kérnénk annak szives megaddsat, hogy a 6 hénapos teljesités a szerzédéskotéstsl
vagy a tervek engedélyezésétél keriil-e szamitasra?

Valasz: Lasd Il. kérdéscsomag 7/b kérdésre adott vélaszunk, mely szerint ,A 6 hdnapos
teljesitést a megrendeléstsl szamitjuk, de a Ptk. szerint a szerzédéskétés mar felhatalmazza az
el6készitési munkakra, mivel a szerz6déses jogviszony létrejon." Tehat a tervezés mar a
szerz6déskotést kovetden indithatd. A helyszini kivitelezési munka viszont csak a megrendelés
utana kezdheté el.

kérdés: Az 5 sz. kiegészit6 tdjékoztatds Il. kérdéscsoport 7/c kérdésre Ajanlatkéré nem
vélaszolt. Kérnénk annak szives megaddsat, hogy 120 napos vaganyzari id6 megajanlasa
esetében - amikor 2 hénap marad csak a tervezésre és az engedélyezésre - ha a Hatdsagok a
vaganyzari id6 megkezdéséig nem adjdk meg az engedélyt, hozzdjarulast a munkak
megkezdésére, Nyertes Ajanlattevének van lehetésége a 6 honapos id6tartam megnovelésére,
hogy az ajanlatban vallalt vaganyzari id6 rendelkezésre alljon?

Vilasz: Nincs lehet&ség a 6 hdnapos id6tartam novelésére.

kérdés: Az 5 sz. kiegészit6 tajékoztatas Il kérdéscsoport 32. valasza alapjan kérjiik annak szives
megadasat, hogy tamfal terveken szereplé felépitményi szivargd épitését mely koltségvetési
soron kell szamitasba venni?

Valasz: Koltségvetési kiiras — Szerkezetépités — 1.sz. tdmfal atépitése — 7. sz. tétel — Hatszivargd
(vizgatlo réteggel, talpfolydkaval, kifolydval) soron kérjiik beérazni.

kérdés: Az 5 sz. kiegészitS tajékoztatds Il. kérdéscsoport 42. kérdésére Ajanlatkéré nem
valaszolt. Kérjiik annak szives megadasat, hogy a kivaltasra, cserére nem tervezett oszlopok
kézil a Nyertes Ajanlattevd altal készitend6 kiviteli tervek, szakvélemények azt dllapitjdk meg,
hogy az adott oszlopot cserélni sziikséges, akkor a cserét, mivel az ajanlati idGszakban
AjanlattevBnek nincs lehetésége részletes szakvéleményt készittetni, akkor Ajanlatkérs ezen
munkakat tartalékkeret terhére végezteti el?

Valasz: A tartalékkeret terhére fogjuk elszamolni és kifizetni a nyertes Ajanlattevének.

kérdés: Az 5 sz. kiegészitd tajékoztatds Il. kérdéscsoport 43 vdlasza alapjan a jellemzé
keresztszelvenyekbdl kell kiindulni és a kivitelezést a szerint kell megvaldsitani, azonban
jellemz6 keresztszelvényeket az Ajanlati Dokumentacid nem tartalmaz. Kérnénk a jellemzé
keresztszelvények szives ataddsat Ajanlattevék részére.
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<
BKVA22  BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ordoég-drok menti 1.sz. és 2.sz. tamfal atépitésének és Riadé utcai
villamosvasuti teknéhid bontasanak kivitelezése és kiegészits tervezése
BKV Zrt. TB-40/16.

10.

11.

12.

Valasz: Lasd Miiszaki diszpoziciéd 2.6 pontja. ,A tovabbi sziikséges terveket, a szamitasokat,
kiegészitd elGirdsokat, és egyéb a megvaldsitashoz sziikséges dokumentumot (pl.: technoldgiai
utasitasokat, Mintavételi és Mingsitési terv), a hasznalatbavételhez szlikséges hatdsagi
vizsgalatokat, a kezelési és karbantartdsi utasitast a Vallalkozénak kell elkésziteni a mindenkori
érvényes jogszabalyoknak és elSirdsoknak megfelelGen.”

kérdés: Az 5 sz. kiegészit6 tajékoztatas Il. kérdéscsoport 44/d valasza alapjan a 30+00 és 30+70
szelvények kozott a sinek, betonaljak és kapcsolészerek cseréjét a teljes hosszban koltségelni
szlikséges, azonban elszamolasanal csak a ténylegesen cserélt mennyiség keriil elszamolasra.
Kérnénk annak szives megaddsat, hogy mivel ezt a cserélési munkat az 5/b. tételszamu,
Kelemen Laszl6 utcai jobb oldali meglévé peron elbontasa teriiletrendezéssel és uj ideiglenes
peron tervezése, kivitelezése... megnevezés(i, db mennyiségi egység(, 1 mennyiségi opcids
tételen miként kivanja Ajanlatkérd elszamolni?

Valasz: Mivel 6sszevont tétel, ezért az egyedi arkalkulacié bemutatdsat kérjik a benyujtasra
kerll6 koltségvetés mellé csatolni.

kérdés: Az 5 sz. kiegészits tajékoztatas Il. kérdéscsoport 44/e valaszaban Ajanlatkéré nem a
feltett kérdésre vélaszolt. Kérnénk annak szives megaddsat, hogy a mdszaki diszpozicidban
megadott, a peronok végére tervezends 2 db B48-100/100e tipusu kitérét jelen tender soran, a
diszpozicioban megadottak szerint be kell épitenie Nyertes Ajanlattevének? (megjegyzés: eza 2
csoport kitér6 nem Osszetévesztendd az Akadémia utcanal beépitendd ideiglenes kitérével,
amelyet a kiegészit6 tajékoztatas alapjan nem kell beépiteni)

Valasz: Igen, a nyertes Ajanlattevének a ,Kelemen Lészl6 utcai jobb oldali peron elbontasa és Uj
ideiglenes peron tervezése, kivitelezése, kisérleti napelemes peronvildgitassal, utasvard
athelyezéssel — OPCIOS TETEL — tervezésének miszaki diszpozicidja” szerint a B48-100/100e
kitéréket be kell épitenie.

kérdés: Az 5 sz. kiegészité tajékoztatds Il. kérdéscsoport 46. kérdésére Ajanlatkéré nem
valaszolt teljeskorlien. Kérnénk annak szives megadasat, hogy az atadott dokumentumok
kézotti ellentmondas esetén, milyen sorrendben kell figyelembe venni a dokumentumokban
leirtakat?

Valasz: Amennyiben barmely két dokumentum kozott Ajanlattevé ellentmondast észlel
kiegészitS tajékoztatas keretében kérjiik jelezni.

kérdés: Az 5 sz. kiegészité tdjékoztatas Il. kérdéscsoport 48. kérdésére Ajanlatkéré nem
valaszolt teljeskoriien. Kérnénk annak szives megadasit, hogy a vaganyszabalyozasok
elvégzéséhez Ajanlatkér6 Budapest Déli palyaudvar felél a Széll Kalman téren keresztiil
biztositja-e a nagyvasuton alkalmazott vagany- illetve kitérGszabalyozo géplanc akadalymentes
bejutasat a munkateriiletre?

Oldal3/7



<

" BKVF22 BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ordég-arok menti 1.sz. és 2.sz. tamfal atépitésének és Riadé utcai

villamosvasuti teknghid bontasanak kivitelezése és kiegészits tervezése
BKV Zrt. TB-40/16.

13.

14.

15.

16.

17.

Valasz: Lehet&ség van rd, hogy a Déli pélyaudvar felsl a Széll Kalman téren keresztiil
vaganyszabalyozé géplanc bejusson a munkateriiletre. Azonban a Széll Kalman téren 25m-es a
legkisebb ivsugar. Amennyiben az Ajanlattevé géplanca alkalmas ilyen paraméter(i vaganyon
kézlekedni, akkor a lehet&ség adott a Déli palyaudvar felsli megkdzelités.

kérdés: Az 5 sz. kiegészité tajékoztatas Il. kérdéscsoport 53-55. kérdések c. alkérdésére nem
valaszolt teljeskorden. Kivitelez$i tapasztalat, hogy a lejart kézmiiegyeztetési jegyz6konyvek
érvényessége a legtobb esetben nem meghosszabbithatg, uj kézmdegyeztetések lefolytatasa
valhat szlkségessé, amelynek &tfutdsi ideje tapasztalat alapjan tobb honap is lehet.
Amennyiben uj kdzm(egyeztetési jegyz6kényveket kell beszerezni, akkor a szerzédéses atfutasi
id6 (6 honap) nem lesz tarthats. (megjegyeznénk, hogy 2016-0s év végi tervezett
szerz6déskotési id6pont esetében, a meghosszabbitdsok vagy Uj kézmUiegyeztetések
lefolytatasa pont a karacsonyi illetve Gjévi id6szakra esik, amely id&szakban kézmdszolgaltatok
korlatozva vagy egyaltaldan nem fogadnak ligyfeleket)

Valasz: Az atfutdsi id6 modositaséra nincs lehet8ség.

kérdés: Az 5 sz. kiegészit§ tdjékoztatas Il. kérdéscsoport 56/a kérdésére Ajanlatkéré nem
valaszolt. Kérnénk annak szives megadasat, hogy kinek a feladata az NMHH-n3l térténd
engedélyeztetés?

Valasz: Lasd 56/b kérdésre adott valasz, mely szerint a nyertes Ajanlattevé feladata.

kérdés: Az 5 sz. kiegészit§ tajékoztatds II. kérdéscsoport 57 és 58. kérdésére adott valaszokat
kérjuk, legyenek szivesek kiegésziteni azzal, hogy az egyeztetési jegyz6konyvek a
dokumentacidban hol taldlhaték.

Valasz: Kikildott tervek - 1.sz. tamfal_CD_8830_U9_2015_11_02_engedélyezési terv -
3_2_8330_U9_K2_kozmunyilatkozatok.pdf

kérdés: Az 5 sz. kiegészit6 tdjékoztatas Il. kérdéscsoport 60. kérdésére Ajanlatkéré
egyértelmiien nem valaszolt. Kérnénk, legyenek szivesek megadni, hogy milyen hosszban kell
Uzemi jardat létesiteni.

Valasz: Az 1.sz. tamfal teljes hosszaban 178,8 m hosszon. 28+31,13 — 28+48,11 szelvények
k6zott 16,98 m hosszon és 28+63,11 — 30+24,21 szelvények kozott 161,10 m hosszon.

kérdés: Az 5 sz. kiegészit6 tdjékoztatas Il. kérdéscsoport 61. kérdésére Ajanlatkérs
egyértelmilien nem valaszolt. Kérnénk annak szives megaddasat, hogy milyen kialakitasu legyen
az lzemi jarda mellé épitendd 1,00 m korlat.

Vélasz: ,A jarda arok fel6li oldaldn 1,00 m magas, végigmend iizemi korlatot kell épiteni
horganyzott kivitelben. Mivel a tamfal helyzete a meglévé alaptesthez igazodik, igy a korlat
vaganytengelytdl valo tavolsaga valtozo lesz. A korlattavolsag minden esetben nagyobb, mint
2,50+0,75=3,25 m.” Valamint az érvényben 1év6 ide vonatkozd elGirasoknak, szabvanyoknak
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BKV™D

BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ordég-arok menti 1.sz. és 2.sz. tamfal atépitésének és Riadd utcai
villamosvasuti teknéhid bontdsanak kivitelezése és kiegészits tervezése
BKV Zrt. TB-40/16.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

megfelel6en. A Villalkozé és a vele egyiittm(ikddé tervezs kételes minden, a kivitelezés
idGszakaban érvényes rendeletet, szabvanyt és agazati elGirast betartani.

kérdés: Az 5 sz. kiegészit tajékoztatas Il. kérdéscsoport 66. kérdésére Ajanlatkéré nem
egyértelmien valaszolt. Kérnénk annak szives megadasat, hogy a hivatkozott tétel, a
palyaépitési védSréteg helyén torténd kitermelést jelenti.

Valasz: A Il. kérdéscsoport 66. kérdése az ideiglenes kitéré beépitésére vonatkozik. Nincs
szlkség ideiglenes végallomasra, teljes hosszon buszpétlas fog torténni.

kérdés: Az 5 sz. kiegészit§ tajékoztatds IV. kérdéscsoport 1. kérdésére Ajanlatkéré nem
valaszolt. Kérnénk annak szives megadasat, hogy a magassagi vonalvezetés kifuttatasat milyen
diszpozicidval képzeli el Megrendel6?

Valasz: Lasd a feltett kérdésre kiadott valaszunkat, mely szerint amennyiben szlikségessé valik,
akkor fedvény tervet kell késziteni.

kérdés: Az 5 sz. kiegészit6 tajékoztatds V. kérdéscsoport 29. kérdésére Ajanlatkérd nem
valaszolt egyértelmiien. Kérnénk annak szives megaddasat, hogy mely teriileteken (konkrét
szelvényszamokkal megadva) és milyen mdszaki tartalommal, milyen méretekkel kell Uj
mederburkolatot épitenil

Valasz: Jelenlegi allapotnak megfelel6en kell helyredllitani. Tamfal alaptestig bontasaval
érintett 28+31,13 — 28+48,11 és 28+63,11 — 30+24,21 szelvények kozott.

kérdés: Az 5 sz. kiegészit6 tajékoztatds V. kérdéscsoport 38. kérdésére Ajanlatkéré feltételesen
valaszolt. Kérnénk annak szives megadasat, hogy az alappont elbonthatd, visszahelyezendd
vagy Uj telepitése sziikséges.

Valasz: Foldmérési és Tavérzékelési Intézettel az egyeztetések folyamatban vannak.
Alldsfoglalasuk fliggvénye, hogy a magassagi alappont megsziintethetd, vagy athelyezendé.

kérdés: Az 5 sz. kiegészits tajékoztatds V. kérdéscsoport 40. kérdésére Ajanlatkéré nem
valaszolt az elvarhaté gondossaggal (,ennél tébbet hozzatenni nem tudunk”) Kérnénk, hogy a
hivatkozott 5/a szamd, Kelemen Laszlé utcai jobb oldali peron helyreéllitisa tervezési és
kivitelezési munkai megnevezésli opcidos tétel mdiszaki tartalmara diszpoziciét atadni
sziveskedjenek AjanlattevSk részére.

Valasz: Az V. kérdéscsoport 40. kérdése az iiltetendd fakra vonatkozik, nem jelen hivatkozott
kérdésre.

kérdés: Az 5 sz. kiegészit6 tdjékoztatas V. kérdéscsoport 41. kérdésére nem adott valaszt,
megfelelS kiegészité tajékoztatast. Ajanlatkérs a kérdésre egy olyan harmadik fél bevonasara
utal (FSkert Nonprofit Zrt.) amellyel Ajanlattevé a targyi palyazat jelen szakaszaban semmiféle
kapcsolatban nem 4ll, illetve nem is allhat, hisz a targyi palyazat Ajanlati Felhivasaban az

Oldal5/7



BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ordég-arok menti 1.sz. és 2.sz. tamfal atépitésének és Riado utcai
villamosvasuti tekn6hid bontasdnak kivitelezése és kiegészité tervezése
BKV Zrt. TB-40/16.

24.

25.

26.

emlitett harmadik személy mint kapcsolattarté nem lett megadva, vagyis ajanlattevé ezen
harmadik személytél semmilyen informaciot nem szerezhet be amely informaciét az Ajanlat
készitése sordn Ajanlattevé felhasznalhatna. Amennyiben Ajanlattevs, mégis az Ajanlatkérd
altal fent emlitett kérdésre adott valasznak megfelelGen jarna el, akkor ajanlatkérs hogyan
kivanja betartani, betartatni a Kbt. 56 § (5) bekezdésében megfogalmazottakat, vagyis hogy , A
kiegészité tdjékoztatast ugy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasagi szerepl8k
esélyegyenldségét.”, tehat milyen garanciat tud adni Ajanlattevék részére Ajanlatkérs, hogy a
hivatkozott Zrt. felé torténé megkeresésre ugyanazon tartalmu kiegészits tajékoztatést kapja
minden  Ajanlattev6? Miképpen vélhat egy kozbeszerzési eljaras  kdzbeszerzési
dokumentumainak részévé, a megvaldsitandd miiszaki tartalom kételezd elemévé egy
harmadik személy &ltal adott tajékoztatas?

Valasz: Az V. kérdéscsoport 41. kérdése az engedélyekre, izemeltet6i hozzajarulasokra
vonatkozik, nem az tltetendd fakra.

kérdés: Az 5 sz. kiegészité tdjékoztatas VI. kérdéscsoport 9. kérdésére Ajanlatkéré nem
valaszolt egyértelmden. Mivel a leend6 munkateriileten 2 Gtatjard is taldlhaté (Riadd utca és
Kelemen Laszl6 utca), kérnénk annak szives megaddasat, hogy az utatjarék épitésénél sziikséges
aszfaltozasi munkakat mely kéltségvetési soron kell szamitasba venni.

Vélasz: A Riadd utcai Utdtjaro aszfaltozasi munkait a Koltségvetési kiirds — Szerkezetépités —
1.sz. tamfal atépitése — 13. tétel — Aszfaltburkolat bontas, helyredllitas (Riadé utcai kozati
forgalom el6l elzart hid) soron, a Kelemen LaszIé utcai atjard aszfaltozasi munkait az Opcids
teételek — 6/3. tétel — Sintalpon felfekvé betonelemes &tjard épitése a korabban elbontott
panelekbdl, kapcsolédé utépitési munkalatokkal soron kérjiik bedrazni.

kérdés: Az 5 sz. kiegészité tdjékoztatas VI. kérdéscsoport 10. kérdésére Ajanlatkéré nem
valaszolt, mert Ajanlattevé nem volt konkrét a beépitési helymeghatarozast illetéen. Kérnénk
annak szives megadasat, hogy az 1. sz tamfal épitéséhez kapcsoléddan a 28+10,00 és 30+67,50
szelvények koz6tt a vasuti talajjavitd réteget 20 cm vastagsagban kell beépiteni. Kérnénk annak
szives megaddsat, hogy a 2. sz tamfal épitéséhez kapcsoldddan a jobb vaganyba a 33+07,00 és
34+59,00 szelvények koz6tt a vasiti talajjavito réteget 20 cm vastagsagban kell beépiteni.

Valasz: A talajjavito réteget (SZK 1) mind két tamfal esetében 20 cm vastagsagban kell
beépiteni.

kérdés: Az 5 sz. kiegészité tajékoztatds X. kérdéscsoport 7. kérdésére Ajanlatkéré nem valaszolt.
Kérnénk, a megfelel6 szintl ajanlattételhez meghatarozni sziveskedjenek az tizemi korlat
tipusat, kialakitdsat, korrdzid védelmét.

Valasz: ,A jarda arok feldli oldaldn 1,00 m magas, végigmend iizemi korlatot kell épiteni
horganyzott kivitelben. Mivel a tdmfal helyzete a meglévé alaptesthez igazodik, igy a korlat
vaganytengelytdl vald tavolsaga valtozd lesz. A korlattdvolsag minden esetben nagyobb, mint
2,50+0,75=3,25 m.” Valamint az érvényben lévé ide vonatkozd el@irasoknak, szabvanyoknak
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megfelelSen. A Villalkozé és a vele egyiittm(ikods tervezd kételes minden, a kivitelezés
idoszakaban érvényes rendeletet, szabvanyt és agazati elGirast betartani.

27. kérdés: A 7 sz. kiegészit§ tajékoztatas 1. kérdésére Ajanlatkéré nem valaszolt egyértelmden.
Kérnénk annak szives egzakt meghatarozasat, hogy mit ért »jelen ismereteink alapjan”
kifejezésen.

Valasz: A jelenlegi, szemmel lathaté miszaki allapotot érjiik rajta.

28. kérdés: A 7 sz. kiegészit6 tdjékoztatas 1. kérdésére adott Ajanlatkérsi valasz alapjan, jol
gondoljak Ajanlattevék, hogy ajanlatukat ,jelen ismereteink alapjan” kell megadniuk?

Valasz: Ajanlattevé jol értelmezi.

29. kérdés: A 6 hénapos atfutasi idén beliil kell lefolytatni és lezarni a hasznalatbavételi eljarast?

Valasz: A 6 honapos atfutdsi id6 a sikeres m(iszaki atadas-atvétellel kell, hogy lezéruljon. Ehhez
rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalatra alkalmasnak kell lennie az elvégzett munkéanak. Ezt
kéveti a hasznélatbavételi engedélyezési eljaras, melyhez a nyertes Ajanlattevének csak a
hasznélatbavételhez sziikséges dokumentumokat kell elkészitenie, beszereznie és atadnia a
Megrendel6 részére.

30. kérdés: JOl értelmei a T. Ajanlattevs, hogy az 4tépitésre és statikailag megerdsitésre nem keriilé
15 m-es tamfalalszakaszt amennyiben a kivitelezés soran at kell épiteni azt a Megrendeld
potmunkaként kezeli?

Valasz: Amennyiben az Ajanlattevé az 1.sz. tamfal Riadé utcai kézuti hid (forgalom el6l elzarva)
falazatat érti, gy amennyiben havaria eset felmeriil az a4t nem épitend6 tamfalszakasszal
kapcsolatban, az pétmunkaként elszamolhatd.

31. kérdés: A ,Modositott arazatlan koltségvetés Il. 2016.10.07” kéltségvetés Altalanos tétel nevi
fejezetében a tételek koziil csak egynek van mennyisége, igy csak annak az ara keriil a Kéltség
oszlopba. A tobbi tételnek nincs mennyisége, igy a kiiré altal beképletezett Koltség oszlopban
nem lesz érték. Ajanlattevd, hogyan arazza be a kéltségvetést?

Vélasz: Az Ajanlatkéré az Altaldnos tételek fejezetet az Ajanlattevé alkalmazott épitési
technoldgiajanak fliggvényébe kéri mennyiséggel ellatni és bearazni.

Kérjiik tajékoztatasunk szives tudomasul vételét.

Budapest, 2016. oktdber 10. Cp(ﬂ/\——‘

Kustosné Schifner Marianna
beszerzési f6osztalyvezetd
Kustosné Schifner Marianna
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