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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 

A műszaki előírások a szerződés követelményeinek bővítését, részletezését célozzák és 
semmi, ami a műszaki előírásban rögzített, nem csökkenti a szerződéses feltételek 
tartalmát, nem csökkenti a vállalkozó felelősségét az említett szerződésben vállalt 
bármilyen kötelezettsége alól. 
 
 

2. KÖTELEZŐ ALAPAJÁNLAT: 
 

2.1. A BKV Zrt. kiviteli terveket nem biztosít. A szükséges kiviteli terveket, számításokat, 
kiegészítő előírásokat, és egyéb a megvalósításhoz szükséges dokumentumokat a 
Vállalkozónak kell elkészíteni úgy, hogy ezek tartalma ne legyen ellentmondásban az 
érvényben lévő rendeletekben és előírásokban foglaltakkal. 

 
2.2. Az Ajánlattevők ajánlatának teljes egészében meg kell egyezni az ajánlati 

dokumentációban előírtakkal. Az árajánlatot a beépítésre kerülő főbb anyagok, 
berendezések típusának megjelölésével kell benyújtani. A betervezett típusoktól 
eltérni rendkívüli esetben is csak a műszaki ellenőr hozzájárulásával lehet.  

 
3. A MUNKÁRA VONATKOZÓ ADATOK, OKIRATOK: 
 
3.1. A munkavégzés helye:  BKV Zrt. Metró É-D Szolgálat 

Kőér utcai telephely 
                                             Budapest X. ker., Kőér u. 2/c., hrsz: 38303/53 
 
3.2. A munka jellege: beruházás 
 
3.3. A munka befejezésének kívánt időpontja: a megrendelés kiadásától számított 4 hónap.     
   

 A bővítés célja: 
 
Az M3 felújítás miatt megnövekszik a Kőér utcai telephely teherautó forgalma, ezért a 

Kőér utca forgalmi torlódásának elkerülése érdekében, a portaépület, a sorompó és a 

beléptető rendszer áttelepítése és bővítése szükséges.   

Az elvégzendő munka leírása: 
 
Alapajánlat: 

- 1 db min. 50 m3-es konténer telepítése porta és vizesblokk funkciókkal, 
gépészeti (víz-, csatorna) és elektromos bekötésekkel 

- 1 db 40 m2 felületű esővédő tető kiépítése tartószerkezettel együtt 
- 1 db 21,4 m3-es meglévő könnyűszerkezetes portaépület bontása előtetővel 

együtt 
- tervezés: esővédő tetőszerkezetre és a konténer építész tervei, valamint a 

gépészeti és elektromos ellátására 
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 A műszaki tartalom és egyéb elvárások részletezése: 

Új portaépület előregyártott konténerből: 
- a konténer hasznos alapterülete minimum 28 m2,   
- a konténer épület telepítéséhez fogadó beton alaplemezt kell készíteni 
-  az új portaépületben egyidejűleg 3 fő részére kell biztosítani az étkezőt mini konyhával 

(kereskedelmi forgalomban kapható komplett egység: rezsó, hűtő, mosogató, átfolyós 
bojlerrel) felette konyhai tároló-szekrénnyel, kis étkező asztallal, 3 székkel. A 
berendezések szállítása beépítése a Vállalkozó feladatát képezi. 

-  az épületben ki kell alakítani WC-t, egy zuhanyzót és 21 fő részére zárható „Z” ajtós 
fém öltözőszekrényt biztosítani, 50 literes elektromos bojler kell a melegvíz ellátásra. A 
berendezések szállítása, beépítése a Vállalkozó feladatát képezi. 

- a konténert elektromos fűtéssel kell ellátni 
- a konténeren belüli elektromos vezetékezés és szerelvények (világítás, dugalj, fűtés és 

konyhai berendezések, bojlerek) beépítése a vállalkozó feladata 
- az új portaépületet a gyorsabb megvalósíthatóság miatt hőszigetelt előregyártott 

(CONTAINEX) konténerrel kell megvalósítani. 
- Az új portaépületbe kell áttelepíteni a beléptető- és kamera- rendszer kezelőpultját, a 

sorompó kezelése is innen történne.  A portaépülethez a személyzeti kártyás-
forgóvillás beléptető rendszert is át kell telepíteni. Ezen munkákat más kivitelező 
telepíti át, Vállalkozónak csak a védőcsövezést kell beépíteni (falon, illetve tetőn való 
átvezetéssel (védőcső mérete: 4 db NA 25 mind a 4 sarkán fölül, 1 db NA 40 
sorompóhoz alul, 1 db NA 28-as alul), illetve a konténer alaprajzi méretezésénél a 
berendezések helyét biztosítani. 

- a konténer épületen az úttest felőli oldalon végig, a telep bejárata felőli oldalon egy 
ablakkal kell a kilátást biztosítani, a telephely felőli oldalon legyen a bejárati ajtó. 

- a forgóvilla közeli ablakot úgy kell kialakítani, hogy átadó-átbeszélő ablak legyen rajta. 
- a tartózkodóba hűtő-fűtő inverteres klíma beépítése szükséges 

 
Régi portaépület bontása: 

- fémszerkezet bontása, darabolása, telephelyen belül kijelölt depóniába hordása 
- egyéb, és alaptest bontási hulladékok elszállítása, KÜJ, KTJ számmal rendelkező 

befogadóhoz 
- az épület helyének helyreállítása (járda funkció) 

 
Esővédő tető: 

-  beléptető terminál fölé 5 m-es áthajtási magassággal az út szélességében forgalmi 
sávok és a portaépület megközelítése fölött minimum 4 m széles esővédő 
tetőszerkezet kiépítése szükséges a megfelelő világítás biztosításával, esőcsatornával-
vízelvezetéssel, és a rakományok ellenőrzése céljából 2 db tükör (mint az 
útkeresztezésekben használatos közlekedési tükrök) elhelyezésével. Az esővédő tető 
tartószerkezetetének anyaga acél, nem égve cseppenő polikarbonát (MAKROLON 
MULTI UV 5X16 „X” cellás, 5 kamrás) fedéssel. A telephely forgalmának minél kisebb 
építés alatti akadályozása céljából az acélszerkezet tűzihorganyzott és csavarozott 
kapcsolatokkal szerelt legyen. 
 
Egyéb kiegészítő munkák: 
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- engedélyezési tervek elkészítése és az engedélyeztetési eljárás lebonyolítása, az 
szükséges engedélyek megszerzése 

- kiviteli tervek elkészítése (építész, gépész, elektromos) 
- az újonnan kialakítandó építmények elektromos energia vételi helyeit az Erőátviteli és 

Világítási Üzem csak akkor tudja kijelölni, ha tervező megadja a szükséges energia 
igényt. 

- úttest szélesítése az úttest és járda közötti zöldsávval 
- korlát kiegészítése 

 
A kivitelezés csak a tervek BKV általi elfogadását követően kezdhető meg.   
A sorompó és a beléptető rendszer áttelepítése és bővítése nem képezi a jelen eljárás 
részét, csak a védőcsövek elhelyezése. 

 
Okiratok: 
Nincs. 

 
4. KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK, KÖRÜLMÉNYEK: 

4.1. A kocsiszín egyéb területein, és a telephelyi járműközlekedéshez a folyamatos 
üzemvitelt biztosítani kell. Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
biztosítása a Vállalkozó feladata. 

4.2. A helyszíni kivitelezési munka csak a helyi munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást 
követően a munkakezdési engedély birtokában kezdhető meg. Az oktatáson való 
részvétel a Kivitelező felelős műszaki vezetője részére kötelező. A dolgozók részére a 
továbboktatást a felelős műszaki vezetőnek kell elvégeznie.   

4.3. A tűzveszélyes munkavégzés alkalmával a tűzgyújtási engedélyt az Üzem tűzvédelmi 
vezetőjétől meg kell kérni. A Vállalkozó dolgozói részére a munka, illetve védőruha 
biztosítása a Vállalkozó feladata. 

4.4. A dolgozók telephelyre történő beléptetéséhez, a munkák megkezdése előtt minimum 
3 nappal, előzetesen névsort kell leadni, a dolgozók személyi adatainak, a 
munkavégzés időtartamának, a napi munkaidő, a szerszám és anyagszállító járművek 
rendszámának felsorolásával. 

4.5. A Kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 
tervdokumentáció részét képezi a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendeletben 
meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv, amiben meg kell határozni 
az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a 
munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek 
tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek az építési munkahelyen 
dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák veszélyeinek 
kiküszöbölését szolgálják. 

4.6. Az építési munkákhoz organizációs tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az 
építés sorrendjét, technológiáját, a szükséges eszközöket és az alkalmazandó 
segédszerkezeteket. 
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A megbízó által nyújtandó szolgáltatások: 
 

- Víz, villamos energia biztosítása a kivitelezési munkákhoz (az igényelt energia 
mennyiségeket az ajánlatban kérjük megadni). 

- WC biztosítása a kivitelező helyszínen dolgozói részére térítésmentesen. 
 

 
5. AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓHOZ ÉS MELLÉKLETEIHEZ VALÓ HOZZÁJUTÁS BIZTOSÍTÁSA 

 
A Vállalkozó a munka megkezdésétől, annak befejezéséig építési naplót köteles napi 
rendszerességgel vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.   

 
 
6. ÜTEMTERV 

 
A Vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles az elvégzendő munka főbb jellemző 
mennyiségeire megfelelő részletességű megvalósítási ütemtervet készíteni. Az 
ütemterv a műszaki ellenőr és az üzemeltető közös ellenjegyzésével nyer elfogadást, 
amelynek betartása ezek után a Vállalkozóra nézve kötelező. 
 
 

7. BALESETEK ÉS RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK JELENTÉSE 
 
A Vállalkozó azonnal és írásban kell, hogy jelentse a hazai előírásoknak megfelelően az 
összes érintett szervnek a munkahelyen történt minden balesetnek, vagy szokatlan 
eseménynek a részleteit, azok akár befolyásolják a munka előrehaladását, akár nem. 
Szintén jelenteni köteles mindazon intézkedéseket, amelyeket az ügyben tett. A 
műszaki ellenőrt, illetve az üzemeltetőt tájékoztatni kell az eseményről. 
 

8. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A MUNKATERÜLETTEL KAPCSOLATBAN 
 
Vállalkozó köteles a munkaterületet lekeríteni. A vállalkozó a munkaterületen tárolt 
anyagaiért, szerszámaiért Megrendelő anyagi felelősséget nem vállal. 
 
A lekerített munkaterület foglalásra az organizációs elrendezési tervet a műszaki 
ellenőrrel és az üzemeltetővel jóvá kell hagyatni. 
 
A munkák befejezése után a felvonulás ideiglenes melléképítményeit el kell bontani, a 
területet az eredeti állapotába visszaállítani és kezelőjének vagy tulajdonosának 
visszaadni. 
 
A fentiekben leírt felvonulási melléképítmények költségeit a benyújtásra kerülő 
árajánlatnak kell tartalmaznia. 
 
Vállalkozó köteles olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező felelős műszaki vezetőt 
kinevezni, aki valamennyi munkával kapcsolatban naprakészen tájékozott, intézkedési 
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joggal rendelkezik és a Megrendelő műszaki ellenőrével a kapcsolatot tarja, a 
kooperációs egyeztetéseken részt vesz. 
 
Vállalkozó köteles munkavédelmi koordinátort alkalmazni, és a munkakezdés előtt a 
Munkavédelmi kockázatelemzést a Megrendelő részére átadni. 
 
A veszélyek és a kockázatok csökkentése érdekében Vállalkozó dolgozói a telephely 
kijelölt bejárata és a munkaterület között a legcélszerűbb, legrövidebb úton 
közlekednek és a munkaterületet indokolatlanul nem hagyhatják el.   
  
A munka megkezdése előtt munkaterület átadásra kerül sor, ennek része a várható 
vissznyereményi anyagok, berendezések jegyzőkönyvi felvétele is. Ebben a 
jegyzőkönyvben kerül meghatározásra, hogy mely részegységek alkalmasak még 
beépítésre, ezeket a BKV Zrt. kijelölésre kerülő raktárába kell beszállítani. A többi, 
beépítésre nem alkalmas anyag elszállítása a vállalkozó feladata a megfelelő 
lerakóhelyre és ezt dokumentummal igazolnia kell. Ez alól a fém anyag kivétel, ezt a 
BKV Zrt. a helyszínről elszállíttatja a szerződéses partnerével a Vállalkozó előzetes 
értesítése mellett.    
  

9. ÁTADÁSI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZLETEZÉSE 
 

- Felelős műszaki vezetői (Kivitelezői) nyilatkozat, 
- Elektromos szerelési nyilatkozat 
- Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv 
- Tűzvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyve  
- Megvalósulási terv   
- A beépített anyagok, berendezések teljesítmény nyilatkozatai a 275/2013. 

(VII.16.) Korm. rendeletnek megfelelően, 
- Magyar nyelvű, teljeskörű, komplett kezelési és karbantartási utasítás, a 

berendezések közötti összefüggések, kényszerkapcsolatok leírásával, 
gépkönyvek 

-  vissznyereményi jegyzőkönyv 
- Építési hulladék nyilvántartó lap és a hulladékkezelési engedéllyel, KÜJ, KTJ 

számmal rendelkező vállalkozás szállítójegye, befogadó nyilatkozata, 
- „SZ” jegy az elszállításra kerülő veszélyes hulladékokról, 
- Egyéb a használatbavételhez szükséges bizonylatok. 

 
 
10. SZABVÁNYOK ÉS JOGSZABÁLYOK 
 

A munkák során az alábbi szabványokat, rendeleti előírásokat be kell tartani: 
 
- 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény, 
- 191/2009.(IX.11.) Korm. r. Az építőipari kivitelezési tevékenységről,  
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
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- Magyar Mérnöki Kamara Építési engedélyezési - építési műszaki kivitelezési 
tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzat I.kötet, 
épületekre vonatkozó szabályok, 

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (OTÉK) 

- 54/2014.(XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) 
- 45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építkezés során keletkező 

építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól, 
- 98/2001. (VI. 15.) Korm rendelet a veszélyes hulladékok kezeléséről és 

ártalmatlanításáról, 
- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól, 
- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő 

betervezésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól,  
- 3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről, 
- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről, 

- A műszaki kiviteli tervekben a tervezők által előírt rendeletek, szabványok. 
 
A felsoroltakon kívül a Vállalkozó köteles minden, a kivitelezés időszakában érvényes 
rendeletet, szabványt és ágazati előírást betartani. 
 

 


