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I. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
 
1. Általános ismertetés  
 
Jelen tender célja az M3 metróvonal felújításához, átalakításához kapcsolódóan, végrehajtani a 
vonalon működő, eredendően a francia MATRA cég által szállított, vonali biztosítóberendezésekkel 
szorosan együttműködő vonatbefolyásoló AVR pályamenti berendezések Népliget, Nagyvárad tér 1, 
Árpád híd 1 állomási szekrényeinek (AV) felújítását, valamint módosítását. 
 
A vonal biztosítóberendezés és vonatvezérlés legfontosabb adatai, általános ismertető 
Hossz: 17,3 km – 20 állomás 

 Vágánykapcsolatos állomások száma: 7 (44 kitérő)  
 Vonatbefolyásolással felszerelt vágánykapcsolatok: (kőbánya Kispest, Árpád híd, Újpest 

Városközpont fordítás) 
 Biztosítóberendezési körzetek (jelfogó helységek) száma: 6 
 Állomási AVR szekrények száma: 27 
 Napi vonatmenetek száma:300-350 

 
A vasútbiztonságot garantáló, jelfogófüggéses biztosítóberendezés a svájci Integra cég licence 
alapján, hazai termékként került telepítésre. Tipizált, spur-plan (nyomvonalterves) rendszerű, tolató 
vágányutas berendezés, pontszerű vonatmegállító elemekkel felszerelve. A vonalat, beleértve a 
járműtelepi biztosítási funkciókat is 6 biztosítóberendezési körzet szolgálja ki.  
Az egyes biztosítóberendezési körzetek önálló, helyi kezelést lehetővé tevő, Integra rendszerű 
kezelőpulttal rendelkeznek. A vonal forgalomirányítása a Szabó E. téri Központi Forgalomirányító 
Munkahelyről (KFM) történik. A Központi Forgalomirányítást a helyi biztosítóberendezési körzetek és 
a központ közötti kapcsolatot létesítő távvezérlő berendezések biztosítják. 
A biztonság fokozása érdekében, az alap biztosítóberendezés kiegészítéseként, az ún. Automata 
Vonatvezető Rendszer (AVR, MATRA PA 135-ös), folyamatos vonatbefolyásolást és vezérlést 
megvalósító rendszer került telepítésre két ütemben: 1986-ban a Kőbánya-Kispest - Árpád-híd, 1990-
ben pedig Árpád-híd – Újpest -VKP szakaszokra. 
 
A berendezések a vonal szakaszos megnyitásával együtt lettek üzembe helyezve, ebből adódóan 
különböző életkorúak, az alábbiak szerint. 
 

Biztosítóberendezési körzet A Biztosítóberendezés 
üzembe helyezése, 
módosítások éve 

Biztosítóberendezés 
életkora 

AVR 
életkora 

Járműtelepi körzet 1980 35 év  

Határ úti körzet 1980 (AVR 1986) 35 év 29 év 

Nagyvárad téri körzet 1976, 1980 (AVR 1986) 39 év 29 év 

Kálvin téri körzet 1976, 1981 (AVR 1986) 39 év 29 év 

Árpád hídi körzet 1984, 1990 (AVR 1986) 31 év 29 év 

Újpest városközponti körzet 1990 25 év 25 év 

 
Jelen tendernek keretei között nem szerepelnek biztosítóberendezési munkák. A biztosítóberendezés 
ismertetése, valamint rá való hivatkozása egyrészt a jobb érthetőséget szolgálja, másrészt az AVR a 
biztosítóberendezéssel együttműködik úgy, hogy a rendszer a biztosítóberendezés interfészei által 
átadott információkat használja fel a vezérlésekhez.  
 



 
Az M3 vonal rekonstrukció keretében folyamatban van a teljes járműpark felújítása, mely során az 
AVR járművezérlés fedélzeti rendszere átszerelésre kerül a felújított járművekre, ebből adódóan 
végre kell hajtani az AVR pályamenti berendezésekre meghatározott munkákat a további, legalább 
20-25 évre történő üzemeltethetőség érdekében. 
 
A felújítás során nem változik meg a vonalon alkalmazott biztosítóberendezés és vonatvezérlés 
rendszere. 
 
  



2. AVR általános rendszertechnikai bemutatása 
 
 
2.1 Pályamenti szerkezeti elemek bemutatása 
 
Az Automata Vonatvezető Rendszer (AVR) francia nevének kezdő betűiből származik a berendezés 
eredeti neve: PA 135. A rendszer egyirányú információátvitelt biztosít a pályamenti berendezések 
felől a jármű fedélzeti berendezése felé. A vágányok közé un. programszőnyeg van lefektetve minden 
egyes jelzőhöz, önálló programvezetékkel. A programvezeték keresztezéseinek távolsága a vasúti 
pályára jellemző engedélyezett sebességinformációkat tartalmaznak. A jármű fedélzeti berendezése 
a pályamenti programokban foglalt sebességinformációt tarttatja be, az engedélyezettnél nagyobb 
haladási sebesség esetén automatikus vészfék kerül alkalmazásra. A pályamenti rendszer a 
programszőnyegen keresztül 135 kHz-es fázismodulált frekvenciát bocsát ki a jármű fedélzeti 
berendezések számára. Az egyes jelzőkhöz tartozó programok közül a beállított vágányúthoz tartozó 
programokat a pályamenti berendezés belső programlogikája választja ki a biztosítóberendezési 
információk állapota alapján. Az AVR és a biztosítóberendezés között létrehozott interfészeken 
keresztül jelző, váltó és sínáramköri információk kerülnek átvitelre.  
A sebességinformációkon túl diszkrét információk is átvitelre kerülnek alacsonyfrekvenciás (BF) 
moduláció formájában a pályamenti és fedélzeti berendezések között. Az átvihető diszkrét 
információk száma 7. Menetengedély, ajtónyitás bal oldalon, ajtónyitás jobb oldalon, áthaladás, 
áthidalhatatlan légszakasz, fékezési szakasz, kezelési határ. Pl. az ajtónyitás alacsony frekvencia 
határozza meg a megállási helyen az engedélyt a vonat helyes oldali ajtónyitásához. A pálya mentén 
telepített programszőnyegbe táplált vezérlőjelek a járművek antennái útján kerülnek a fedélzeti 
feldolgozó egységbe. A vezérlő jeleknek megfelelő járműirányítást (ATO) egysége, a jármű haladása 
során a tényleges és a pályára engedélyezett sebesség ellenőrzését, ill. egyéb biztonsági funkciókat a 
biztonsági szintű (ATP) végzi.  
A berendezés az 1970-es években került kifejlesztésre, az akkor rendelkezésre álló, diszkrét 
elektrotechnikai elemekből felépített, jellemzően dinamikus működésű, biztonsági logikai elemekből 
(tranzisztor-tranzisztor logika). A budapesti rendszer telepítése két ütemben valósult meg, első 
ütemben Kőbánya Kispest és Árpád híd közötti szakasz 1987-ben, majd az 1990-ben történő 
vonalhosszabbítás során az Árpád híd és Újpest Városközpont közötti szakasz. 
A pályamenti AVR berendezések belsőtéri, valamint külsőtéri berendezésekre bonthatók.  

Belsőtéri berendezések: 
 Állomási AVR szekrény 
 Biztosítóberendezési interfészek 

Külsőtéri berendezések: 
 Programszőnyeg  
 Vonali elosztódobozok 
 Kábelhálózat 

 
2.1.1  Állomási AVR szekrény (AV szekrény) 
 
Az AVR pályamenti szekrénye Kontakta gyártmányú, elől - hátul zárható szekrény. Teljes 
magasságában 10 fiók befogadására alkalmas, a fiókokat hőre lágyuló műanyagból készült, a 
szellőzés miatt perforált kártyavezető sínekkel ellátott fröccsöntött tálcák alkotják, melyeket a 
szekrény oldalára lehet felszerelni. A tálcák perforáltsága biztosítja a szekrény függőleges irányú 
ventillátoros szellőzését. 
A fiókok számozása fentről lefelé 1-10 történik, az 5. fiók a szekrény kijelzője. A kártyák pozícionálása 
a szekrény bal oldalától, fiókonként egyesével történik növekvő sorrendben. A programerősítők 
anyakártyái A,B,C betűkkel vannak jelölve, az anyakártyán az első kártya az erősítő, a második a 
statikus relé kártya, a harmadik- negyedik szintén erősítő kártya. 



Az AVR pályamenti berendezések elektronikáját funkcionális csereszabatos kártyák alkotják. Az 
elektronikus kártyák csatlakoztatása a műanyag tálcákhoz erősített csatlakozó aljzatban történik, 
melyek un. pozícionáló tüskékkel vannak ellátva. Az elektronikus kártyák kód kivágással rendelkeznek 
a téves felcserélés kiküszöbölése érdekében. Az elektronikus kártyákhoz kiemelő fogantyúval ellátott 
műanyag előlap van erősítve. Az elektronikus kártyák mérete 146.4x124.5 mm.  
A szekrény hátsó részében jobb és bal oldalon 28 pontos Weidmüller csatlakozó tömbök vannak 
felszerelve a külső csatlakozásainak fogadására, egy szorítótömbre egy kábel került kifejtésre. A 
szekrények alsó része teljesen kivágott a kábelek bevezetése itt történik. A kártyák huzalozása egyedi 
vezetékkel, a kártyacsatlakozóra való ráforrasztással van kivitelezve.  
A rendszer felépítéséből adódóan állomásonként 1, vágánykapcsolatos állomásokon 2 szekrény 
került telepítésre állomástól függően, vagy biztosítóberendezési technikai helyiségbe, vagy távközlési 
szerelvényszobába, ill. állomási indítófülkébe. Az M3 vonalon alkalmazott szekrények száma 27.   
Az állomási szekrények a biztosítóberendezési interfészektől vonali kábelen, a vonali elosztódobozok 
un. K-13-as kábellel csatlakoznak, a szekrényből direkt táplált programok pedig 100 ohmos 
kábelekkel vannak csatlakoztatva. 

 
 
3. Elvégzendő munkák ismertetése 
 
3.1 AVR (AV) szekrények felújítása, átalakítása  
 
3.1.1 AV szekrény felújítása 
 
Az M3 vonal állomásaira telepített AV szekrényeket a további hosszú távú üzemeltetés céljából nagy 
karbantartást kell végezni, át kell vizsgálni és fel kell újítani. A szekrények működőképesek, a napi 
forgalom lebonyolítását biztosítják. A telepítést követően a szekrényeket rendszeresen karbantartják, 
ami alapvetően a szekrények tisztítását jelenti a kártyák kiszerelése nélkül, valamint a 
programkiegyenlítések ellenőrzését.  
Jelen tender célja 2 db AV szekrények további hosszú távú üzemeltethetőségének biztosítása..  
 
A felújítás alá vont állomási szekrény és kártya mennyisége 
 

Állomás Helyiség 
Szekrény Kártyák  

(db) (db) 

 Népliget  Szerelvényszoba (81) 1 121 

 Nagyvárad tér 1.  Bal indítófülke 1 108 

  Összesen: 2 229 

 
A Kontakta gyártmányú, elől - hátul zárható szekrények a helységek padozatának mozgásától a 
szekrények eltérhetnek a függőleges pozíciótól, szintezésre lehet szükség, a modulok nehezen 
cserélhetők, a porterhelés igen nagy. Hosszú távú, tovább üzemeltetés érdekében szükséges a 
szekrények mechanika beállítása és a teljes belső portalanítása, a típus kártyák átvizsgálása, tisztítás 
után visszaszerelése, és a szekrény jegyzőkönyvezett, statikus vizsgálata. 
 
3.1.2 AV szekrények módosítása 
 
3.1.2.1 Népliget, Nagyvárad téri szekrények módosítása 
 



A vasúti pálya rekonstrukció során a Nagyvárad téri vágánykapcsolat optimális használhatósága 
érdekében a vágánykapcsolat átalakításra kerül. A módosítás során a jobb vágányból a V 22-es váltó 
kiépítésre kerül, helyén új 56b sínáramkör létesül. A V 22-es váltó a középső fordító 
vágánykapcsolatba kerül beépítésre és a DN T9N jelző felől az új helyre épített V21 váltón keresztül 
kapcsolatot biztosít a bal vágány felé. A V21 váltó a CN sínáramköri szakaszba épül be úgy, hogy a CN 
szakasz rövidítésre kerül, a V21 számára új sínáramkör épül ki. 
A V21 váltó eredeti helyén lévő sínáramköri szakasz átnevezésre kerül CNb szakaszra. 
Az új vágánykapcsolaton túl a jobb vágányon telepítésre kerül az M2N vég tolatás jelző, mely 
lehetővé teszi a jelen álláshoz képest a jobb vágányon való visszafordítást is. 
A vágánykapcsolat, ill. az ebből adódó biztosítóberendezési módosítások következtében az AVR 
Népliget és Nagyvárad tér 1. szekrények áramköreiben módosításokat kell végrehajtani. 
A módosítások nem érintik a külsőtéri program parabolákat, sem új szimulációra, sem új parabolák 
beiktatására, a meglévők módosítására nincs szükség. 

 
 
A Nagyvárad téri vágánykép módosítása két AVR szekrény módosítását, a Népliget és a Nagyvárad 
téri 1-es szekrény módosítását teszi szükségessé. 
 
 
 
3.2 A munkák részletezése 
 
Az állomási szekrények jelenleg hibátlanul ellátják feladatukat, biztosítják a járművek AVR-es 
üzemmódokban való közlekedését. A napi üzemeltetésben az AVR alapvető feladatot lát el teljes 
üzemidőben. A Megrendelő a Vállalkozó számára munkavégzés céljára működőképes szekrényeket 
ad át és a felújítási munkák befejezését követően működőképesen veszi át.  
Jelen leírás egy állomási szekrényre vonatkozólag kerül megadásra, az összes szekrény esetében 
azonos eljárást kell lefolytatni.  
A kártyák biztonságos szállításához kártyatároló és szállító eszközt kell készíteni. A kártyák tárolás és 
szállítás során nem sérülhetnek, tönkrement kártyák pótlása nem, vagy nehezen valósítható meg. 
 



        
 

Minta a kártyaszállító dobozra 
 
Az AVR állomási szekrények felújítása során az alábbi feladatokat kell elvégezni: 

 típus kártyák kiszerelése 
 szekrények teljes belső portalanítása 
 szekrény külső tisztítása 
 ventilátor tálcák tisztítása, a ventilátorok és szűrőbetétek cseréje 
 szekrény mechanikai átvizsgálása, szintezése 
 megjelenítő panel átvizsgálása, tisztítása 
 típus kártyák átvizsgálása, tisztítása 
 típus kártyák visszaszerelése 
 statikus vizsgálatok végrehajtása a programok kiegyenlítése nélkül 

 
A Vállalkozónak Ajánlatához be kell nyújtani egy javasolt felújítási technológiát, melyet 
szerződéskötést aláírását követő egy hónapon belül véglegesíteni kell, el kell fogadtatni a Mérnök, 
Megrendelővel. 
 



         
 

AVR állomási szekrény képe (felső/alsó rész) 
 
 
 
Az Ajánlatadó számára jelen tender keretei között elektronikus formában rendelkezésre fog állni a 
Népliget és a Nagyvárad téri 1-es állomási szekrény átalakítási dokumentációja, valamint a 
szekrények kitöltetlen statikus vizsgálati jegyzőkönyve és a statikus vizsgálati eljárása.  
3.2.1 Típus kártyák kiszerelése 
 
A munkák megkezdését megelőzően az AVR szekrényt feszültségmentesíteni kell. A 
feszülségmentesítést az AVR tápellátó szekrényében kell végrehajtani, ezt követően táblát kell 
elhelyezni, „Bekapcsolni tilos” felirattal. 
Az állomási szekrényből, a fiókokból a kártyákat ki kell húzni az előre elkészített kártyatárolóban kell 
elhelyezni. A kártyák eltávolításakor dokumentálni kell, hogy mely pozícióból milyen típusú, és milyen 
sorozatszámú kártya került kivételre. A visszatelepítéskor törekedni kell, hogy a kártyák eredeti 
pozíciójukba kerüljenek vissza. A kártyákat el kell szállítani a tisztítás, ill. vizsgálat helyszínére. 
A szekrényből nem kell kiszerelni az erősítő anyakártyákat, valamint a programozási mátrix kártyát, 
ezen felül a programkiegyenlítő paneleket. 



                    
 

Anyakártyák, programozási mátrix                         Programkiegyenlítő kártyák 
 
A programtáplálások kijelzőjén a kiszerelést megelőzően a LED-ek működését LED teszt gombbal 
ellenőrizni kell, a hibás LED-eket fel kell jegyezni, és kiemelést követően ki kell cserélni. Kijelző panel 
jobb és bal oldali csatlakozóba van bedugva. 
 

 
  

Kijelző panel 
 
3.2.2 Szekrények teljes belső portalanítása 

 
A kártyák kiszerelését követően el kell végezni a szekrények belső takarítását. A por eltávolítására 
alkalmazható porszívó. A porszívóval el nem távolítható por kifújására alkalmazható magasnyomású 
levegő, finom ecset és porszívó együttes használata.  A munka során ügyelni kell arra, hogy a takarító 
eszközök nem okozhatnak sérüléseket sem mechanikai alkatrészekben, sem pedig a vezetékezésben.  
Az anyakártyák, ill. a programozási mátrix takarítását nagy körültekintéssel, a kártya rögzítésének 
feloldásával és vízszintes irányba való fordításával kell elvégezni. 
 



                         
 

Szekrény belső képek 
 
A ki nem szerelt programkiegyenlítő kártyákat portalanítását úgy kell elvégezni, hogy a 
vezetékbekötések nem köthetők ki. 
A szekrény belső vezetékezésének tisztítását ecset és levegő ráfújásával, ill. elszívással kell takarítani. 
 

     
 

Szekrény belső vezetékezése 
 



A szekrények belső portalanítását követően ellenőrizni kell a szekrény belső kábelezésének 
sértetlenségét. 
 
3.2.3 Szekrény külső tisztítása 

 
A szekrények külső tisztításához használható tisztító folyadék. A Kontakta váz alumínium profilokból 
áll, a takarólemezek kék színű műanyag bevonatú alumínium lemezek.  
 
3.2.4 Ventilátor tálcák tisztítása, a ventilátorok és szűrőbetétek cseréje 

 
A bontási munkák során a szekrényben lévő ventilátor fiókokat ki kell bontani, a kibontott 
szerkezeteket meg kell takarítani. Szekrényenként két ventillátorfiók került beépítésre, fiókonként 
két ventillátorral, ill. szűrőbetéttel ellátva. A ventillátorokat ki kell szerelni, a fiók tisztítását követően 
új ventillátorokat kell beszerelni. A ventillátorok minősége nem lehet rosszabb, mint az eredeti 
beépített.   
Jelenleg a szekrényben van: 

 4 db ventilátor (PAPST 4650N) 
 4 db szűrőbetét (230 x 230 mm méretű, 8 mm vastagságú, G2 minőség) 

 
A kártyatartó műanyag perforált tálcák (sínek) a gyártás során kerültek berögzítésre, a síneket 
kiszerelni nem kell, csak portalanításukat kell elvégezni. A munkák során ügyelni kell a műanyag 
mechanikai épségére, mert tartalék nem áll rendelkezésre, pótlásukra anyagot a Megrendelő nem 
tud biztosítani. 
 

 
 

Kártyatartó tálca, vezető sínnel 
 
3.2.5 Szekrény mechanikai átvizsgálása, szintezése 

 
A tisztítást követően ellenőrizni kell a szekrény vázszerkezetének rögzítő csavarjait, az esetleges laza 
csavarokat meg kell húzni. 
Az elektronikus kártyák eltávolítását és a tisztítási művelet befejezését követően át kell vizsgálni a 
szekrények mechanikai rögzítését. Ellenőrizni kell a szekrények vízszintes, ill. függőleges beállításait. 
A szekrények nincsenek a burkolatra rögzítve, alapterületük és robosztusságuk biztosítják 
stabilitásukat. 
Alapvető elvárás, hogy a szekrények függőlegesen álljanak, ennek érdekében az alábbi szintezési 
tevékenységeket kell elvégezni: 

 Azokban az esetekben, ahol a telepítési állapotok nem romlottak, a szekrények stabil 
függőleges állapotban vannak, nincs teendő. 



 Azokban az esetekben ahol a telepítési állapotokhoz képest a burkolat romlása kismértékű, a 
szekrény függőleges állapotból való kimozdítás lehetősége kismértékű, ott a szekrények élei 
alá hézagolók beragasztásával kell javítást végezni. 

 Azokban az esetekben, ahol a telepítési állapotokhoz képest a burkolat romlása 
nagymértékű, a szekrények nem stabilan állnak, billegnek, ott el kell végezni a szekrények 
alatti burkolat kiegyenlítését.  

 
A Megrendelő előzetes felmérését az alábbi táblázat tartalmazza, mely alapján néhány esetben 
szintezési feladatot kell végrehajtani, valamint zárak javítását, ill. cseréjét. A táblázatot tájékoztató 
jellegűnek kell tekinteni, nem mentesíti a Vállalkozót a helyszíni felmérés alól. 
 

  Szekrény Elhelyezés 
Dőlés iránya 

Zár javítás 
előre hátra jobbra balra 

8.  Népliget Szer. Szoba         x 
9.  Nagyvárad tér 1 B. indítófülke     x     

 
X jelölés a függőlegestől való kismértékű eltérést mutat.  
 
A szekrényekbe a kábelek alulról vannak bevezetve, alapvetően páncélozott kábelek kerültek 
alkalmazásra, mozgatásuk nem megengedett. A szekrény megemelésére 10-25 mm lehetőség van, ez 
arra elegendő, hogy a szekrény függőleges helyzetben kiékelhető legyen, majd a burkolatot 
folyékony, lehetőség szerint műgyanta alapú folyékony anyaggal kiöntsék úgy, hogy e közben a 
kábelek megvédésre kerülnek. 
A szekrények a folyamatos használat ellenére jó állapotban vannak, ennek ellenére a munkák során 
mechanikai ellenőrzést kell végezni, a törött és pótolható alkatrészeket cserélni kell.  
A szekrények elől, hátul nyitható ajtóval, zárral vannak felszerelve. A tisztítás során ellenőrizni kell a 
szekrény zárhatóságát és a zárak működését, a hiányosságokat meg kell szüntetni, a nem működő 
zárakat cserélni kell. Azokban az esetekben is zárat kell cserélni, ahol nem áll rendelkezésre kulcs. Az 
ajtók ellenőrzése során a hibás zsanérokat is javítani, vagy cserélni kell. 
A szekrény külső és belső tisztítását követően le kell ellenőrizni a szekrényajtók és egyéb szükséges 
részek földelő hálózatba való bekötését, a hiányokat meg kell szüntetni. A szekrények földelő 
vezetékeinek, ill. a földelő hálózatba való bekötésnek a felújítást követően hiánytalanul meg kell 
lenni. 
 

 
 

Példa a szekrényajtó földelő hálózatba való bekötésére 



 
3.2.6 Megjelenítő panel átvizsgálása, tisztítása 

 
A kijelző panelt a kiszerelést követően szét kell szerelni, az előlapot el kell távolítani és a 
portalanítást, tisztítást el kell végezni. A kiszerelés előtt leellenőrzött és hibásnak talált LED diódákat 
ki kell cserélni. Az előlap tisztítására használható tisztító folyadék, de a használat előtt meg kell 
győződni arról, hogy a folyadék nem oldja a kijelző anyagát, ill. a feliratokat. 
 
3.2.7 Típus kártyák átvizsgálása, tisztítása 

 
A szekrényből kiszedett és a vizsgálat helyszínére szállított kártyákat meg kell tisztítani. A por 
eltávolítására alkalmazható porszívó. A porszívóval el nem távolítható por kifújására alkalmazható 
magasnyomású levegő, finom ecset és porszívó együttes használata.  A portalanítást követően a 
kártyákat finoman át kell törölgetni nedves kendővel, mely nem oldja fel a lakkréteget. 
A tisztítást követően a kártyákat át kell vizsgálni, fel kell tárni a mechanikai sérüléseket és ki kell 
javítani. 
A kártyákat elektromos paramétereit ellenőrizni kell a Megrendelő által a munkák megkezdésekor 
rendelkezésre bocsátandó mérődobozok segítségével. A mérések során ellenőrizni kell a kártyák 
paramétereit. A kártyáknak teljesíteni kell a gyári paraméterek tűrésen belüli értékeit. A nem 
megfelelő kártyák hibáit meg kell keresni, a tűrésen kívüli alkatrészeket cserélni kell, a kártyát újra 
ellenőrizni kell. 
A méréseket dokumentálni kell, a kártya mérőlapján fel kell tüntetni a kártya típusát, sorszámát és 
kártya eredi helyét. A mérőlapon egyben fel kell tüntetni a kártya megfelelőségét is. 
A kártyán esetlegesen található nem megfelelő javítást helyre kell állítani. 
A mérések elvégzéséhez szükséges dokumentációkat, kártya leírás, mérési értékek, mérődobozok 
dokumentációját a Megrendelő a nyertes Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a munkák 
megkezdésekor. 
A méréseket és javításokat a tartalék kártyákon is le kell végezni, azokat is minősítve. 
 
3.2.8 Állomási szekrények átalakítása 

 
Az állomási szekrények átalakítása új kártyák beépítését, valamint a szekrény huzalozásának 
módosítását jelenti. A beépítendő kártyákat és csatlakozókat a Megrendelő biztosítja tartalék 
készletéből. A kártyák villamos paramétereit beépítés előtt ellenőrizni kell. A vezetékezéshez 
szükséges szerelőanyag biztosítása a Vállalkozó feladata. 
Népliget szekrény beépítendő kártyák száma 

 1 db Interface 127/24  
 1 db Complementer Inverter 
 1 db Validation 

Nagyvárad téri 1-es szekrény 
 1 db Interface 24/127 V 

A szekrények módosítását a Megrendelő által biztosított kiviteli tervek alapján kell végrehajtani: 
 Nagyvárad téri módosítás  CO3KIV12NVTBIZ07I000011612013 
 Népliget módosítás   CO3KIV11NEPBIZ07I000011612013 
  

A Vállalkozónak az átadott kiviteli terveket ellenőrizni kell, a módosítási javaslatokat a Mérnök 
egyetértésével át kell vezetni a tervekre és végleges példányt a szerződéskötést követően egy 
hónapon belül kell benyújtani elfogadásra. Az átalakítási munkák, csak a Mérnök által jóváhagyott 
tervek alapján kezdhető meg. 
A szekrények huzalozás módosítását követően, a felújított kártyák visszahelyezését megelőzően a 
szekrények huzalozását villamosan ellenőrizni kell. Az ellenőrzéshez ellenőrző listát kell készíteni, 
mely alapján kell elvégezni az ellenőrzést. Az ellenőrző listát mérési jegyzőkönyvként kell figyelembe 



venni. A típuskártyák visszaszerelése csak sikeres vezetékellenőrzést követően kezdhető meg. Az 
ellenőrzési listát a Mérnök, Megrendelő számára be kell nyújtani.  
    
3.2.9 Típus kártyák visszaszerelése 

 
A megtisztított és elektromos ellenőrzés során megfelelő, ill. javított kártyákat az eredeti szekrény 
pozícióba vissza kell helyezni. A Vállalkozónak minden egyes szekrényről szekrény beültetési lapot 
kell adni, melynek tartalmazni kell a szekrény nevét, adott pozícióban lévő kártya típusát és sorozat 
számát. 
 
3.2.10 Statikus vizsgálatok végrehajtása a programok kiegyenlítése nélkül 

 
Az egyes szekrények felújítási munkáinak befejezéseként el kell végezni a szekrény egyszerűsített 
statikus vizsgálatát a C03KIV00ALTBIZ08I00200160802 számú statikus vizsgálati eljárásban foglaltak 
szerint. Az egyszerűsített vizsgálat során a programkiegyenlítéseket nem kell elvégezni. A vizsgálathoz 
a Megrendelő rendelkezésre bocsátja az előre elkészített, kitöltetlen statikus vizsgálati füzeteket, 
valamint a statikus vizsgálati eljárást. A vizsgálatok végrehajtása a Vállalkozó feladata, de a 
Megrendelő ebben aktívan közreműködik. A Szekrény abban az esetben adható át a Megrendelő, 
Mérnök számára, ha a statikus vizsgálatok hiba nélkül, sikeresen kerültek végrehajtásra. 
Vállalkozó a munkát az M3 vonal felújítása miatt az éppen lezárt állomáson végezheti. A tárgyi 
munkák a Metró forgalmi rendjét nem zavarhatják. 
 
 
3.3 Megrendelői közreműködés ismertetése 
 
 
A Megrendelő konzultációt biztosít a nyertes Vállalkozó számára a szükséges ismeretanyag átadására 
16 óra időtartamban díjmentesen. A Megrendelő szükség esetén szakfelügyeletet biztosít a 
munkálatok elvégzéséhez díjazás ellenében.  
A statikus vizsgálatok végrehajtása a Vállalkozó feladata, az Megrendelő aktív részvétele mellett, az 
az a Megrendelő végzi a statikus vizsgálatokat a Vállalkozó állandó jelenléte mellett, hiba esetén a 
Vállalkozó javítja a feltárt hibákat. 
 
 
3.4 Átadás átvétel 
 
A Vállalkozó a munkát szekrényenként, a sikeres statikus vizsgálatok végrehajtását követően 
jelentheti készre. A készre jelentéshez csatolni kell a: 

 kártyák kiszerelési listáját 
 kártyák új beültetési listáját 
 elvégzett munkák tételes felsorolását, javításokat 
 a szekrények huzalozás módosítását követő vezetékezés ellenőrzés jegyzőkönyvét 
 a kártyák elektromos vizsgálati lapjait, a Vállalkozó által ellátott megfelelő minősítéssel 
 Statikus vizsgálati jegyzőkönyvet, megfelelőségi nyilatkozattal 

A Megrendelő az egyes munkafázisokat ellenőrizheti, ezen felül az átvétel időpontjában ellenőrzés 
céljából kérheti a statikus vizsgálat egyes pontjainak megismétlését. 
 
 
3.5  Tanúsítási tevékenység 
 
Az M3 felújítási munkák teljes időtartama alatt független tanúsító tevékenykedik, ellenőrzési 
tevékenységet végez és az egyes fő munkafázisokhoz a megfelelőségekről tanúsításokat ad ki. Jelen 



tender nyertes Vállalkozója köteles a Tanúsító szervezettel együttműködni, ellenőrzési tevékenységét 
a munkák során támogatni, ezen felül a tanúsítási tevékenységhez szükséges dokumentumokat 
átadni. A Tanúsító szervezet közvetlen utasításokat nem adhat a Vállalkozó számára, a Tanúsító 
észrevételeiből fakadó utasítások kiadására a Megrendelő jogosult. 
 
 
3.6 Szállítási mennyiség 
 
 
3.6.1 AVR pályamenti szekrény dokumentumok 
 
A napi üzemeltetés során nem használt állomási szekrény dokumentációk jó állapotban 
rendelkezésre állnak, a Megrendelő ezeket szkennelt (.pdf) formátumban át tudja adni a Vállalkozó 
számára. Amennyiben Vállalkozó jobb minőségben tud szkennelni, mint az átadott példány, úgy 
Megrendelő szkennelésre át tudja adni az eredeti dokumentációt.  
A feladat a Népliget és Nagyvárad tér 1-es szekrény dokumentációk digitális formában való rögzítése, 
teljes üzemeltetői példány sorozat, valamint az engedélyeztetési eljáráshoz szükséges példányok 
nyomtatott formában való létrehozása. 
A Megrendelő számára átadásra kerülő mennyiség: 3 eredeti nyomtatott példány + 2 elektronikus 
másolat (adathordozók: CD, DVD, pendrive, stb.). 
Szekrényenkénti dokumentáció: 16 db A1 és 3 db A3 méretű rajz. 
 
  



II. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
 
 
1. Általános útmutató 
 
Ha a jelen dokumentum értelmében szükség van a Megrendelő jóváhagyására, az ilyen jóváhagyás 
nem menti fel a Vállalkozót a Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése, illetve 
felelősségei alól. 
 
Jelen Műszaki Előírás a vonatkozó jogszabályok –, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv., 
18/1998. (VII.3.) KHVM rendelet melléklete az Országos Vasúti Szabályzat II. kötet, 253/1997.(XII.20.) 
Korm. rendelet az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK), 54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, műszaki és egyéb előírások valamint az 
alapadatokban és okiratokban foglalt követelmények betartásával készült. 
 
Jelen Közbeszerzési Dokumentumok műszaki részei a korábban elkészített tervek alapján készültek. A 
beadott Ajánlatoknak összhangban kell lenniük a beadásukkor rendelkezésre álló tervekre vonatkozó 
hatályos építési engedélyekkel és szakhatósági hozzájárulásokkal. Jelen kiírás az 
UVH/VF/3268/23/2015 biztosítóberendezés vonali szakasz, valamint az UVH/VF/156/0/2016 
biztosítóberendezés járműtelep engedélyek alapján készült, ezen engedélyek birtokában hajthatók 
végre a biztosítóberendezések és AVR pályamenti berendezések rekonstrukciós munkái. 
 
Amennyiben a Műszaki Előírások vonatkozásában a Megrendelő jóváhagyására vagy döntésére van 
szükség, ilyen jóváhagyásból vagy döntésből kifolyólag a Vállalkozó nem mentesül a Szerződésben 
lefektetett kötelességei és felelősségei alól.  
 
 
A jelen kiírás tárgyát képező AVR állomási szekrények felújításához, átalakításához szükséges 
dokumentumok, jelen tender keretében átadásra kerülnek, további dokumentumok nem kerülnek 
átadásra. Szükség esetén a Megrendelő, a szerződéskötést követően 16 óra időtartamban díjmentes 
konzultációt biztosít a Vállalkozó számára, a felújításhoz szükséges információk áttekintése céljából. 
 
A Megrendelő által szolgáltatott terveken túlmenően egyéb kiegészítő előírásokat és bármely egyéb 
szükséges dokumentumot (ha van ilyen) a Vállalkozónak kell elkészítenie, illetve elkészíttetnie a 
Vállalkozási Szerződés feltételei szerint úgy, hogy ezek tartalma ne legyen ellentmondásban a 
tervdokumentációban foglaltakkal.  
 
Az ajánlatok elkészítéséhez a Megrendelő bejárást tart, egyben betekintési lehetőséget biztosít az 
AVR állomási szekrény, ill. a kártyák ellenőrzéséhez rendelkezésre álló dokumentációkba. 
 
A kiadott engedélyek alapján az M3 projekt összes elemének tanúsítására Független Tanúsító 
szervezet kerül alkalmazásra. Jelen tender nyertes Vállalkozójának a Tanúsító számára biztosítani kell 
a folyamatos ellenőrzési tevékenység végzését.  
 
2. A munkaterület használata 
 
Jelen tender nyertes Vállalkozója az állomási rekonstrukciót végző Vállalkozó által kialakított és 
biztosított munkaterületen végzi tevékenységét. 
 
A Megrendelő vasútépítés és egyéb alagúti munkavégzés céljára a munkaterületet szakaszosan fogja 
átadni az ütemtervnek, valamint a metróüzem igényeinek figyelembe vételével. 



Az átadott munkaterületeken nincs szükség a Metró munkavégzési és/vagy tűzveszélyes 
munkavégzési engedélyére.  
Az állomási szekrények a felszíni állomási belépési pontok felől lehet megközelíteni, a kártyák el és 
visszaszállítását is ezen az útvonalon kell tervezni.  
Az alagúti pálya átépítése több ütemben, azon belül is szakaszolva történik a Generál Organizációs 
Tervben részletezettek szerint. 

– Északi szakasz (kéreg alatti): Újpest-Központ kihúzó - Lehel tér között. 
– Középső I. (jellemzően mély vezetésű) szakasz Nagyvárad tér –Deák tér között 

Középső II. (jellemzően mély vezetésű) szakasz  Deák tér között – Dózsa György. út 
– Déli szakasz, Járműteleppel együtt: Kőbánya-Kispest állomás kihúzó vágányainak 

ütköző bakjaitól a Nagyvárad térig. 
A nyertes Vállalkozó feladatai alagúti munkavégzést, ill. alagútban való közlekedést nem igényelnek. 
A lezárt szakaszokon az állomási szekrények a Megrendelővel egyeztetett módon vehetők munkába. 
A munkaterületek az üzemelő területtől kapukkal lesz elválasztva.  
Állomási peronokban az állomási rekonstrukciót végző Vállalkozónak kerítéssel kell megakadályozni, 
hogy illetéktelenek a feszültség alá helyezett vágányra léphessenek. 
Munkaterületnek tehát csak az üzemelő, illetve a vonat cserére időszakosan használt vágányoktól 
kerítéssel és kapukkal elválasztott terület minősül! 
Ha a Vállalkozónak a munka bármely szakaszában egyéb megközelítési utakra van szüksége, vagy a 
meglévő hozzáférési lehetőségek leszűkültek, a Vállalkozónak a Megrendelőt tájékoztatnia kell a 
részletekről, majd köteles az illetékes hatósághoz vagy tulajdonoshoz fordulni az engedélyük 
megszerzése érdekében. A Vállalkozó felelős a Munkák kivitelezéséhez szükséges megközelítések 
helyének, elérhetőségének, kapacitásának és feltételeinek kivizsgálásáért és az ezzel kapcsolatos 
döntésekért, melyeket a közlekedési, kezelési és tárolási lehetőségek figyelembevételével állapít 
meg. 
A munkaterületek közvetlen átadása után, de a munkák megkezdése előtt állapotfelvételt kell 
készítenie Vállalkozónak a területekről, melyet dokumentálni kell videofelvételekkel is. A területek 
felmérésébe Megrendelőt is be kell vonni. 
A Vállalkozónak minden szükséges óvintézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy biztosítsa, 
hogy a munkaterületet csak az arra felhatalmazott személyek közelíthessék meg. Az állomási 
rekonstrukciót végző Vállalkozónak a szerződés időtartama alatt az alkalmazottak számára 
biztosítania kell, (ki kell jelölnie) és fenn kell tartania az összes jóváhagyott megközelítési pontról a 
munkaterületre vezető biztonságos megközelítési útvonalakat. 

 Munkaterületre belépni csak az állomásokon keresztül lehet. 

 a felszíni vágányok közül a bal vágányra és a kihúzó vágányokra a KÖKI állomás peronjáról, és 
ha elbontásra kerül – ideiglenesen – a kerítés, akkor a közterület felől lehet. 

 A munkaterületek őrzését és a be- illetve kilépés rendjét az érintett Vállalkozóknak a munkák 
megkezdése előtt egyeztetni kell. Az egyeztetés eredményét jóvá kell hagyatni a 
Megrendelővel. 

 A Generál Organizációs Terv véglegesítése, ill. az építési időszakban – a Vállalkozókkal 
egyeztetett – módosítása a munkaterületek megközelíthetőségét módosíthatja. Az állomási 
rekonstrukciót végző Vállalkozónak olyan beléptető és kiléptető rendszert kell működtetnie a 
munkák kezdetétől azok lezárásáig, melynek segítségével a munkavégzés bármely fázisában 
nyilvántartás alapján tudnia kell a Vállalkozónak hol hány szakembere dolgozik név szerint. A 
ki és belépések módját jelen tender nyertes Vállalkozójának egyeztetni kell az állomási 
rekonstrukciót végző Vállalkozóval, az egyeztetés eredményét a Megrendelővel ismertetni 
kell. 

 
A metró járműtelepén kívüli, a kivitelezéshez szükséges felvonulási területekről (beleértve Vállalkozó 
központi műszaki, technológiai vagy adminisztratív-szociális ellátást biztosító telepeit, a Vállalkozó 
tartozik gondoskodni. Ebbe a gondoskodásba a felmerülő költségeken kívül beleértendő minden 



engedély (behajtási, parkolási, területfoglalási), hozzájárulás, terület megszerzése, bérleti szerződés 
stb., ami ezek biztosításához szükséges. 
 
 
3. Közmű ellátottság 
 
A Vállalkozónak az állomási rekonstrukciót végző Vállalkozóval egyeztetni kell a munkavégzéshez 
szükséges villamos energia biztosítását. 
A Vállalkozónak megfelelő helyeken a Szerződés kivitelezésekor végzett tevékenységekhez szükséges 
villamos energiát biztosítóberendezést/csatlakozási lehetőséget kell biztosítani. A Vállalkozó saját 
hatáskörben intézkedik a szükséges energia beszerzéséről és az igényeinek kielégítésére szolgáló 
elosztórendszer biztosításáról a Megrendelő tájékoztatása mellett. 
Ha a Vállalkozó a Megrendelőtől kíván energiát igénybe venni, akkor azt igényét az igény mértékének 
és céljának megjelölésével be kell nyújtania és meg kell állapodnia a Megrendelő illetékes szervezeti 
egységével az ajánlat elfogadását követően, energia átadási szerződés keretében. Az ajánlatadás 
pénzügyi tervezésénél ezt a tényt is figyelembe kell venni. 
A munkahelyeken a Vállalkozó által ellenőrzött, megfelelő hordozható vagy egyéb WC-ket kell 
biztosítani, vagy bérelni az állomási rekonstrukciót végző Vállalkozótól.  A Vállalkozónak kell 
gondoskodnia arról, hogy e WC-ket a rendszeres használóik higiénikus állapotban tartsák, és a WC-k 
fertőtlenítve legyenek. A Vállalkozó csatornarendszerének és szennyvízelvezető berendezésének 
minősége meg kell, hogy feleljen a vonatkozó előírások követelményeinek. A WC használat 
megoldásáról a Megrendelőt értesíteni kell. 
 
 
4. A kijelölt felvonulási terület használata 
 
Jelen tender nyertes Vállalkozója számára a munka jellege miatt nem kell biztosítani külön felvonulási 
területet. A munkák végzésére munkaterületként átadásra kerülnek az AVR szekrények helyiségei. A 
munkaterület átadást, ill. a munkavégzés feltételeit az állomási rekonstrukciót végző vállalkozójával, 
ill. a Megrendelővel egyeztetni kell. Azokban az esetekben, ahol az AVR szekrények a 
biztosítóberendezési technikai helyiségekben vannak telepítve, ott a Megrendelővel, ill. az ott 
dolgozó egyéb Vállalkozóval kell egyeztetni a munkavégzés feltételeit. 
 
 
5. Munka- és balesetvédelem 
 
5.1 Munkavédelmi és biztonságtechnikai feladatok 
 
Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. Az ezzel 
kapcsolatos feladatok: 
A Vállalkozó dolgozóinak és munkavezetőinek a kivitelezési munkák megkezdése előtt munkavédelmi 
oktatáson kell részt venniük. A munkavégzés során csak oktatásban részesült és sikeres vizsgát tett 
dolgozó tevékenykedhet, melyről Munkavédelmi Oktatási Naplót kell vezetni. 
A kivitelezési munka megkezdésének feltétele a munkavégzési hozzájárulás megléte, amelyet a 
Vállalkozónak kell megkérnie a Megrendelőtől. 
Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden fázisában és 
minden munkaműveletnél. 
A Vállalkozó köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók 
egészségét, és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott 
munkaeszközökre, a veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, 
valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges 



hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a Vállalkozó valamennyi 
irányítási szintjén végzett tevékenységébe. 
Rendszeresen meg kell győződnie arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a 
követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. 
A Biztonsági és Egészségvédelmi tervben meg kell határozni az adott építési munkahely 
sajátosságainak figyelembe vételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi 
és biztonsági követelményeket.  
A tervnek tartalmazni kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek e veszélyek megszüntetését 
szolgálják. 
Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel, táblákkal, korlátokkal stb.) meg kell előzni, hogy 
a munkaterületre illetéktelen személy kerülhessen, illetve ott a munkavégzés következtében 
veszélyes helyzetbe kerüljön, vagy balesetet szenvedjen.  
A munkaterület korlátozását a Megrendelő folyamatosan ellenőrizni fogja, a Vállalkozó köteles 
folyamatosan karbantartani a korlátozást.  
A Vállalkozó a kiviteli munkák megkezdése előtt köteles írásban megnevezni a biztonsági és 
egészségvédelmi koordinátorát, majd folyamatosan alkalmazni, valamint köteles a kiviteli munkákat 
a vonatkozó jogszabályok szerint bejelenteni az Országos Munkavédelmi Felügyelőségnek, illetve a 
szakhatósági előírásokban foglalt szerveknél. 
A Vállalkozónak a kiviteli munkák során folyamatosan be kell tartania a vonatkozó jogszabályban, a 
többszörösen módosított 1993. évi XCIII. Törvény (Mvt.) a munkavédelemről és végrehajtásáról szóló 
5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelet, valamint a 4/2002.(II.20) SZCSM – EÜM együttes rendelet előírásait.  
 
5.2 Munkavédelmi oktatások 
 
A Vállalkozónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló 

 munkába álláskor, 
 munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, 
 munkaeszközök átalakításakor, vagy új munkaeszközök üzembe helyezésekor, 
 új technológia bevezetésekor, 
 illetve az ismétlődő oktatásokon 

elsajátítsa és a foglalkozás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, 
utasításokat és információkat. 
A munkavédelmi oktatásban előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló nem foglalkoztatható. 
A munkavédelmi oktatási tematikákat munkavédelmi szakembernek kell összeállítania. 
 
5.3 Balesetek és rendkívüli események jelentése 
 
A Vállalkozó azonnal és írásban kell, hogy jelentse a Megrendelőnek és a hazai előírásoknak 
megfelelően az összes érintett szervnek a munkahelyen történt minden balesetnek vagy szokatlan 
eseménynek a részleteit, azok akár befolyásolják a munka előrehaladását, akár nem. Szintén jelenteni 
köteles mindazon intézkedéseket, amelyeket az ügyben tett. 
 
5.4 Elsősegély, egészségügyi és higiéniai feladatok 
 
A Vállalkozónak gondoskodni kell az elsősegélynyújtásról, az ahhoz szükséges eszközökről és a 
munkavállalók közül műszakonként legalább egy elsősegélynyújtásra kiképzett és vizsgázott személy 
kinevezéséről. Az elsősegélyhely állomásonkénti használatáról az állomási rekonstrukciót végző 
Vállalkozóval egyeztetni kell, az egyeztetésről a Megrendelőt értesíteni kell.  A munkaterületen, 
táblán fel kell tüntetni az elsősegélyhelyet, továbbá jól látható helyen és jelöléssel a legközelebbi 
mentőszolgálat címét és telefonszámát. 



 
5.5 Biztonsági és Egészségvédelmi terv 
 
A Vállalkozónak, a Megrendelő számára felülvizsgálat és jóváhagyás céljából be kell nyújtani, a 
Biztonsági és Egészségvédelmi tervét. (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint) 
A Vállalkozó köteles rendszeresen felmérni a Tervek hatékonyságát, és a Megrendelő számára 
javasolni annak esetlegesen szükséges módosításait. 
A Biztonsági és Egészségvédelmi tervnek az alábbiakat kell tartalmazni: 

 A Biztonsági terv végrehajtásáért felelős személyzet megnevezését. 
 Felügyeleti és alkalmazási eljárások kidolgozását a terv betartásának biztosítására.  
 Eljárások kidolgozását a munkavédelmi és szerelési célok közötti ellentmondások 

feloldására. 
 A Vállalkozó jelentési kötelezettségeit a Megrendelő és más felek számára. 
 Egészségvédelmi terv szervezéséért és irányításáért felelős személyzet megnevezését. 
 Ideiglenes létesítmények – mosdók, toalettek és egyebek telepítési tervét. 
 Elsősegélynyújtó állomás elrendezési tervét és felszereltségét. 
 A munkaerő kijelölt tagjainak elsősegélynyújtó képzését. 
 Adatok nyilvántartását. 
 Jelentés készítését. 

A kötelező tartalmon felül minden mást tartalmazhat, melyet a Vállalkozó szükségesnek tart. 
A Biztonsági és Egészségvédelmi tervnek ki kell térnie a kockázat megelőzésre is az alábbiak szerint: 

 A munkahely környezetével összefüggő kockázatok elemzése. 
 A környezetet érintő munkahelyi kockázatok elemzése. 
 A munkahelyen egyidejűleg végzett munkálatok kockázatainak elemzése. 
 A munkahelyen egymást követő munkákhoz kapcsolódó kockázatok elemzése. 
 Magához a munkavégzéshez kapcsolódó kockázatok elemzése. 
 A feltárt kockázatok kezelésére kidolgozott eljárások, módszerek. 

A Megrendelő és felügyeleti szervek ellenőrzései: 
A Megrendelő vagy a felügyeletet ellátó hatóság (Fővárosi és megyei Kormányhivatal munkavédelmi 
és munkaügyi szakigazgatási szerve, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, stb.) jogosult a 
munkaterületen munkavédelmi ellenőrzést tartani. A Vállalkozó köteles ezeken a szemléken, 
ellenőrzéseken részt venni és az ellenőrzést végzők részére minden releváns információt megadni, 
illetve az ellenőrzések, szemlék időpontjáról a Megrendelőt értesíteni. 
 
 
6. Tűzvédelem, katasztrófavédelem, környezetvédelem 
 
6.1 Tűzvédelem, katasztrófavédelem 
 
A Vállalkozó köteles betartani minden vonatkozó – tűzvédelemmel összefüggő – jogszabályban 
meghatározott követelményt, különösen az alábbiakban foglaltakat: 

– 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
(Tvt), 

– 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ), 
– 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, 
– 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 

munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 
szakvizsga részletes szabályairól. 

 
A Vállalkozó köteles a Tvt. 18. § alapján a tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – 
jogszabályban, szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, 
készülékeket, felszereléseket, technikai eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, 



időszakos ellenőrzésükről, az oltóanyagok biztosításáról gondoskodni. A tűzvédelmi szabály 
megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, vagy 
veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket; a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz 
szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben 
tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – 
engedély nélküli – használatáért esetlegesen kiszabott tűzvédelmi bírság a Vállalkozót terheli. 
Ha a Vállalkozó tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 
tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, valamint az 
érintett állomás Műszaki Ügyeletesének. A Tvt. 6. § alapján a Vállalkozó köteles a tűzoltási 
lehetőséget a kivitelezés során befolyásoló változtatásokat az állandó készenléti szolgálatot ellátó 
hivatásos vagy önkormányzati tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. A Vállalkozó 
köteles a létesítményekkel, az építményekkel kapcsolatban gondoskodni a vonatkozó 
jogszabályokban és a szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, 
valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának 
feltételeiről.  
Ha a Vállalkozó katasztrófát vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul 
köteles bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek.  
 
6.2 Tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok, követelmények 
 
A munkaterületen a tüzek keletkezésének a megelőzése, továbbterjedésének a megakadályozása 
valamint a tűzoltás alapvető feltételeinek a biztosítása a Vállalkozó feladatát képezi. 

– A Vállalkozó munkafolyamatnak és területnek megfelelő a 30/1996. (XII. 6.) a tűzvédelmi 
szabályzat készítéséről szóló BM rendelet alapján Tűzvédelmi Szabályzatot (Szabályzat) ennek 
mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készítenie. A Szabályzat a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően illetve a BKV Zrt. tűzvédelmi előírásainak figyelembe vételével készüljön. 

– A Vállalkozó munkakezdési engedélyének feltétele a Szabályzat tervezetének elkészítése, 
majd a munkaterület átadás lezárásának feltétele, a Mérnök, Üzemeltető és Megrendelő 
által jóváhagyott Szabályzat.  

– A Vállalkozó feladata a Szabályzatának összehangolása a Co5A/B/C és Co3 tenderre 
vonatkozó Szabályzatokkal. 

– Amennyiben a Vállalkozónak más, részére át nem adott területén kell munkát végeznie, úgy 
kötelező az adott területre vonatkozó Szabályzatban foglaltakat megismerni és betartani. 

– A Szabályzatot és tűzvédelmi oktatási naplót állandóan hozzáférhető helyen kell tartani.  
– Az OTSZ szerint a munkaterületre szükséges tűzoltó készülékek darabszámának 

meghatározása majd a rekonstrukció befejezéséig azok készenlétben tartása. 
– A Szabályzatot érintő kérdésekben, kapcsolattartás a Mérnökkel a Megrendelővel és az 

Üzemeltetővel. 
 
A Tűzvédelmi Szabályzat tartalmi követelményeit a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. §-ban foglaltak 
szerint, míg a Tűzriadó Tervet a 4. § szerint kell elkészíteni. 
A Mérnöknek, Megrendelőnek és az Üzemeltetőnek, bármikor joga van ellenőrizni, hogy a 
Szabályzatban rögzítettek maradéktalanul be vannak-e tartva. 
 
A Vállalkozó köteles gondoskodni a Tvt. 19. § alapján a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben 
részt vevők évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint új munkavállalók esetén arról, hogy azok a 
munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk 
megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. 
A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. § (6) bekezdése szerint a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább 
középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Azokban az esetekben, 
ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a 
tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthatja. 



Aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával 
nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztatható. 
A munkavállalók oktatása terjedjen ki: 

– a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége, 
– a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre, 
– a tűzjelzés lehetőségeire és módjaira, 
– tűz esetén követendő magatartásra, illetőleg a „Tűzvédelmi Szabályzat”-ban személyére 

meghatározott feladatokra, 
– a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire, 
– a tevékenységgel és a technológiával kapcsolatos tűzvédelmi használati szabályokra, 

előírásokra. 
A Megrendelőnek bármikor joga van ellenőrizni, az oktatási naplókat. 
 
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélykérelmet a tevékenység megkezdése 
előtt 72 órával a Metró Üzemigazgatóság Metró Infrastruktúra Főmérnökség részére kell benyújtani, 
abban az esetben, ha át nem adott területen, illetve üzemszerűen működő metrós területtel 
közvetlen kapcsolatban kíván a Vállalkozó munkát végezni. A tűzveszélyes tevékenység feltételeit a 
Metró Infrastruktúra Főmérnökség Főmérnöke, vagy az általa írásban megbízott személlyel 
egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal 
egészíti ki. 
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágakban és 
munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. Az 1. § (2) 
bekezdés szerint tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni annak a személynek is, aki a munkavégzést 
közvetlenül irányítja. (1. melléklet 1-9.,12-13. szakvizsgához kötött tevékenységek esetén.) 
A Megrendelőnek és a Mérnöknek bármikor joga van ellenőrizni a szükséges bizonyítványok 
meglétét. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki. 
A Tvt. 13. § (1) bekezdése alapján építési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 
305/2011/EU rendelet szerint forgalomba hozható. Beépítéskor az építési termék teljesítményét az 
építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott 
módon igazolni kell. 
 
 
7. Munkaterületen való kommunikáció 
 
A Vállalkozó feladata, hogy megszervezze a munkaterületén belüli kommunikációt. Az egyes 
technológiai folyamatokhoz használt hírközlő eszközei nem zavarhatják a metró rádióforgalmát. 
A munkavezetőnek mindig kell rendelkeznie működőképes mobiltelefonnal (mentők, rendőrség, 
tűzoltóság értesítése) és egy darab működőképes rádiótelefonnal. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, 
hogy az alagúti mobiltelefon hálózat időszakonként üzemen kívül kerül a kábelezési munkák miatt. 
Üzemi rádiótelefont az Üzemeltető nem tud biztosítani, ezért a Vállalkozónak kell beszerezni 
Motorola GP340 típusú (vagy azzal egyenértékű) kézi rádiótelefont, tartozékaival együtt, amit az 
Üzemeltető felprogramoz. A rádiótelefonok kizárólag a Központi Forgalmi Menetirányítóval való 
kapcsolattartásra használhatók. 
 
 
8. A környezet védelme az építés során 
 
A kivitelezési munkák során – a hatályos jogszabályokon felül – a KDV-KTF által kiadott 15222-
18/2014 számú határozatában foglaltakat is be kell tartani.  
Az előírtak be nem tartása miatt keletkezett, az építési technológiából fakadó károkkal és az illetékes 
hatóságok bírságával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik. 



A Vállalkozónak szükség esetén az érintett szakhatóságokkal és építési hatóságokkal az építés során 
kapcsolatot kell tartania. 
Környezetvédelmi kérdésekben szakhatóság: 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12. 
Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy az a környezet egészét és elemeit a lehető legkisebb 
mértékben vegye igénybe és terhelje, az építés során alkalmazott gépek, berendezések és 
technológiák környezetkímélők legyenek. Az építési-szerelési munkálatokat (környezethasználatot) 
úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

 A legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 
 Megelőzze a környezetszennyezést; 
 Kizárja a környezetkárosítást. 

A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek 
kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és 
az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni. A megelőzés 
érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá az egyes külön 
jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. 
Gondoskodni kell az építési-szerelési tevékenység során a veszélyes anyagok károsító hatása elleni 
védelemről, amely kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a 
tevékenység során felhasználnak, előállítanak, és amelynek minősége, mennyisége robbanás- és 
tűzveszélyes, radioaktív, mérgező, fokozottan korrozív, fertőző, ökotoxikus, mutagén, daganatkeltő, 
ingerlő hatású, illetőleg más anyaggal kölcsönhatásba kerülve ilyen hatást előidézhet. A veszélyes 
anyagok kezelésekor, felhasználásakor – beleértve kitermelésüket, raktározásukat, szállításukat és 
alkalmazásukat – továbbá, veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági 
intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet veszélyeztetésének kockázatát jogszabályban 
meghatározott mértékűre csökkentik, vagy kizárják. 
Az építés során gondoskodni kell az adott tevékenység során esetlegesen bekövetkezett 
környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról. A környezethasználó 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben meghatározott és más 
jogszabályokban szabályozott módon (büntetőjogi, szabálysértési jogi, polgári jogi és közigazgatási 
jogi) felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért. 
 
8.1 Hulladékgazdálkodás 
 
A Vállalkozó a munkavégzés során keletkezett hulladék anyagokat veszélyességüknek megfelelően 
kell kezelje. A Megrendelő a munkavégzés során nem számol vissznyereménnyel, ebből adódóan az 
összes keletkezett hulladék kezelése a Vállalkozó feladata és kötelme.   
A hulladék besorolását – annak veszélyességére tekintettel – a hulladék termelője, vagy ha az nem 
állapítható meg, akkor a birtokosa köteles elvégezni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) 
VM rendeletben foglaltak figyelembevételével. A rendeletben szereplő építési és bontási hulladéknak 
minősülő hulladékok közül a veszélyes hulladéknak minősülő anyagok esetében a veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. 
rendelet előírásait kell betartani, különös tekintettel a kezelés általános szabályaira, a gyűjtésre, 
begyűjtésre, tárolásra és a szállításra. 
A fentieken túlmenően be kell tartani a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII.11) Korm. rendelet előírásait, a hulladék termelője, birtokosa 
és kezelője – a szállító kivételével – köteles telephelyenként naprakész nyilvántartást vezetni a 
tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az 
általa kezelt, illetve másnak átadott, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 
szerint EWC kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről. A 
telephelyi nyilvántartás tartalmazza a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §-ára 



hivatkozással alkotott jogszabályokban az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási 
tevékenységhez kapcsolódó adatot. 
 
8.2 Zaj- és rezgés elleni védelem 
 
Az építési-szerelési tevékenység során a gondoskodni kell a környezeti zaj és a rezgés elleni 
védelemről, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia kibocsátásokra, amelyek 
kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. 6/2011. (I. 
14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 
vizsgálatával, ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatos szabályokról. 
 
 
9. Beszállítás  
 
A tisztításra és felülvizsgálatra elszállított AVR kártyák ki és beszállítását a Vállalkozó, saját költségén 
kell, hogy végrehajtsa az adott munkaterületre vonatkozólag. A szállításra közúti szállítást kell 
figyelembe venni. 
A szállítás során az alábbi ismérveket tervezni és figyelembe kell venni: 

 Az elszállítandó anyagokról tételes szállítólevelet kell kiállítani, melyet az adott 
munkaterületet ellenőrző őrző-védő szolgálatnak le kell adni. A szállító egy példányát a 
Megrendelőnek is el kell juttatni. 

 Járműtelepeken az őrző-védő szolgálatát ellátó kft. dolgozóinak joga és kötelessége a 
Vállalkozó járműveinek és dolgozóinak ellenőrzése. A kapun anyag csak szállítólevéllel vihető 
ki és be. A járműtelep és a metró területére csak a belépési engedélyben szereplő 
személyeket és gépjárműveket engednek be. 

 
 
10. Minőségellenőrzés, minőségtanúsítás rendje 
 
10.1 Minőségbiztosítási követelmények ismertetése 
 
Az M3 rekonstrukció legfontosabb célja, hogy újabb 30 évre biztonságos létesítményt nyújtson a 
személyszállításhoz. Az elérhető főcélt a lehető legmagasabb minőségben kell teljesítenie a 
Vállalkozónak.  
Az M3 metró rekonstrukció ajánlatkészítésekor, a fizikai megvalósítás során, az ajánlati terv 
dokumentum teljes körű megismerésén belül, a minőségüggyel kapcsolatosan, az alábbi főbb 
rendező elveket, előírásokat, szabványokat egyéb műszaki specifikációkat és szabályokat kell 
megismerni és az ajánlatkészítés során, majd a kivitelezés közben betartani. 
Olyan minőségirányítási szabvány használatát várja el a Megrendelő, melyek részletezése az 

 ISO 9001 
 EN ISO 9001 
 MSZ EN ISO 9001 előírásaiban található meg. 

A Vállalkozónak minőségtervet, minőségbiztosítási kézikönyvet kell készítenie, jóváhagyásra a 
Megrendelőnek átadnia. 
 
10.2 Minőségügyre vonatkozó további szabályok, előírások 
 
A jogszabályok a terveken megjelölt főbb és meg nem jelölt érvényes szabványok betartása kötelező. 
Fő szabály, hogy az átépítés során beépítésre kerülő anyagok, késztermékek, berendezések 
megfelelőségét igazolni kell. Ennek meglétét a Megrendelő fogja ellenőrizni. A Megrendelő írásos 
engedélye nélkül a létesítménybe építési terméket beépíteni, tilos! Nem megfelelő anyag esetén a 
Szerződés szerint kell eljárni. 



 
10.3 A minőség ellenőrzése, a minőségtanúsítás rendje 
 
A Vállalkozó köteles a munkák előírt minőségének biztosítása érdekében a felújítást ellenőrző 
vizsgálatok elvégzésére alkalmas (felszereltség és személyzet) műhelyt biztosítani.  
Vállalkozó köteles minden minőségi vizsgálatot elvégezni vagy elvégeztetni, amelyet a szabványok, 
utasítások, rendeletek, a szerződés műszaki előírásai szerint az elkészült szerkezetek, ill. elvégzett 
munka minőségének bizonyítására el kell végezni 
Mind a saját maga által elvégzett, mind a külső közreműködővel elvégeztetett minőségi vizsgálatok 
költségét a Vállalkozónak kell viselnie. 
A Vállalkozónak a szerződés keretein belül biztosítani kell a Megrendelő képviselője számára a 
kártyák felújításába való helyszíni betekintést, ill. a kártyák elektromos vizsgálatán való részvételt. 
A munkák végzéséhez Minőségbiztosítási tervet és a technológiai utasítást a szerződéskötést követő 
egy hónapon belül a Megrendelő által meghatározott formában a Vállalkozónak el kell készítenie és 
felülvizsgálatra, jóváhagyásra benyújtania a Megrendelőnek. A munkakezdési feltétele, hogy a 
Vállalkozó rendelkezzen a Megrendelő által aláírt mintavételi és minőségi tervvel, valamint 
technológiai utasítással. 
 
10.4 Minőségbiztosítási Terv 
 
A Minőségbiztosítási Terveknek és Technológiai Utasításoknak le kell fedni a teljes AVR szekrény 
felújítási folyamatát, a felújításra részletes technológiát kell adni. 
A Minőségbiztosítási Tervek és Technológiai Utasítások végleges változatát a Vállalkozónak a 
Szerződés szerint kell elkészítenie a tervekkel és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 
összhangban. Elsősorban projektspecifikus szabályokat és eljárásokat kell tartalmaznia és kerülni kell 
a nem projektspecifikus információk megadását. A Minőségbiztosítási Tervek és Technológiai 
Utasítások kidolgozásáért, jóváhagyatásáért és érvényesítéséért a Vállalkozó a felelős. A technológia 
csak a Jóváhagyók írásos engedélyével módosítható. 
A minőség biztosítása a Vállalkozó felelőssége, kizárólagos kötelessége a minőség folyamatos 
biztosítása még a Megrendelő felügyelete és ellenőrzése hiányában is. 
A Vállalkozó minőségbiztosítási szervezetét képzett minőségbiztosítási mérnöknek kell vezetni, aki a 
Vállalkozó minőségbiztosítási szervezetét irányítja. A minőségbiztosítási mérnök tevékenységét a 
Vállalkozó építésvezetési személyzetének kell koordinálni. A Vállalkozónak biztosítani kell a 
minőségügyi szervezet kivitelezéstől való függetlenségét.    
  
A Minőségbiztosítási tervnek a Szerződéssel összhangban részletesen tartalmazni és szabályozni kell: 

 A beleépítendő anyagok ellenőrzésének módját, formáját, dokumentálását, jelölését, 
mennyiségét, 

 A minőségi bizonyítványok beszerzésének és nyilvántartásának rendszerét, 
 Az AVR szekrény szintezésének ellenőrzését 
 A szekrény mechanikai ellenőrzését 
 A kábelezés épségének ellenőrzését 
 A szekrény EP hálózatba való bekötését 
 A kártyák elektromos ellenőrzését 
 A szekrény felújítás, átalakítás utáni ellenőrzését (statikus vizsgálatát) 
 Független szervezetekkel és alvállalkozókkal végeztetett mérések felsorolását. 
 A Vállalkozó által elvégzendő mérések felsorolását (itt valamennyi mérést, annak eszközét, a 

dokumentálás módját, a méréseknél megengedett méret-határokat - hivatkozással – fel kell 
sorolni), 

 Az egyes ellenőrzési fázisok dokumentálásának módját. 
 



A szabályzás tegye lehetővé az anyagok és berendezések folyamatos minőségellenőrzését a felújítási 
folyamat alatt.  
A Vállalkozónak be kell nyújtania a Minőségbiztosítási tervet a Megrendelőnek felülvizsgálat és 
jóváhagyás céljából, majd ezután be kell vezetni ezeket a szabályzatokat. 
 
10.5 Megrendelő szerepe a minőségbiztosításban 
 
A Megrendelő és a Független tanúsító szervezet számára mindenkori betekintést kell biztosítani a 
minőségbiztosítási dokumentumokba és vizsgálati eredményekbe, aki bármikor megvizsgálhatja vagy 
felügyelheti az erre irányuló tevékenységeket. 
A Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel, Független tanúsító szervezettel, ha valamilyen 
dokumentációt, jegyzőkönyveket, vizsgálatokat vagy bizonyítást kérnek, továbbá köteles részt venni 
az ellenőrzéseken és értékeléseken minden további többlet költségigény nélkül. 
A Megrendelő vagy saját maga ellenőrzi, értékeli és/vagy végzi a felülvizsgálati és/vagy kiegészítő 
vizsgálatokat az AVR szekrények felújítási, átalakítási folyamata során, vagy ezt egy független 
megbízottal végezteti el. Ez a tevékenység a Megrendelő érdekeit szolgálja, és semmilyen esetben 
sem menti fel a Vállalkozót minőségellenőrzési kötelezettségei alól. A Vállalkozó ebben a 
tevékenységben köteles segíteni a Mérnök munkáját. 
 
10.6 Megrendelő Biztonsági szervezete 
 
A Megrendelő Biztossági szervezete, a Vasúthatósági engedélyek tartalma szerint köteles a beépítet 
anyagokról átadott tanúsítványok, vizsgálatok alapján a megfelelőségekre vonatkozó nyilatkozatokat 
kiadni. 
A Vállalkozónak a Biztonsági szervezet ez irányú kéréseit a Megrendelőn keresztül díjmentesen kell 
teljesíteni. 
 
 
11. Az anyagok kezelése 
 
11.1 Elbontott anyagok 

 
Jelen tender nyertes Vállalkozója által végrehajtásra kerülő AVR szekrények felújítása, átépítése 
eredményeként visszaállításra kerül az eredeti működőképes állapot. 
A munka során nem keletkezik vissznyeremény a Megrendelő részére, a Vállalkozó feladata a munka 
során keletkező csomagoló és tisztító anyagok kezelése. 
A Vállalkozó által a munkák csak az összes kezdeti feltétel teljesítését követően a Megrendelő 
engedélyével kezdhetők el. A Megrendelő írásos munkakezdési engedélyt ad ki. A munkák, csak a 
Vállalkozó által elkészített és a Megrendelő által jóváhagyott technológia alapján kezdhetők meg. 
 
11.2 Beépített anyagok 
 
A dokumentációkban (tervek, műszaki specifikáció, tételek leírása, stb.) feltüntetett, illetve az azokat 
helyettesítő beépítendő anyagoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: 

 Magyarországon érvényes alkalmazási engedéllyel kell rendelkezniük, megfelelnek a 
275/2013. (VII. 16.) számú Korm. rendelet előírásainak. 

 A beépítésre kerülő anyagoknak, a technológiai utasításokban és a Közbeszerzési 
Dokumentációban szereplő anyagokkal azonos vagy annál jobb műszaki paraméterekkel kell 
rendelkezniük. 

 A munkákhoz szükséges, ill. csomagoló, kötöző anyagokat a Vállalkozónak kell biztosítani. 



 A Vállalkozó a Mérnökkel egyeztetett módon köteles minden anyagra tanúsítványt 
benyújtani, az anyagokkal kapcsolatban a Mérnök kérésére minden szükséges részletet 
megadni. 

 Mielőtt a tervben nem szereplő bármilyen anyagot rendelne a munkához, a Vállalkozó 
köteles a Mérnökhöz és az Üzemeltetőhöz jóváhagyásra benyújtani. 

 Ha nincs másképp előírva, minden anyagot az illető gyártó utasításaival szigorúan 
összhangban kell használni.  

 A Szerződés teljesítéséhez felhasznált minden új anyagnak és felszerelésnek a szerződésben 
előírt minőségűnek kell lennie, a cserélt alkatrészeknek lehetőség szerint meg kell egyezni az 
eredeti alkatrészekkel. Minden új anyagnak mentesnek kell lennie bármely hibától vagy 
sérüléstől, valamint ellenálló legyen a hőmérsékletváltozásokkal, a klimatikus viszonyokkal és 
minden, a helyszínen racionálisan feltételezhető munka körülménnyel szemben, bármilyen 
torzulás vagy károsodás nélkül és semmilyen helytelen behatás nem befolyásolhatja a 
felhasználáshoz szándékolt anyag szilárdságát és felhasználhatóságát.  

 Bármilyen javított vagy értékcsökkent anyag vagy alkotóelem felhasználása 
megengedhetetlen, kivéve a Mérnök írásos engedélye alapján. A Mérnök fenntartja a jogot, 
hogy megkövetelje a nem a specifikációnak megfelelő anyagok és alkotóelemek kicserélését 
megfelelő anyagokra. Az ilyen csere és a kapcsolódó munkák költségeit a Vállalkozónak kell 
viselnie. 

 A Vállalkozónak tudnia kell, hogy a magyar törvények szerint a felhasználásra szánt 
anyagokat és alkotóelemeket, amelyek nem rendelkeznek magyar vagy egy elismert 
nemzetközi hatóság által kibocsátott minőségi bizonyítvánnyal, a Vállalkozónak minősíttetnie 
kell.  
 

 
12. Munkák organizációja 
 
12.1 A munkák ütemezése 
 
Az M3 metróvonal felújításának tervezésére Generál Organizációs Terv (továbbiakban GOT) készült, 
mely szerint a munkákat kell elvégezni. A GOT tartalmazza az egyes építési szakaszokban végzendő 
AVR felújítási munkákat.  
A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés aláírását követően az ütemtervét a fentiek 
figyelembevételével, a felújítási munkák többi vállalkozójával – amennyiben ismertek - egyeztetve 
kell elkészíteni. A Vállalkozónak a felújítás teljes időtartama alatt folyamatos egyeztetési 
kötelezettsége van a többi projekt Vállalkozójával és a Megrendelővel.  
 
12.2 Ütemtervezési feladatok 
 
A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötést követő egy hónapon belül el kell készíteni részletes 
felújítási ütemtervét, szöveges ismertetéssel együtt, úgy, hogy az megfeleljen a szerződés szerinti 
kötbérterhes határidőknek. A munkák előrehaladása során a Vállalkozó köteles folyamatosan 
felügyelni saját előrehaladását ezen ütemtervhez képest. 
A Vállalkozónak az AVR szekrények felújításának ütemezését a Generál organizációs tervhez (GOT) 
kell igazítani. Az ott meghatározott időráfordításnál több idő nem ütemezhető, beleértve az esetleges 
javításokat is. 
A Vállalkozó ütemtervének az időbeni logikai kapcsolatokat tartalmazó sávos ütemtervnek kell lennie, 
mely világosan megadja a kritikus utat és meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: 

 Jelezze a Kötbérterhes Határidőket, 
 Legyen megfelelő részletezettségű, tartalmazza az egyes jól elkülöníthető technilógiai 

fázisokat, megjelölve a szállításokat, valamint jelen szerződéses kötelezettséghez tartotó 
statikus vizsgálatokat is. 



 A felújítási munkákat úgy kell figyelembe venni, hogy a GOT-ben megjelölt időintervallumban 
biztosítani kell a Megrendelő számára a statikus vizsgálatok lebonyolításához szükséges 
állomási szekrényenként 5 napot. Az itt feltüntetett statikus vizsgálatok teljes körű statikus 
vizsgálatokat jelentenek, melyet a Megrendelő fog végrehajtani, ami nem azonos jelen 
szerződéses keretek között végzendő statikus vizsgálatokkal.  A Megrendelő nem hozható 
abba a helyzetbe, hogy a teljes építési szakaszon egyszerre 5 nap alatt kell elvégezni a 
statikus vizsgálatokat. Az Ütemtervben a Megrendelővel egyeztetve szerepeltetni kell ezen 
statikus vizsgálatok időigényét is. 

 Az ütemterv legyen alátámasztva a főbb erőforrás-igények felsorolásával (anyagok, 
személyzet és munkaerő). 

 Az elkészített ütemtervet egyeztetni kell a társ Vállalkozókkal is, azt jóvá kell hagyatni, az így 
elkészített ütemtervet a Megrendelővel el kell fogadtatni Az üzemtervben meg kell jelölni az 
alvállalkozói tevékenységeket, az ajánlattal összhangban. 

 Az ütemtervet elektronikus formában (Microsoft Project 2010 programban szerkeszthető 
formátumban) és nyomtatott formában kell átadni a Megrendelőnek, az indokoltan kért 
példányszámban. Az ütemtervhez szöveges ismertetést és a tevékenységekről szóló jelentést 
mellékelni kell. A szöveges ismertetésben részletesen meg kell magyarázni az ütemtervben 
szereplő főbb logikai kapcsolatok és a tevékenységek időtartamának indokait.  

 A Vállalkozónak követnie kell a munkák előrehaladását az ütemtervhez képest az aktuális 
előrehaladás ütemtervbe történő átvezetésével.  

 
 
13. Naplók, projekt kontrolling 
 
13.1 Naplók 
 
A Vállalkozó a 313/2012. (XI.8.) Korm. rendeletnek megfelelően köteles elektronikus építési naplót 
vezetni, az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésével, fenntartásával, a szükséges oktatásokkal 
együtt. Ha a hatályos jogszabályok másképp nem rendelkeznek, a munkaterület átadásának napjára a 
Vállalkozónak maradéktalanul meg kell teremtenie az elektronikus építési napló folyamatos 
vezetéséhez szükséges körülményeket. Ezeket a Vállalkozónak az alvállalkozóitól is meg kell 
követelnie. 
Az elektronikus építési naplót a Megrendelő nyitja meg. Az építési naplóba bejegyzést csak a 
Vállalkozó és a Megrendelő arra felhatalmazott munkatársa(i) eszközölhet(nek), ahogy ezt a 
hivatkozott rendelet előírja. A Megrendelő műszaki ellenőre a Mérnök. 
Az elektronikus építési naplót folyamatosan vezetni kell. Az építési napló részét képezi minden 
további napló, könyv, feljegyzés, rajz, megfelelőségi bizonyítvány, számítás és egyéb dokumentum, 
így a Megrendelő és a Vállalkozó közötti levelezés is.  
Az építési naplóhoz az alábbi dokumentumok csatolandók és annak szerves részét képezik: 

 Mérési jegyzőkönyvek 
 A Mérési jegyzőkönyv célja a Vállalkozó által a munkákkal kapcsolatban elvégzett mérések 

rögzítése. 
 A munkák elvégzésével kapcsolatos levelezés 
 Más üzemeltetői szakterületek, hatóságok által adott utasítások, tájékoztatások, akik nem 

jogosultak az Építési Naplóba való bejegyzésre.  
 

13.2 Kontrolling 
 
A munkák megvalósításának összhangban kell lennie a Műszaki előírásokkal/Megrendelői 
követelményekkel és az érvényes szabványokkal. A projekt előrehaladását a Vállalkozónak kontrolling 
szempontból is folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a megvalósítás és az átvételi eljárás során, 
ahogy ezt a Szerződés előírja.  



A monitoring módszerek az alábbiak: 
 Megfigyelés 
 A Megrendelő és a Vállalkozó általi mintavétel 
 Vizsgálat 
 Értékelés 
 A Megrendelő által meghatározott formátumban alkalmazott nyomon követő program 

alkalmazása és ezzel történő haladásjelentés készítése 
A Megrendelő a projekt megvalósítása során bármikor jogosult olyan tevékenységet kezdeményezni, 
illetve végezni, amely a munkák megfigyelésével (monitoring) van kapcsolatban, hogy biztosítsa a 
Szerződés végrehajtását és a projekt megfelelő minőségben való befejezését.  
A Vállalkozó köteles ebben a tevékenységében támogatni a Megrendelőt, bemutatni a megfelelő 
tanúsítványokat a felhasználásra felajánlott anyagok és berendezések minőségét tanúsító 
dokumentumokról. 
Az eltakarásra kerülő munkarészeket be kell mutatni a Megrendelőnek és ellenőriztetni kell vele 
mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. A Vállalkozónak időben tájékoztatnia kell a 
Megrendelőt a szükséges monitoring feladatok elvégzéséről. Az ellenőrzéssel kapcsolatos adatokat 
be kell jegyezni az építési naplóba.  
 
13.3 Videofelvétel az előrehaladásról 
 
A Vállalkozónak a munkavégzés során a legfőbb munkafázisokat videó felvétellel kell dokumentálni. A 
videó felvételeket a megrendelésekhez kötődően kell elkészíteni és átadni a Megrendelő részére.  A 
felvételen rögzíteni kell a kivitelezés fontos és jelentős eseményeit, melyből ezután kb. 15 perc 
időtartamú anyagot kell készíteni. A felvételhez magyar nyelven magyarázatot kell fűzni, ennek 
szövegét be kell nyújtani a Megrendelő részére, jóváhagyásra a videó felvétel véglegesítése előtt. 
 
 
14. Mérnöki tevékenység 
 
A projekt lebonyolítását a Megrendelő nevében eljáró Mérnök végzi.  
A Mérnök a Megrendelővel egyeztetett módon a projekt minden egyes elemére vonatkozó 
utasításokat adhat. 
A Mérnök a Megrendelővel közösen jogosult a Vállalkozó által benyújtott dokumentumok 
elfogadására. 
A Mérnök eljár minőségi ügyekben, részt vesz az egyes munkafázisok ellenőrzésén.  
Az átvételi fázisokhoz tartozó mérésekre, a méréseket megelőzően 5 munkanappal a Mérnököt meg 
kell hívni. 
A Mérnök jogosult szervezni és meghívni az átvételi fázisokhoz tartozó ellenőrzésen, eljárásokon 
résztvevőket. 
A Mérnök szervezet végzi a műszaki ellenőrzési feladatokat. 
Sikeres átadás átvételi eljárásokat követően a Mérnök jogosult rész, ill. végső teljesítés teljesítések 
ellenjegyzésére, a teljesítésigazolást a Mérnök véleményének figyelembe vételével a Megrendelő 
adja ki. 
 
 
15. Oktatások, képzések 
 
Szakképzettséget igénylő tevékenységet a Vállalkozó csak akkor végezhet, ha a Megrendelő hasonló 
tevékenységet végző alkalmazottjával megegyező szakképzettséggel, érvényes vizsgával (vizsgákkal), 
és egyéb kötelező feltételekkel (pl. helyismeret, orvosi alkalmasság stb.) rendelkezik. A 
szakképzettség meglétére a Vállalkozónak külön nyilatkozatot kell tennie. 
 



 
16. Megrendelői szolgáltatások 

 
 

16.1 Oktatások, képzések 
 
A Megrendelő jelen tender keretében 16 óra díjmentes szakmai támogatást biztosít az AVR 
szekrények ismertetése céljából, a munkák elkezdéséhez, az ezen felüli igényeket díjazás fejében 
lehet megrendelni. 
A BKV Zrt. jelenleg hatályos 10/VU/2015 belső szabályzata alapján:  

 szakmunkás szakfelügyelet díja/óra 14 000 Ft+ÁFA (minden megkezdett óra számlázásra 
kerül) 

 mérnök szakfelügyelet díja/óra 20 000 Ft+ÁFA (minden megkezdett óra számlázásra kerül) 
 Forgalmi oktatást és vizsgáztatás a munkacsapat vezetők részére 35 óra időtartamban: 

20 000 HUF+ÁFA/óra megkezdett 5 fős csoportra. 
 

16.2 Szakfelügyeleti terv  
 
A munkák várható nagy szakfelügyelet igénye miatt a Vállalkozónak tervet kell készítenie arra 
vonatkozóan, hogy melyik munkájához kér szakfelügyeletet. 
 
16.3 Villamos energia 
 
A villamos energia állomási főelosztó szinten a meglévő 630 kVA transzformátorok közül az egyikből 
biztosítható. 
Erről a transzformátorról az állomási rekonstrukciót végző Vállalkozó által kiépített ideiglenes 
kapcsoló berendezéssel ellátható az építés részére maximálisan 250 kVA energia állomásonként 
(0,4kV-on), továbbá az Üzemeltető részére a megmaradó villamos fogyasztók, valamint a szerződéses 
idegen fogyasztók villamos energia ellátása. Vállalkozónak a saját energiaigényét egyeztetnie kell a 
társvállalkozókkal, valamint a saját energiaigényének megfelelő felvonulási kapcsolószekrényeket kell 
telepíteni. 
Az energia ára a 2017. évben: 45,090 HUF+ÁFA/kWh + 54,504 HUF+ÁFA/A alapdíj  
A megadott egység árak tájékoztató jellegűek, az egységes árképzést szolgálják, a Vállalkozónak 
mindig az aktuális energia költségét kell kiegyenlítenie a Megrendelő felé, a BKV Zrt. 09/VU/2015 
utasításának megfelelően. 
 
 
17. Működéspróba, üzempróba és próbaüzem 
 
17.1 A Vállalkozó általános felelőssége 
 
A Vállalkozó köteles biztosítani a Projektelem, vagy annak bármely része üzemi próbáját az Átadás-
átvételi Igazolás kiadása előtt. A Vállalkozó a felelős az általa telepített rendszer megfelelő 
működéséért. A Megrendelő általi átvételi eljárás és az üzembe helyezett rendszerek, és 
létesítmények beüzemeléséhez a Vállalkozónak el kell végeznie a Megrendelő vagy a Hatóságok által 
elrendelt további üzempróbákat és hozzá kell járulnia a próbaüzemi eljárások elvégzéséhez.  
A tartalmat, a formát és az eljárásokat az európai és a Metróra vonatkozó magyar szabványok, 
valamint a BKV tervezési, építési, üzemeltetési és karbantartási irányelvei alapján kell kidolgozni. 
Jelen tender nyertes Vállalkozónak el kell végezni un. csökkentett tartalmú (programkiegyenlítések 
nélküli) statikus vizsgálatokat. A statikus vizsgálatok csak a szekrény működésének ellenőrzését 
foglalják magukban, a külsőtéri programok táplálását nem. A Megrendelő részt kíván venni ezeken a 
vizsgálatokon. 



Jelen szerződés keretein belül végrehajtott munkák és azok eredményes statikus vizsgálatai alapjául 
szolgálnak egy következő teljes pályamenti AVR rendszer üzempróbáinak, melyet a Megrendelő 
végez el. 
Jelen Tender nyertes Vállalkozójának felújítási munkái akkor zárhatók le, ha a teljes pályamenti AVR 
rendszer statikus/dinamikus vizsgálatai sikeresek. A Vállalkozónak el kell végezni a vizsgálatok során 
feltárt, a Vállalkozó munkavégzésére visszavezethető hibák javítását a Megrendelő által megjelölt 
időpontra. 
A Vállalkozónak biztosítania kell a Megrendelő számára bármely fázisban a különálló (önálló) 
megfelelőségi tesztek elvégzésének lehetőségét. A Vállalkozónak saját megfelelőségi tesztjeit és 
annak dokumentációját az üzemeltetői tesztek megkezdése előtt be kell nyújtania. 
A Vállalkozó felelős az AVR szekrények felújítással kapcsolatos vizsgálat elvégzéséért és 
dokumentálásáért, a statikus vizsgálatok a Megrendelő közreműködésével kerülnek dokumentálásra.  
Átvételre a Megrendelő jóváhagyásával, csak ellenőrzött felújított munkarészek kerülhetnek. Minden 
egyes ellenőrzött felújítási munkarészről önálló mérési jegyzőkönyvet kell felvenni. A mérési 
jegyzőkönyveket csatolni kell az átadás átvételi eljáráshoz. 
 
A Vállalkozó feladata az átvételi munkák menetrendjének kidolgozása, amelyet egyeztetnie kell a 
Megrendelővel. A felelős személyt a Vállalkozónak kell kijelölnie. A Vállalkozónak biztosítania kell a 
határidők betartásához szükséges emberi és technikai erőforrásokat, valamint a meghatározott 
menetrend szerinti teljesítést.  
Az átvételi eljárás megszervezése a Megrendelő feladata, aki a Vállalkozó értesítése és 
dokumentumainak benyújtása után meghívja az összes érintett felet. A szükséges dokumentumok 
meglétét értékelnie és ellenőriznie kell.  
  
 
18. Egyéb tudnivalók 
 
18.1 Szabadalmi oltalom 
 
Jelen Közbeszerzési Dokumentumokban szabadalmi oltalom alá tartozó műszaki magoldásról az 
Ajánlatkérőnek nincs tudomása.  
 
18.2 Műszaki megfelelőség 
 
Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek 
esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika 
mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez. 
 
18.3 Hatósági szemlék 
 
A Vállalkozónak részt kell vennie a hatóságok által kötelezően előírt minden szemlén, ill. kooperáción.   
Be kell tartania az engedélyekben előírt követelményeket, és teljes mértékben biztosítania kell az 
engedélyező hatóságoknak a munkák gyártás közbeni vizsgálatát. 
Lehetővé kell tennie az engedélyező hatóság, üzemeltető részvételét a vizsgálatokon és 
ellenőrzéseken. Az ott tett megállapítások nem mentesíti a Vállalkozót szerződéses kötelezettségei 
alól. 
 
18.4 Formátum és nyelv 
 
Az üzempróbához (vagy teszthez) szükséges rajzokat és vonatkozó dokumentumokat (az adatok 
rögzítése az építési naplóba), a műszaki leírást, a használati utasítást a Vállalkozónak kell magyar 
nyelven elkészítenie. A dokumentumok (a rajzok kivételével) általában A4-es formátumban 



készülnek. A benyújtott rajzokon fel kell tüntetni a Vállalkozó saját belső jóváhagyását és a 
minőségbiztosítási rendszernek való megfelelőséget. A rajzokat a műszaki tervek tartalmára 
vonatkozó irányelvek szerint kell elkészíteni. 
 
 
19. Tervek 
 
A Megrendelő az Ajánlatadó számára ajánlat elkészítéséhez elektronikus formában rendelkezésre 
bocsátja a szükséges kiviteli terveket: 

 Eredeti Népliget, Nagyváradtér I. ARV szekrények üzemeltetési dokumentációi, 
 Nagyvárad téri I. módosítás  CO3KIV12NVTBIZ07I000011612013 
 Népliget módosítás   CO3KIV11NEPBIZ07I000011612013 
 C03KIV00ALTBIZ08I00200160802 számú statikus vizsgálati eljárás. 
 GOT (Generál Organizációs Terv) 

A Vállalkozó szükség esetén, saját munkájának megkönnyítése érdekében kiegészítő terveket 
készíthet, melyeket szintén be kell nyújtani a Megrendelő számára.   
A tervekkel kapcsolatos konzultációba a Megrendelő minden esetben be fogja vonni a Mérnök 
képviselőit is. 
A konzultáció során a Vállalkozó köteles felhívni a Megrendelő figyelmét a szerződéshez képest 
történt esetleges eltérésekre, változásokra, és köteles a Megrendelő kérésére a műszaki 
megoldásban, a technológiában kedvezőbb megoldásra javaslatot tenni. Vállalkozó az ilyen jellegű 
változások miatt többletköltségre nem jogosult. 
A jóváhagyások, engedélyek beszerzése, amelyek a Vállalkozó által készített tervekre, vagy a 
megvalósítás bármely részletére vonatkozik a Vállalkozó feladata a szerződés feltételei szerint. Az 
ezzel kapcsolatos költségeket az egységáraknak tartalmazniuk kell. 
A hosszú távú üzemeltetés érdekében megvalósulási terveket kell szállítani. A megvalósulási tervek 
az elektronikus formában is átadásra kerülő tervek aktualizálást jelentik. A terveket elektronikus és 
nyomtatott formában is le kell szállítani. A nyomtatott példányszám 4 példány.   
Az Átadás - átvételi dokumentációnak tartalmaznia kell valamennyi kivitelezés közben keletkezett 
iratanyagot. 
Az Átadás - átvételi dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a Mérnökkel a 
dokumentáció felépítéséről és formájáról. A dokumentáció elfogadásának alapfeltétele a 
megfelelőség igazolások és tanúsítások megléte - a Megrendelő által elfogadottan -, valamint a 
Munkák kivitelezésének minőségét tanúsító Vállalkozói nyilatkozat átadása. 
 

 


