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2017.10.20. 
1. Szállító szerződés 90 napos teljesítés ír elő, de a szerződés érvényessége június 28-ig van 
meghatározva. Melyiket kell figyelembe venni a kivitelezéssel kapcsolatban?  
Ajánlatkérő a szerződéstervezet 5.1. pontját az alábbiak szerint módosította: 

„Eladó 2018. június 29-ig köteles az Árukat az 1. számú mellékletben meghatározott helyen üzembe 
helyezni.  
Eladó a Megrendelés kiadását követő 3 héten belül köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani a 
telepítési tervdokumentációt.”  
 
2. A Margit-hídra történő berendezések tervezésénél, telepítésénél kell e egyeztetni a 
Műemlékvédelmi hivatallal?  
A Margit híd vonatkozásában mind a sínkenő mind a napelemek tekintetében egyeztetni kell a 
lehetséges kialakításról a Hídmesterekkel (Budapest Közút Zrt.), illetve szükség esetén a 
Műemlékvédelmi hivatallal. 
 
 
2017.10.24. 
1. helyszín, Margit krt. – Horvát utca 
megjegyzés: Az ív várhatóan 2018-ban (2019-ben?) átépül, célszerűen csak az átépítéskor lenne 
szükséges az a sínkenő telepítése. 
A Margit krt. – Horvát utca helyszín csillaggal jelölt, vagyis opcionális tétel, amelynek lehívására a 
Megrendelő nem vállal kötelezettséget. Az ajánlatokat kérjük teljeskörűen minden helyszínre 
megadni. 
megjegyzés: A jobb vágány mellett a tömlőt csak a gömbsüvegsoron belül a vágányzónában szabad 
vezetni, a munka vagy éjjel végzendő, vagy vágányzár kell hozzá. 
A körúton kéthetente hétfőn éjszakai üzemszünetben karbantartást végeznek, tervezetten ebben az 
időszakban van lehetőség a telepítéseket elvégezni. Indokolt esetben a Megrendelő a vágányzár 
lehetőségétől nem zárkózik el.  
 
2. helyszín, Margit híd 
       A híd és az ív nemrég épült át – műemléki, korhű jelleggel 

1. A sínkenő szekrény kialakítása illeszkedjen a műemléki környezethez, vagy lehet 
„szabványos”.  

2. A napelemek feltehetők a felsővezeték oszlopra? Vagy 600V-os táplálás legyen, de akkor 
újabb szekrény telepítése szükséges. 

A Margit híd vonatkozásában mind a sínkenő mind a napelemek tekintetében egyeztetni kell a 
lehetséges kialakításról a Hídmesterekkel (Budapest Közút Zrt.), illetve szükség esetén a 
Műemlékvédelmi hivatallal. 
 
3. helyszín, Móricz Zs. krt. végállomás 

3. A jobb vágányban a sínkenés hely a K1201 kitérő KE pontja előtt van, azaz a váltó-rész is 
kenve lesz, ami nem feltétlen szerencsés az elektromos váltóállításnál, a váltó tisztításánál. 
Szerintünk előnyösebb lenne a közbenső résznél csak a mellékirány kenése. Kérem a BKV 
állásfoglalását! 

A kiadott helyszínrajzok, és azon szereplő kenési pontok tájékoztató jellegűek, a tervezőnek meg kell 
vizsgálnia minden helyszín esetében a megfelelő kenési pontokat.  
 

4. A jobb csonkavágányban a kenési hely a gyalogátkelő mellett van, ami nem szerencsés, 
illetve a kenés egy része a sonka egyenesét a fékezési szakaszban keni, ami veszélyes is lehet. 



Célszerűbb lenne a kenési pontot a K1204 kitérő után, az IE ponthoz tenni, hogy a behaladó 
jármű kenje az ívet – kissé távolabb a gyalogátkelőhelytől. Kérem a BKV állásfoglalását! 

A kiadott helyszínrajzok, és azon szereplő kenési pontok tájékoztató jellegűek, a tervezőnek meg kell 
vizsgálnia minden helyszín esetében a megfelelő kenési pontokat. 
 
4. helyszín, Döbrentei tér – Attila út 

5. A jobb vágányban a sínkenés helye a gyalogátkelő előtt van, célszerűbb lenne az a 
gyalogátkelő utánra helyezni. Kérem a BKV állásfoglalását! 

A kiadott helyszínrajzok, és azon szereplő kenési pontok tájékoztató jellegűek, a tervezőnek meg kell 
vizsgálnia minden helyszín esetében a megfelelő kenési pontokat. 
 

6. A sínkenő berendezés ezen a helyszínen nagypaneles vágányszakaszba esik. Itt a telepítést 
úgy tudjuk elképzelni, hogy egy új 6,00m-es Ts-t előre előre kifúrunk, majd beépítéskor az 
egyik panel helyére egy (módosított) kábelcsatornás panelt (a tömlőnek és kábelnek) és az 
előre kifúrt sínt építjük be. Ez a beavatkozás vágányzárral is jár. Kérem a BKV állásfoglalását, 
hogy ez elfogadható-e a megbízó számára? 

Megrendelő a tervek és műszaki leírás alapján tud ennek megfelelősségéről nyilatkozni. Kérjük annak 
a lehetőségét megvizsgálni, hogy panelvágással megoldható-e a furatok elhelyezése. Indokolt 
esetben a Megrendelő a vágányzár lehetőségétől nem zárkózik el. 
Amennyiben igényként  felmerül az egyes helyszíneknél, a BKV Zrt legfeljebb hétvégi 16 órás nappali 
vágányzárat biztosít. 
 
5. helyszín, Móricz Zs. krt. elosztó komplexum 

7. Két helyen is (K2604, K2701) a sínkenés a kitérő KE pontja előtt van, azaz a váltó-rész is kenve 
lesz, ami nem feltétlen szerencsés az elektromos váltóállításnál, a váltó tisztításánál. 
Szerintünk előnyösebb lenne a közbenső résznél a sínkenés. Kérem a BKV állásfoglalását! 

A kiadott helyszínrajzok, és azon szereplő kenési pontok tájékoztató jellegűek, a tervezőnek meg kell 
vizsgálnia minden helyszín esetében a megfelelő kenési pontokat. 
 

8. A Villányi út torkolatánál a kenési hely közvetlenül a gyalogátkelő előtt van, ami nem 
szerencsés, áthelyezhető-e az a gyalogátkelő utáni helyre? 

A kiadott helyszínrajzok, és azon szereplő kenési pontok tájékoztató jellegűek, a tervezőnek meg kell 
vizsgálnia minden helyszín esetében a megfelelő kenési pontokat. 
 
6. helyszín, MÁV telep 
megjegyzés: A téren a vágányok várhatóan 2019-ben átépülnek, célszerűen csak az átépítéskor lenne 
szükséges az a sínkenők telepítése. 
A MÁV telep helyszín csillaggal jelölt, vagyis opcionális tétel, amelynek lehívására a Megrendelő nem 
vállal kötelezettséget. Az ajánlatokat kérjük teljeskörűen minden helyszínre megadni. 
 

9. A K3114 és a K3115 kitérők között szigetelt sínillesztés van, ahol a sínkenés nem javasolt 
(zárlat), és a rövid szakasz miatt nem is fér el. Itt is a kijelölt kenési hely az elektromos állítású 
kitérők KE pontja előtt van, ami nem szerencsés. Szerintünk előnyösebb lenne a közbenső 
résznél a sínkenés. Kérem a BKV állásfoglalását! 

A kiadott helyszínrajzok, és azon szereplő kenési pontok tájékoztató jellegűek, a tervezőnek meg kell 
vizsgálnia minden helyszín esetében a megfelelő kenési pontokat. 
 
7. helyszín, Erzsébet királyné útja – Nagy L. kir. útja 

10. Célszerűen itt is a váltó-rész után a közbenső résznél a gyalogátkelő helyeket követően 
kellene a sínkenőket elhelyezni. Kérem a BKV állásfoglalását! 

A kiadott helyszínrajzok, és azon szereplő kenési pontok tájékoztató jellegűek, a tervezőnek meg kell 
vizsgálnia minden helyszín esetében a megfelelő kenési pontokat. 



 
8. helyszín, Mexikói út - Erzsébet királyné útja 

11. A sínkenők mindkét irányban az újonnan épült CDM gumiprofilú, vasbeton pályalemezű 
felépítményi szakaszba kerül. Kérjük a BKV állásfoglalását arról, hogy a pályalemez a síntalpa 
alatt kb. 8cm-mélységig keresztben átvágható-e a felépítmény állékonyság-romlása nélkül? 

A vágányszakasz uniós projekt keretében épült át, az átvágás kizárólag a garanciát vállaló Kivitelező 
engedélyével végezhető. Kérjük annak megvizsgálását, hogy a Mexikói út felől haladó vágányban a 
zúzottköves szakaszra telepíthető–e a sínkenő berendezés. 
 
9. helyszín, Lehel tér – Lehel u. 

12. A sínkenő berendezés ezen a helyszínen is nagypaneles vágányszakaszba esik a 6. kérdésnél 
leírtak szerint itt is el lehet járni? Kérem a BKV állásfoglalását, hogy ez elfogadható-e a 
megbízó számára? 

Megrendelő a tervek és műszaki leírás alapján tud ennek megfelelősségéről nyilatkozni. Kérjük annak 
a lehetőségét megvizsgálni, hogy panelvágással megoldható-e a furatok elhelyezése. Indokolt 
esetben a Megrendelő a vágányzár lehetőségétől nem zárkózik el. 
Amennyiben igényként  felmerül az egyes helyszíneknél, a BKV Zrt legfeljebb hétvégi 16 órás nappali 
vágányzárat biztosít. 
 
10.-11. helyszínek, Pozsony u. – Fő u. 

13. A sínkenő berendezés ezen a helyszínen is nagypaneles vágányszakaszba esik a 6. kérdésnél 
leírtak szerint itt is el lehet járni? Kérem a BKV állásfoglalását, hogy ez elfogadható-e a 
megbízó számára? 

Megrendelő a tervek és műszaki leírás alapján tud ennek megfelelősségéről nyilatkozni. Kérjük annak 
a lehetőségét megvizsgálni, hogy panelvágással megoldható-e a furatok elhelyezése. Indokolt 
esetben a Megrendelő a vágányzár lehetőségétől nem zárkózik el. 
Amennyiben igényként  felmerül az egyes helyszíneknél, a BKV Zrt legfeljebb hétvégi 16 órás nappali 
vágányzárat biztosít. 
 


