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AJÁNLATTEV ŐI KÉRDÉSEK – AJÁNLATKÉR ŐI VÁLASZOK 

18-as villamos-vonal részleges felújítása a Széll K álmán tér és Déli pályaudvar 
között 

 (Tenderszám: BKV Zrt. 15/TB-440/12) 

1.) kérdés: A szívópontok esetében a kapcsolószekrények és a szakaszolók nem 
kerülnek cserére, illetve felújításra? Ha igen akkor hol kell költségelni? 

1.) válasz: A kapcsolószekrények és a szakaszolók nem kerülnek cserére, illetve 
felújításra. 

2.) kérdés: A kitérőket nem kell körbe kábelezni, hogy a negatív folytonos legyen? 

2.) válasz: A kitérőket természetesen – a jelenlegi állapotnak megfelelően - körbe 
kell kábelezni, ennek költségét a Pályafenntartási munkák költségvetés 
13. és 14. sorába kell beépíteni. 

3.) kérdés: A váltóállítás vezérlőszekrényét nem kell költségelni, mert csak a váltó 
hajtómű van beírva és a vezérlő kábelek. 

3.) válasz: Igen, a váltóállítás vezérlőszekrényeként a meglévő vezérlőszekrény 
marad. 

4.) kérdés: BKV ZRt biztosítja-e a térítésmentes feszültségmentesítést? 

4.) válasz: Igen. 

5.) kérdés: Kérjük, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet - az építési 
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 1.sz melléklete 
alapján a teljes építési területet áttekint ő helyszínrajzát  Ajánlattevő 
részére biztosítani szíveskedjenek 

5.) válasz: A nyilvántartási helyszínrajz részleteket a Beruházási diszpozíció már 
tartalmazta, de rendelkezésre bocsájtjuk az érintett nyilvántartási 
helyszínrajzokat elektronikus formában. 

6.) kérdés: Kérjük, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet - az építési 
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 1.sz melléklete 
alapján a jelenlegi állapotnak megfelel ő összesített közm űtervet  
Ajánlattevő részére biztosítani szíveskedjenek. 

6.) válasz: Közmű helyszínrajzokkal nem rendelkezünk, egyébként a megnevezett 
Kormányrendelet „összesített közműterv”-et nem nevesít a műszaki 
tervek között. Mivel a RAFS vágányoknál a felépítmény alsó vasbeton 
lemeze megmarad, ez a munkarész közműveket nem érinthet. Egy db 
szívópontnál a szívóponti kábelek a meglévő helyükön kerülnek 
kicserélésre, ezért ennek sincs idegen közmű érintettsége. 

7.) kérdés: Kérjük, hogy az esélyegyenlőség és a verseny tisztaságának 
érdekében a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet - az építési 
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 1.sz melléklet 
1.2.3., 1.2.4., 1.4.4  és 2.1.3.1 pontja alapján az Ajánlatkérő által 
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készítendő forgalomtechnika elvi engedélyét  Ajánlattevő részére a 
kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó Ajánlatkérői határidőn belül 
biztosítani szíveskedjenek. 

7.) válasz: Az Ajánlatkérő feladatkörébe tartozó forgalomtechnikai tervek BKK 
egyeztetése és terveztetése folyamatban van. Forgalomtechnika elvi 
engedélyeztetés nem történt, helyette BKK egyeztetések történtek, 
illetve vannak folyamatban. Az egyeztetések alapján készülő végleges 
forgalomtechnikai tervekre végleges „forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulás” kerül beszerzésre, melyet a nyertes Ajánlattevő részére 
átadunk. 

8.) kérdés: Kérjük, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet - az építési 
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 1.sz melléklet 
2.2.2 alapján  Ajánlattevő részére a beépítendő kitér ők 
szabványtervét, átszelés lekötési ábráját  biztosítani szíveskedjenek. 

8.) válasz: A kitérők és az átszelés beépítési tervei a nyertes Ajánlattevő részére 
átadásra kerülnek. 

9.) kérdés: Kérjük, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet - az építési 
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 1.sz melléklet 
2.3.3 sz. pontja alapján felmerülő egyéb dokumentumokat  Ajánlattevő 
részére biztosítani szíveskedjenek. 

9.) válasz: A RAFS vágány mintakeresztszelvények tervlap áll rendelkezésre, 
amely az Ajánlattevők részére átadásra kerül. Ez egyebek között 
tartalmazza a felépítményi részletrajzot, a beton minőségeket és a 
bazaltbeton burkolat dilatációs hézag kialakítását is. 

10.) kérdés: Kérjük megadni a beépítendő Ri59-es sínek pontos anyagminőségét! 

10.) válasz: R220 

11.) kérdés: Kérjük a síncsiszolás módjának pontos meghatározását, kézi kisgépes 
vagy önjáró síncsiszológép megjelölését! 

11.) válasz: Minden típusú önjáró síncsiszoló gép elfogadott, amely alkalmas az 
59R2 sínprofil csiszolására. 

12.) kérdés: A forgalomtechnika ismeretének hiánya, valamint a költségvetési 
kiírásban árazandó hegesztés darabszáma a szükségestől eltér. Kérjük 
T. Ajánlatkérőt, hogy a sínkiosztási tervet Ajánlattevők részére 
biztosítani szíveskedjen. 

12.) válasz: A sínkiosztási terv elkészítése a nyertes Vállalkozó feladata. A kiírt 
darabszámon fölüli indokolt többlet hegesztések a tartalékkeret terhére 
elszámolhatók 

13.) kérdés: Kérjük, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet - az építési 
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 1.sz melléklet 
2.3.3 sz. pontja alapján a mintakeresztszelvényeket  (különös 
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tekintettel a három vágányos szakaszra) Ajánlattevő részére biztosítani 
szíveskedjenek. 

13.) válasz: A mintakeresztszelvények tervlap az Ajánlattevők részére átadásra 
kerül. 

14.) kérdés: Kérjük T. Ajánlatkérőt a beton pontos receptúráját, kitéti osztályait 
megadni szíveskedjen! 

14.) válasz: A beton minőségi előírásait a mintakeresztszelvények tervlap 
tartalmazza 

15.) kérdés: Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a beton pályaburkolatok felületére 
vonatkozó BKV Zrt. által elvárt minőségi követelményeket adja meg, 
különös tekintettel a seprűzésre és párazáró használatára 
vonatkozóan. Kérjük nyilatkozzanak ezeket hova kell költségelni! 

15.) válasz: A megadott beton kitéti osztály szerinti sóállóságot kell biztosítani 
keresztirányú seprűzéssel történő kialakítással. Minden költséget, 
beleértve a párazárás költségeit is a Pályafenntartási munkák 
költségvetés 9. sorában („RAFS (59R2) felépítmény építése 
bazaltbeton burkolattal”) kell figyelembe venni. 

16.) kérdés: Jól gondolja-e Ajánlattevő, hogy a kialakítandó nehéz járművek 
forgalmát elviselő bazaltbeton pályaburkolatba T. Ajánlatkérő dilatációt 
nem ír elő? 

16.) válasz: A mintakeresztszelvények tervlap a bazaltbeton burkolat dilatációs 
hézag kialakítását tartalmazza. 

17.) kérdés: Amennyiben a kialakítandó nehéz járművek forgalmát elviselő 
bazaltbeton pályaburkolatba dilatáció (vakhézag, teljes keresztmetszeti 
dilatáció) kialakítása szükséges, úgy kérjük azok pontos előírásait 
meghatározni, és kérjük meghatározni mely tételsoron kell költségelni, 
vagy kérjük az árazatlan kiírást kiegészíteni! 

17.) válasz: A mintakeresztszelvények tervlap a bazaltbeton burkolat dilatációs 
hézag kialakításának a pontos előírásait tartalmazza. A dilatációs 
hézag kialakítás értelemszerűen a bazaltbeton burkolat készítés részét 
képezi, tehát a Pályafenntartási munkák költségvetés 9. sorában 
(„RAFS (59R2) felépítmény építése bazaltbeton burkolattal”) kell a 
költségeit figyelembe venni. 

18.) kérdés: Kérjük T. Ajánlatkérőt a keresztvíznyelők BKV Zrt. által elvárt 
kialakításáról a szükséges terveket, kialakításáról szóló rajzokat 
mellékelni szíveskedjen. 

18.) válasz: A keresztvíznyelők kialakításáról szóló rajzot („Víztelenítő szekrény, 
megerősített”) az Ajánlattevők részére átadjuk. 
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19.) kérdés: Kérjük T. Ajánlatkérőt az erősített váltóaknákról BKV Zrt. által elvárt 
kialakításáról a szükséges terveket, kialakításáról szóló rajzokat 
mellékelni szíveskedjen. 

19.) válasz: A váltóakna kialakítását a BKVSZ 3.642.4-86 számú BKV szabvány 
szerint kérjük, a váltószekrény kialakítására a BKVSZ 3.614.5-2005 
számú BKV szabvány vonatkozik. Mindkét szabványt az Ajánlattevők 
részére átadjuk 

20.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy az ideiglenes kitérők beépítésénél a 
szükséges és kapcsolódó járulékos áramellátási munkákat A BKV Zrt. 
térítésmentesen biztosítja! 

20.) válasz: Megerősítjük, hogy az ideiglenes kitérők beépítésénél a szükséges és 
kapcsolódó járulékos áramellátási munkákat a BKV Zrt. 
térítésmentesen biztosítja. 

21.) kérdés: Jól gondoljuk-e, hogy szívópontok esetében a kapcsolószekrények és a 
szakaszolók nem kerülnek cserére illetve felújításra? Ha igen akkor hol 
kell költségelni? 

21.) válasz: A kapcsolószekrények és a szakaszolók nem kerülnek cserére, illetve 
felújításra. 

22.) kérdés: A kitérőket nem kell körbe kábelezni , hogy a negatív folytonos legyen? 

22.) válasz: A kitérőket természetesen – a jelenlegi állapotnak megfelelően - körbe 
kell kábelezni. 

23.) kérdés: A váltóállítás vezérlőszekrényét nem kell költségelni, mert csak a váltó 
hajtómű van beírva és a vezérlő kábelek 

23.) válasz: Igen, a váltóállítás vezérlőszekrényeként a meglévő vezérlőszekrény 
marad. 

24.) kérdés: BKV ZRt biztosítja-e a térítésmentes feszültségmentesítést? 

24.) válasz: Igen. 

25.) kérdés: Az elbontásra kerülő terelő elemeket vissza lehet-e építeni, vagy új 
gömbsüvegsorral kell kalkulálni? 

25.) válasz: Az elbontott terelőelemek visszaépíthetők, de a bontás során sérült 
terelőelemeket újra kell cserélni. 

26.) kérdés: Az elbontott víztelenítő szekrények megerősítés után visszaépíthetőek-
e? 

26.) válasz: Az elbontott víztelenítő szekrények megerősítés után visszaépíthetők, 
ha arra alkalmasak. Felhívjuk a figyelmet, hogy erről csak a kibontás 
után tudunk nyilatkozni. Vállalási áron fölüli többletköltség ezzel 
kapcsolatosan nem érvényesíthető új víztelenítő szekrény beépítése 
esetén sem. 
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27.) kérdés: Az elbontásra kerülő útszegély elemeket vissza lehet-e építeni vagy új 
szegélyelemekkel kell kalkulálni? 

27.) válasz: Az elbontott útszegély elemek visszaépíthetők, de a bontás során sérült 
útszegély elemeket újra kell cserélni. 

28.) kérdés: Az Alkotás utca – Attila úti és a Krisztina krt. – Alkotás utcai 
csomópontok átépítését a forgalomtechnikai terv szerint hány ütemben 
kell végrehajtani? 

28.) válasz: Az Alkotás utca-Attila úti és a Krisztina krt. - Alkotás utcai 
csomópontokat átépítését BKK-val történt előzetes egyeztetések 
alapján két-két ütemben kell végrehajtani (valamennyi útátjáró félpályás 
lezárásával kell számolni). 

29.) kérdés: A teljes vágányzónában szükséges-e bazaltbeton építése? Ha nem, 
kérjük adják meg a szükséges méreteket. 

29.) válasz: A bazaltbeton burkolat építése a teljes vágányzónában szükséges. 

30.) kérdés: A váltóhajtómű földszekrény és a váltófűtésszekrények 
csatornahálózatba való bekötését FCSM-mel Üzemeltető 
engedélyeztette? 

30.) válasz: A váltóhajtómű földszekrény és a váltófűtésszekrények 
csatornahálózatba való bekötését FCSM-mel az üzemeltető nem 
engedélyeztette. 

31.) kérdés: A Beruházási diszpozícióban a vágányépítés mennyiségét a 
szelvényszámokból jobb vágányban 01+00-05+81; 451 vm-nek, illetve 
a bal vágányban 01+00-08+78; 443 vm-nek számoljuk. Ennek 
ellentmond a költségvetésben szereplő mennyiség (1080 vm). Kérjük 
az ellentmondás feloldását. 

31.) válasz: Figyelembe véve, hogy az Alkotás utcában az elosztó kitérő után 
három vágány van, illetve a Krisztina körút felé az ív is átépül, az 1080 
vm a helyes mennyiség. 

32.) kérdés: Az adott szakaszról meglévő megvalósulási tervek biztosíthatóak-e? 

32.) válasz: Az adott szakaszról meglévő megvalósulási tervek nem biztosíthatók, 
az átadásra kerülő helyszínrajzok állnak rendelkezésre. 

33.) kérdés: A kivitelezés készre jelentése, és az Üzemeltető részéről történő 
átadás-átvétel közötti időszakban az őrzés/védés a Vállalkozó feladatát 
képezi? 

33.) válasz: A műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásáig az őrzés/védés a 
Vállalkozó feladata. 

34.) kérdés: A szívópontok esetében a kapcsolószekrények és a szakaszolók nem 
kerülnek cserére illetve felújításra? Ha igen akkor hol kell azokat 
költségelni? 
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34.) válasz: A kapcsolószekrények és a szakaszolók nem kerülnek cserére, illetve 
felújításra. 

35.) kérdés: A kitérőket nem kell körbe kábelezni , hogy a negatív folytonos legyen? 

35.) válasz: A kitérőket természetesen – a jelenlegi állapotnak megfelelően - körbe 
kell kábelezni. 

36.) kérdés: A váltóállítás vezérlőszekrényét nem kell költségelni (mert csak a váltó 
hajtómű van beírva és a vezérlő kábelek)? 

36.) válasz: Igen, a váltóállítás vezérlőszekrényeként a meglévő vezérlőszekrény 
marad, nem kell újat költségelni. 

37.) kérdés: BKV ZRt biztosítja-e a térítésmentes feszültségmentesítést? 

37.) válasz: Igen. 

38.) kérdés: A Beruházási diszpozíció 18-as villamos vonal részleges felújítása 
Attila út – Déli pu. között dokumentum 2. oldal Áramellátás címszó 
Sínátkötéseknél felsorolt helyszínek közül a Jakobinusok tere előtti 
nevű összekötés pontosan hol található (szelvényszám)? A bejáráson 
látható volt, hogy ezen a pályarészen három sínpár található, jelenleg 
4db Poligon szekrényes átkötéssel, azonban az Áramellátás 
mennyiségi kiírásban a Magyar Jakobinusok tere előtti sínösszekötés 
létesítése a 9-10. tételekben szerepel. Ez a két tétel a fent említett 
átkötésre vonatkozik-e, ugyanis a 3 vágány összekötéséhez 6db 
Poligon szekrény beépítése szükséges, és kb. 30m kábel. 

38.) válasz: A Magyar Jakobinusok terén jelenleg 1 szívópont, 1 sínösszekötés, 
valamint 2 db egyéb célú (Gázművek, villamos jelzős) sínszekrény van 
kialakítva megítélésünk szerint rossz sínszekrény elrendezéssel, ezt a 
következőképpen kérjük módosítani: 

• a szívóponti bekötéseket 6 sínszálra külön-külön sínszekrénybe 
bekötve, 

• az egyéb visszavezetési célokra (gázművek, jelzős negatív) 2 db 
szekrényt a jelenlegi helyen 

• a tér elágazás előtti részén található 6 db sínszálat 6 db 
szekrénnyel kérjük összekötni. 

Az észrevétel alapján a költségvetési kiírás pontosításra került. 

39.) kérdés: A Beruházási diszpozíció 18-as villamos vonal részleges felújítása 
Attila út – Déli pu. között dokumentum 2. oldal Áramellátás címszó 
Szívópontoknál szerepelő „Alkotás út 3; 2 kapcsolós; 2db 1000mm2 
kábel, 8db 240mm2 Cu sínbekötés” helyszínen el kell végezni a 
kábelek és Poligon sínszekrények cseréjét. Az Áramellátás mennyiségi 
kiírásnál viszont nem szerepel a szívópont cseréje. A 13-14. tételekben 
szerepel Alkotás út 3 előtt sínösszekötés létesítése 8 Poligon 
szekrénnyel, kérjük az ellentmondás tisztázását. 



                  Kiegészítő tájékoztatás                                 BKV Zrt. 15/TB-440/12 

 

7 

 

39.) válasz: Az Alkotás u. 3 előtt található 6 db sínszekrény a megálló közelebb eső 
végén lévő kapcsolószekrénybe van kötve, ezt a 6 db szekrényt 
javasoljuk ugyanúgy szívópontként visszaépíteni. Az észrevétel alapján 
a költségvetési kiírás pontosításra került. 

40.) kérdés: A Krisztina körútra kikanyarodó vágányokban a kb. 5+40 szelvényben 
lévő sínösszekötést cserélni kell-e? 

40.) válasz: A kérdésben feltett sínösszekötést, valamint a Gellért tér irányban, a 
megállóban található sínösszekötést is kérjük cserélni sínszálanként 1-
1 db nagy teherbírású Főmterv típusú szekrénnyel, kábelezéssel 
együtt. 

41.) kérdés: Kérjük annak megerősítését, hogy a Kiíró a jelző és váltóállítási 
feladatokhoz az Ajánlati dokumentáció 2/37. oldal 2.1. pontja felsorolás 
második sorában jelzett HW61.1 AVV-ZVV váltóállító hajtóművet 
biztosítja. Továbbá, hogy a hajtóművön kívül semmilyen más a 
váltóállításhoz és a váltófűtéshez szükséges berendezéseket nem 
biztosít. 

41.) válasz: Megerősítjük, hogy a HW61.1 AVV-ZVV váltóállító hajtóművet a BKV 
Zrt. biztosítja, illetve a hajtóművön kívül semmilyen más a 
váltóállításhoz és a váltófűtéshez szükséges berendezéseket nem 
biztosít. 

42.) kérdés: A HW61.1 AVV-ZVV típusú váltóállító hajtómű maximális nyitási 
távolsága gyártói adatok szerint 70mm, a beépítésre kerülő vPh 
100/100e kitérő csúcssín nyitási értéke viszont minimum 700mm. Így a 
váltóállító hajtóműnek mindenkor a maximális nyitást kell biztosítania és 
szabályozási tartomány nem marad. Kérjük a Kiírót, hogy tisztázza, 
hogy a beépítésre kerülő kitérőnél mekkora csúcssín nyitás 
alkalmazandó, és hogy a megadott hajtómű típus kielégíti-e ezt a 
feltételt. 

42.) válasz: A csúcssín nyitás beépítéskor 70 mm-es legyen. 

43.) kérdés: Amennyiben a Kiíró biztosítja az új váltóállító hajtóművet beépítésre, 
akkor az Ajánlattevőnek kell-e a gyártó szerelője által történő 
beszabályozást megrendelnie és arról készült jegyzőkönyvet átadnia. 

43.) válasz: A Gyártó szerelője által történő beszabályozás megrendelése nem 
szükséges (nem kell költségelni). 

44.) kérdés: Amennyiben a Kiíró biztosítja az új váltóállító hajtóművet beépítésre, 
akkor annak garanciális ideje mikortól kezdődik, illetve a jótállás 
tágykörébe eső meghibásodás esetén kinek kell intézkednie annak 
javításáról? Tudomásunk szerint a hajtómű gyártója a garanciát saját 
szerelő általi beszabályozás esetén annak dátumától számítja, 
amennyiben ez elmarad, a garancia kezdete a hajtómű átadás-
átvételének időpontja. 
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44.) válasz: A BKV Zrt. feladata a jótállás körébe tartozó meghibásodások 
ügyintézése és a garanciaidő nyomonkövetése. 

45.) kérdés: A „Pályafelújításhoz kapcsolódó jelző és váltóállítási feladatok” 
Tervezés és engedélyezés pontjában „Az esetlegesen szükséges 
kiviteli tervek készítése a Vállalkozó feladata.” Mondat szerint kinek a 
feladata a „szükséges tervek” meghatározása? 

45.) válasz: A Vállalkozónak olyan részletességű kiviteli tervet kell készítenie, amely 
alapján a kivitelezés egyértelműen elvégezhető, illetve ezen terveket 
megvalósulási tervként a műszaki átadás-átvétel során a 
Megrendelőnek át kell majd adni. 

46.) kérdés: Kérjük pontos meghatározását, hogy a K2407-es kitérő fűtésének mely 
kábeleit kell cserélni a kivitelezés során. (+600V, -600V, fűtés, nullázás) 
Helyszíni bejárás során megállapítható volt, hogy a jelenlegi kábelek 
sem keresztmetszetben, sem szigetelési tulajdonságaiban nem felelnek 
meg az érintésvédelmi (MSZ-07-5017-83) előírásoknak. 

46.) válasz: Az érintésvédelmi előírásoknak nem megfelelő kábelek cseréjéről 
gondoskodni kell, és ezt a „Pályafenntartási munkákhoz kapcsolódó 
jelzőberendezési feladatok 7. sorának („Váltófűtő rúd …”) a 
költségeiben kell figyelembe venni. 

47.) kérdés: A K2408-as kitérő fűtéséhez kábel cserét nem tartalmaz a Beruházási 
diszpozíció és a mennyiségi kiírás sem. A helyszíni bejárás során 
megállapítható volt, hogy a jelenlegi kábelek sem keresztmetszetben, 
sem szigetelési tulajdonságaiban nem felelnek meg az Üzemeltető BKV 
előírásainak és az érintésvédelmi (MSZ-07-5017-83) szabványnak 
(nullázó kábel keresztmetszete kisebb, mint a szabvány szerinti, a fűtés 
kábele pedig a szélső fűtőszálhoz került bekötésre, majd onnan 
átkötésre a másik fűtőszálhoz). Kérjük pontos meghatározását, hogy 
mely kábeleket kell cserélni a kivitelezés során. (+600V, -600V, fűtés, 
nullázás) 

47.) válasz: Az érintésvédelmi előírásoknak nem megfelelő kábelek cseréjéről 
gondoskodni kell, és ezt a „Pályafenntartási munkákhoz kapcsolódó 
jelzőberendezési feladatok 7. sorának („Váltófűtő rúd …”) a 
költségeiben kell figyelembe venni. 

48.) kérdés: „Pályafelújításhoz kapcsolódó jelző és váltóállítási feladatok” 3. 
bekezdés utolsó mondata alapján „el kell végezni a letelepített 
berendezések érintésvédelmi méréseit.” Amennyiben az előző két 
pontban említett kábelek cseréje a kiíró szerint nem szükséges, akkor 
az érintésvédelmi előírások nem teljesülnek, így a megfelelőséget 
igazoló érintésvédelmi minősítő irat sem készíthető el. 

48.) válasz: Az előző két pontra adott válaszok figyelembe vételével az 
érintésvédelmi mérések elvégzése szükséges. 
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49.) kérdés: Kérjük, hogy a Kiíró a TBSZ mennyiségi kiírás 8. tételben hivatkozott 
váltófűtés sínszekrényre vonatkozó szabványt szíveskedjen az 
Ajánlattevőnek átadni. 

49.) válasz: Szabványt biztosítani nem tudunk, de a Megrendelő elfogadja a BKV 
Zrt. Villamos vonalhálózatán korábban telepített váltófűtés 
sínszekrénnyel megegyező váltófűtés sínszekrényt. 

50.) kérdés: A Magyar Jakobinusok terén a sínre kötve egy gáz korrózióvédő 
szekrény található. A szekrény cseréjét tartalmazz-e a kiírás? 

50.) válasz: A gáz korrózióvédő szekrény cseréjét a kiírás nem tartalmazza. 

51.) kérdés: Kérjük a forgalomtechnikai tervek rendelkezésre bocsátását. 
Amennyiben még nem készültek el, kérjük Tisztelt Ajánlatkérő 
nyilatkozatát, hogy az átépítés során érintett útátjárókat milyen 
ütemezésben kívánják lezárni. 

51.) válasz: Az Alkotás utca-Attila úti és a Krisztina krt. - Alkotás utcai 
csomópontokat átépítését BKK-val történt előzetes egyeztetések 
alapján két-két ütemben kell végrehajtani (valamennyi útátjáró félpályás 
lezárásával kell számolni). 

52.) kérdés: Az ajánlati dokumentáció 2.1. pontja szerint a K2408 számú Ph 
100/100e kitérőt kompletten (kitérőfákkal, kapcsolószerekkel), valamint 
a K2407 sz. Ph 100/100 kitérő és az A2402 sz. Ph átszelés vasanyagát 
Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja. Kérjük megadni, hogy a K2407 
Ph 100/100 kitérőhöz és az A2402 Ph átszeléshez szükséges talpfákat 
és kapcsolószereket is biztosítja Ajánlatkérő, vagy ezek beszerzése a 
kivitelező feladata. 

52.) válasz: A K2408 számú Ph 100/100e kitérőt a BKV Zrt. kompletten, kitérőfákkal 
és kapcsolószerekkel biztosítja. 

A K2407 sz. Ph 100/100 kitérőt és az A2402 sz. Ph átszelést a BKV Zrt. 
komplett kapcsolószerekkel együtt, de fa aljak nélkül biztosítja. 

53.) kérdés: A Beruházási diszpozíció szerint „A váltóállítás és a K2407-es számú 
váltó fűtés kábeleit újra kell cserélni.” Kérjük tisztázni, hogy a K2408 sz. 
kitérő váltófűtés kábeleit újra kell-e cserélni. Ha igen, ennek költségét 
mely tételsoron szerepeltessük? 

53.) válasz: Az érintésvédelmi előírásoknak nem megfelelő kábelek cseréjéről 
gondoskodni kell, és ezt a „Pályafenntartási munkákhoz kapcsolódó 
jelzőberendezési feladatok 7. sorának („Váltófűtő rúd …”) a 
költségeiben kell figyelembe venni. 

54.) kérdés: A Beruházási diszpozíció szerint „A pályaépítés megfelelő 
munkafázisában új váltóhajtómű földszekrény … visszaépítését el kell 
végezni. … A régi hajtómű helyett egy korszerűbb új HW 61.1 AVV ZVV 
hajtóművet kell visszaépíteni.”, melyet Ajánlatkérő az Ajánlati 
dokumentáció 2.1. pontja szerint térítésmentesen biztosít. Kérjük 



                  Kiegészítő tájékoztatás                                 BKV Zrt. 15/TB-440/12 

 

10 

 

tisztázni, hogy a K2407 számú, „összeágazó” kitérőbe is új 
állítókészüléket ill. földszekrényt kell-e beépíteni. Ha igen, kérjük 
Tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy ezt a kitérővel együtt 
rendelkezésre bocsájtja-e, vagy ennek beszerzése kivitelező feladata. 
Ha kivitelező feladata, kérjük megadni a típusát. 

54.) válasz: Az állítókészüléket ill. földszekrényt a BKV Zrt. a kitérővel együtt 
(térítésmentesen) rendelkezésre bocsájtja 

55.) kérdés: Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy a vendégkitérők 
beépítéshez a kitérők vasanyagán kívül biztosítja-e a felsővezeték 
térítésmentes kiépítését-helyreállítását, vagy ez a kivitelező feladata. 

55.) válasz: A vendégkitérők beépítéshez a felsővezeték kiépítését-helyreállítását a 
BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja. 

56.) kérdés: A Beruházási diszpozíció szerint „Mindenhol erősített kivitelű 
váltóaknák és keresztvíznyelők tervezendők.” A helyszíni bejáráson 
tapasztaltak szerint jelenleg nem erősített kivitelű víznyelőrácsok 
vannak a pályában. Jól értelmezzük-e, hogy mindenhova új, erősített 
kivitelű keresztvíznyelővel kell kalkulálnunk? 

56.) válasz: Az elbontott víztelenítő szekrények megerősítés után visszaépíthetők, 
ha arra alkalmasak. Felhívjuk a figyelmet, hogy erről csak a kibontás 
után tudunk nyilatkozni. Vállalási áron fölüli többletköltség ezzel 
kapcsolatosan nem érvényesíthető új víztelenítő szekrény beépítése 
esetén sem. Javasoljuk az új keresztvíznyelőkkel történő kalkulációt. 

57.) kérdés: Az ajánlati dokumentáció nem tér ki a beépítendő sínek 
anyagminőségére. Jól értelmezzük-e, hogy normál, R220G1 minőségű 
sínek építendők be? 

57.) válasz: Igen, a normál R220G1 minőségű sínek megfelelők. 

58.) kérdés: A Beruházási diszpozíció szerint „Az érintett sínösszekötések, ill. 
szívópontok felújítását el kell végezni a következő módon: 240 mm²-es 
kábelek cseréje, negatív sínszekrények cseréje”. A szívópontok 
esetében a kapcsolószekrények és a szakaszolók nem kerülnek 
cserére illetve felújításra? Ha igen, ennek költségét mely tételsoron 
szerepeltessük? 

58.) válasz: A kapcsolószekrények és a szakaszolók nem kerülnek cserére, illetve 
felújításra. 

59.) kérdés: Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy a kitérőket nem kell-e 
körbekábelezni , hogy a negatív visszavezetés folytonos legyen? 

59.) válasz: A kitérőket természetesen – a jelenlegi állapotnak megfelelően - körbe 
kell kábelezni. 
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60.) kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy a váltóállítás vezérlőszekrényét nem kell 
költségelni, mert csak a váltó hajtómű és a vezérlő kábelek szerepelnek 
a költségvetési kiírásban? 

60.) válasz: Igen, a váltóállítás vezérlőszekrényeként a meglévő vezérlőszekrény 
marad, nem kell újat költségelni. 

61.) kérdés: Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy biztosítja-e a 
térítésmentes feszültségmentesítést? 

61.) válasz: Igen. 

62.) kérdés: A Beruházási diszpozíció 18-as villamos vonal részleges felújítása 
Attila út – Déli pu. között dokumentum 2. oldal Áramellátás címszó 
Sínátkötéseknél felsorolt helyszínek közül a Jakobinusok tere előtti 
nevű összekötés pontosan hol található (szelvényszám)? A bejáráson 
látható volt, hogy ezen a pályarészen három sínpár található, jelenleg 
4db Poligon szekrényes átkötéssel, azonban az Áramellátás 
mennyiségi kiírásban a Magyar Jakobinusok tere előtti sínösszekötés 
létesítése a 9-10. tételekben szerepel. Ez a két tétel a fent említett 
átkötésre vonatkozik-e, ugyanis a 3 vágány összekötéséhez 6db 
Poligon szekrény beépítése szükséges, és kb. 30m kábel. 

62.) válasz: A Magyar Jakobinusok terén jelenleg 1 szívópont, 1 sínösszekötés, 
valamint 2 db egyéb célú (Gázművek, villamos jelzős) sínszekrény van 
kialakítva megítélésünk szerint rossz sínszekrény elrendezéssel, ezt a 
következőképpen kérjük módosítani: 

• a szívóponti bekötéseket 6 sínszálra külön-külön sínszekrénybe 
bekötve, 

• az egyéb visszavezetési célokra (gázművek, jelzős negatív) 2 db 
szekrényt a jelenlegi helyen 

• a tér elágazás előtti részén található 6 db sínszálat 6 db 
szekrénnyel kérjük összekötni. 

Az észrevétel alapján a költségvetési kiírás pontosításra került. 

63.) kérdés: A Beruházási diszpozíció 18-as villamos vonal részleges felújítása 
Attila út – Déli pu. között dokumentum 2. oldal Áramellátás címszó 
Szívópontoknál szerepelő „Alkotás út 3; 2 kapcsolós; 2db 1000mm2 
kábel, 8db 240mm2 Cu sínbekötés” helyszínen el kell végezni a 
kábelek és Poligon sínszekrények cseréjét. Az Áramellátás mennyiségi 
kiírásnál viszont nem szerepel a szívópont cseréje. A 13-14. tételekben 
szerepel Alkotás út 3 előtt sínösszekötés létesítése 8 Poligon 
szekrénnyel, kérjük az ellentmondás tisztázását. 

63.) válasz: Az Alkotás u. 3 előtt található 6 db sínszekrény a megálló közelebb eső 
végén lévő kapcsolószekrénybe van kötve, ezt a 6 db szekrényt 
javasoljuk ugyanúgy szívópontként visszaépíteni. Az észrevétel alapján 
a költségvetési kiírás pontosításra került. 
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64.) kérdés: A Krisztina körútra kikanyarodó vágányokban a kb. 5+40 szelvényben 
lévő sínösszekötést cserélni kell-e? 

64.) válasz: A kérdésben feltett sínösszekötést, valamint a Gellért tér irányban, a 
megállóban található sínösszekötést is kérjük cserélni sínszálanként 1-
1 db nagy teherbírású Főmterv típusú szekrénnyel, kábelezéssel 
együtt. 

65.) kérdés: Kérjük annak megerősítését, hogy a Kiíró a jelző és váltóállítási 
feladatokhoz az Ajánlati dokumentáció 2/37. oldal 2.1. pontja felsorolás 
második sorában jelzett HW61.1 AVV-ZVV váltóállító hajtóművet 
biztosítja. Továbbá, hogy a hajtóművön kívül semmilyen más a 
váltóállításhoz és a váltófűtéshez szükséges berendezéseket nem 
biztosít. 

65.) válasz: Megerősítjük, hogy a HW61.1 AVV-ZVV váltóállító hajtóművet a BKV 
Zrt. biztosítja, illetve a hajtóművön kívül semmilyen más a 
váltóállításhoz és a váltófűtéshez szükséges berendezéseket nem 
biztosít. 

66.) kérdés: A HW61.1 AVV-ZVV típusú váltóállító hajtómű maximális nyitási 
távolsága gyártói adatok szerint 70mm, a beépítésre kerülő vPh 
100/100e kitérő csúcssín nyitási értéke viszont minimum 70mm. Így a 
váltóállító hajtóműnek mindenkor a maximális nyitást kell biztosítania és 
szabályozási tartomány nem marad. Kérjük a Kiírót, hogy tisztázza, 
hogy a beépítésre kerülő kitérőnél mekkora csúcssín nyitás 
alkalmazandó, és hogy a megadott hajtómű típus kielégíti-e ezt a 
feltételt. 

66.) válasz: A csúcssín nyitás beépítéskor 70 mm-es legyen. 

67.) kérdés: Amennyiben a Kiíró biztosítja az új váltóállító hajtóművet beépítésre, 
akkor az Ajánlattevőnek kell-e a gyártó szerelője által történő 
beszabályozást megrendelnie és arról készült jegyzőkönyvet átadnia. 

67.) válasz: A Gyártó szerelője által történő beszabályozás megrendelése nem 
szükséges (nem kell költségelni). 

68.) kérdés: Amennyiben a Kiíró biztosítja az új váltóállító hajtóművet beépítésre, 
akkor annak garanciális ideje mikortól kezdődik, illetve a jótállás 
tágykörébe eső meghibásodás esetén kinek kell intézkednie annak 
javításáról? Tudomásunk szerint a hajtómű gyártója a garanciát saját 
szerelő általi beszabályozás esetén annak dátumától számítja, 
amennyiben ez elmarad, a garancia kezdete a hajtómű átadás-
átvételének időpontja. 

68.) válasz: A BKV Zrt. feladata a jótállás körébe tartozó meghibásodások 
ügyintézése és a garanciaidő nyomon követése. 

69.) kérdés: A „Pályafelújításhoz kapcsolódó jelző és váltóállítási feladatok” 
Tervezés és engedélyezés pontjában „Az esetlegesen szükséges 
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kiviteli tervek készítése a Vállalkozó feladata.” Mondat szerint kinek a 
feladata a „szükséges tervek” meghatározása? 

69.) válasz: A Vállalkozónak olyan részletességű kiviteli tervet kell készítenie, amely 
alapján a kivitelezés egyértelműen elvégezhető, illetve ezen terveket 
megvalósulási tervként a műszaki átadás-átvétel során a 
Megrendelőnek át kell majd adni. 

70.) kérdés: Kérjük pontos meghatározását, hogy a K2407-es kitérő fűtésének mely 
kábeleit kell cserélni a kivitelezés során. (+600V, -600V, fűtés, nullázás) 
Helyszíni bejárás során megállapítható volt, hogy a jelenlegi kábelek 
sem keresztmetszetben, sem szigetelési tulajdonságaiban nem felelnek 
meg az érintésvédelmi (MSZ-07-5017-83) előírásoknak. 

70.) válasz: Az érintésvédelmi előírásoknak nem megfelelő kábelek cseréjéről 
gondoskodni kell, és ezt a „Pályafenntartási munkákhoz kapcsolódó 
jelzőberendezési feladatok 7. sorának („Váltófűtő rúd …”) a 
költségeiben kell figyelembe venni. 

71.) kérdés: A K2408-as kitérő fűtéséhez kábel cserét nem tartalmaz a Beruházási 
diszpozíció és a mennyiségi kiírás sem. A helyszíni bejárás során 
megállapítható volt, hogy a jelenlegi kábelek sem keresztmetszetben, 
sem szigetelési tulajdonságaiban nem felelnek meg az Üzemeltető BKV 
előírásainak és az érintésvédelmi (MSZ-07-5017-83) szabványnak 
(nullázó kábel keresztmetszete kisebb, mint a szabvány szerinti, a fűtés 
kábele pedig a szélső fűtőszálhoz került bekötésre, majd onnan 
átkötésre a másik fűtőszálhoz). Kérjük pontos meghatározását, hogy 
mely kábeleket kell cserélni a kivitelezés során. (+600V, -600V, fűtés, 
nullázás) 

71.) válasz: Az érintésvédelmi előírásoknak nem megfelelő kábelek cseréjéről 
gondoskodni kell, és ezt a „Pályafenntartási munkákhoz kapcsolódó 
jelzőberendezési feladatok 7. sorának („Váltófűtő rúd …”) a 
költségeiben kell figyelembe venni. 

72.) kérdés: „Pályafelújításhoz kapcsolódó jelző és váltóállítási feladatok” 3. 
bekezdés utolsó mondata alapján „el kell végezni a letelepített 
berendezések érintésvédelmi méréseit.” Amennyiben az előző két 
pontban említett kábelek cseréje a kiíró szerint nem szükséges, akkor 
az érintésvédelmi előírások nem teljesülnek, így a megfelelőséget 
igazoló érintésvédelmi minősítő irat sem készíthető el. 

72.) válasz: Az előző két pontra adott válaszok figyelembe vételével az 
érintésvédelmi mérések elvégzése szükséges. 

73.) kérdés: Kérjük, hogy a Kiíró a TBSZ mennyiségi kiírás 8. tételben hivatkozott 
váltófűtés sínszekrényre vonatkozó szabványt szíveskedjen az 
Ajánlattevőnek átadni. 
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73.) válasz: Szabványt biztosítani nem tudunk, de a Megrendelő elfogadja a BKV 
Zrt. Villamos vonalhálózatán korábban telepített váltófűtés 
sínszekrénnyel megegyező váltófűtés sínszekrényt. 

74.) kérdés: A Magyar Jakobinusok terén a sínre kötve egy gáz korrózióvédő 
szekrény található. A szekrény cseréjét tartalmazz-e a kiírás? 

74.) válasz: A gáz korrózióvédő szekrény cseréjét a kiírás nem tartalmazza. 

75.) kérdés: A szívópontok esetében a kapcsolószekrények és a szakaszolók nem 
kerülnek cserére illetve felújításra? Ha igen akkor hol kell költségelni? 

75.) válasz: A kapcsolószekrények és a szakaszolók nem kerülnek cserére, illetve 
felújításra. 

76.) kérdés: A kitérőket nem kell körbe kábelezni , hogy a negatív folytonos legyen? 

76.) válasz: A kitérőket természetesen – a jelenlegi állapotnak megfelelően - körbe 
kell kábelezni. 

77.) kérdés: A váltóállítás vezérlőszekrényét nem kell költségelni, mert csak a váltó 
hajtómű van beírva és a vezérlő kábelek. 

77.) válasz: Igen, a váltóállítás vezérlőszekrényeként a meglévő vezérlőszekrény 
marad. 

78.) kérdés: BKV ZRt biztosítja-e a térítésmentes feszültségmentesítést? 

78.) válasz: Igen 

79.) kérdés: A BKV Zrt. helyileg hol adja át  a tenderhez térítésmentesen biztosított 
anyagokat? Ajánlati dokumentáció 2. 1 pont 2. bekezdés. 

79.) válasz:  
• a vPh 100/100e kitérőt és a HW61.1 AVV-ZVV váltóállító 

berendezést a BKV Zrt. 280-as raktárában (X. ker. Fehér út 1.),  
• a vPh 100/100 kitérőt és a Ph eí átszelést a BKV VJSZ Kft. 280-

as raktár melletti telephelyén, 
• a 2 csoport vendégkitérőt az Infrastruktúra Ellátó Szolgálat 

telephelyén  (IX. ker. Fék u. 10). 

80.) kérdés: Kérjük a T. Kiírót megadni szíveskedjen a becsült értéket! 

80.) válasz: Ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb árak elérése érdekében nem kívánja 
ajánlattevőket befolyásolni és a becsült értéket meghatározni. 

81.) kérdés: Véleményünk szerint a Szerződéstervezet 3.12.-es pontja ütközik a 
Kbt. 130 §. (6) bekezdésével, ami kimondja, hogy az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által 
elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Ha a Vállalkozó 
nem ismeri el a kötbérkövetelést, a Megrendelő azt nem számíthatja 
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be. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy ez alapján a Szerződéstervezet 3.12-
es pontját törölni szíveskedjen! 

81.) válasz: A kötbérösszeg levonására a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak 
esetén kerül sor. 

82.) kérdés: Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy a Szerződéstervezet 6.3. pontjának 5. 
alpontját a „jogerős” szóval kiegészíteni szíveskedjen a 
következőképpen: „Ha a Vállalkozóval szemben jogerős csődeljárást 
indítanak, vagy jogerős felszámolási, végrehajtási, illetve jogerős 
végelszámolási eljárás alatt áll.” 

82.) válasz: Ajánlatkérő a Szerződéstervezet 6.3. pontjának 5. alpontját nem kívánja 
kiegészíteni. 

83.) kérdés: Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy a Szerződéstervezet 7.8. pontját 
kiegészíteni szíveskedjen a következőképpen: „7.8. A teljesítés 
elmaradása, vagy késedelmes teljesítés esetén amennyiben 
Megrendelőnek a Vállalkozóhoz címzett felszólításának a Vállalkozó 
által történő kézhezvételét követő 8. napig eredménytelen marad, a 
Megrendelő jogosult ellátása biztosítása érdekében más vállalkozót 
igénybe venni.” 

83.) válasz: Ajánlatkérő a Szerződéstervezet 7.8. pontját nem kívánja kiegészíteni 

84.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a RAFS vágányok felújítása során a vasbeton 
lemez nem kerül elbontásra? 

84.) válasz: Igen, a RAFS vágányok felújítása során a vasbaton lemez nem kerül 
elbontásra. 

85.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a vPh 100/100 kitérő esetében (K2407 jelű) csak 
a vasanyag cseréje szükséges, a bebetonozott talpfák kibontását nem 
kell elvégezni? Amennyiben nem, a kitérőkhöz szükséges talpfákat 
térítésmentesen biztosítják? 

85.) válasz: A vPh 100/100 kitérő esetében (K2407 jelű) a bebetonozott talpfák 
kibontását el kell végezni, a kitérőkhöz szükséges új talpfákat a 
Vállalkozónak kell biztosítania – tehát költségelni kell. 

86.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy az A2402 átszelés esetén csak a vasanyag 
cseréje szükséges, a bebetonozott talpfák kibontását nem kell 
elvégezni? Amennyiben nem, a szükséges talpfákat térítésmentesen 
biztosítják? 

86.) válasz: Az A2402 átszelés esetében a bebetonozott talpfák kibontását el kell 
végezni, az új talpfákat a Vállalkozónak kell biztosítania – tehát 
költségelni kell 

87.) kérdés: Térítésmentesen biztosítja a BKV Zrt. a szükséges kapcsolószereket a 
Vállalkozó részére? 
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87.) válasz: Kizárólag a kitérők és átszelés esetében a kapcsolószereket a BKV Zrt. 
térítésmentesen biztosítja 

88.) kérdés: Kérjük a T. Kiírót megadni szíveskedjen, hogy a pályaépítéssel és a 
forgalomtechnikával kapcsolatos tervezés költségeit mely soron kell 
szerepeltetni! 

88.) válasz: A pályaépítéssel kapcsolatos tervezés költségeit a Pályafenntartási 
munkák 9. sorában (RAFS (59R2) felépítmény építése bazaltbeton 
burkolattal) kell figyelembe venni. A beruházási diszpozíció értelmében 
a Vállalkozónak forgalomtechnikai tervet nem kell készítenie csak a 
munkaterület lekorlátozását kell biztosítania, melynek költségét szintén 
ugyanebbe a költségvetési sorba (Pályafenntartási munkák 9. sor) kell 
beépíteni. 

89.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a buszpótlással kapcsolatban a Vállalkozót 
költség nem terheli? Amennyiben nem, kérjük T. Kiírót megadni, hogy a 
buszpótlással kapcsolatban a Vállalkozónak milyen munkákat kell 
elvégeznie, illetve ezek költségeit melyik soron/sorokon kell 
szerepeltetni! 

89.) válasz: Jól értelmezik, a buszpótlással kapcsolatban a Vállalkozót költség nem 
terheli. 

90.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a felújítás során a BKV Zrt. által kiadott Közúti 
Vasúti Pályaépítési és Fenntartási Műszaki Adatok és Előírások című 
előírása alapján kell a pályaszerkezetet (keresztszelvényeket) 
kialakítani? Ha nem, kérjük a T. Kiírót kiadni szíveskedjen a 
kialakítandó pályaszerkezet terveit, Minta-keresztszelvényeit! 

90.) válasz: A pályaszerkezetet a kiadásra kerülő mintakeresztszelvény tervlap 
szerint kell kialakítani. 

91.) kérdés: Kérjük a T. Kiírót megadni szíveskedjen, hogy a kitérők közbenső 
hegesztéseinek költségeit mely tételsoron kell szerepeltetni! 

91.) válasz: A kitérők közbenső hegesztéseinek költségeit a Pályafenntartási 
munkák költségvetés 13. és 14. soraiban kell figyelembe venni. 

92.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a K2048 jelű kitérőt a földmű szintjéig el kell 
bontani? 

92.) válasz: Igen, jól értelmezik, hogy a K2048 jelű kitérőt a földmű szintjéig el kell 
bontani. 

93.) kérdés: A „Beruházási diszpozíció” című dokumentum felhívja a figyelmet a 
4/2006. és a 28/2006. számú RTU dokumentumok kivitelezés közben 
történő betartására. Kérjük  T. Kiírót, hogy a hivatkozott Részletes 
Technológiai Utasításokat bocsájtsa az Ajánlatadók részére. 

93.) válasz: A 4/2006. és 28/2006. sz. RTU-kat az Ajánlattevők részére megküldjük 
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94.) kérdés: Az elbontott szegély elemeket vissza lehet építeni vagy új anyagárral 
kell kalkulálnia a Vállalkozónak? 

94.) válasz: Az elbontott útszegély elemek visszaépíthetők, de a bontás során sérült 
útszegély elemeket újra kell cserélni. 

95.) kérdés: Amennyiben nem lehet azokat visszaépíteni a BKV raktárába vagy 
lerakóhelyre kell elszállítani az elemeket? 

95.) válasz: A vissza nem építhető szegély elemeket lerakóhelyre kell elszállítani 
bizonylatoltan. 

96.) kérdés: Az Ajánlati Dokumentáció Beruházási diszpozíciójában az áll, hogy „A 
párhuzamos közúti forgalomtól a villamos vágány elválasztása 
gömbsüvegsorral történjen”. A költségvetésben nem található 
gömbsüvegsor bontása vagy építése tárgyú tétel. Kérjük megadni, hogy 
hány méter a gömbsüvegsort kell elbontani, hány métert kell építeni és 
visszaépíthető-e az elbontott gömbsüvegsor. 

96.) válasz: A Pályfenntartási munkák költségvetés 3. és 11. sora tartalmazza a 
gömbsüveg sor (terelőelemek) bontását és építését. Az elbontott 
terelőelemek visszaépíthetők, de a bontás során sérült elemeket újra 
kell cserélni. 

97.) kérdés: Amennyiben gömbsüvegsor bontását és építését költségelni kell, kérjük 
megadni mely költségvetési soron szerepeltessük azok ellenértékét. 

97.) válasz: A Pályfenntartási munkák költségvetés 3. és 11. sora tartalmazza a 
gömbsüveg sor (terelőelemek) bontását és építését. 

98.) kérdés: Az Ajánlati Dokumentációban 2.1. pontjában az áll, hogy a BKV Zrt. 
térítésmentesen biztosítja a vPh 100/100 kitérő vasanyagát és Ph eí 
átszelés vasanyagát.  

98.) válasz: Igen. 

99.) kérdés: A kitérők talpfáit és kapcsolószereit a Vállalkozónak kell beszereznie? 

99.) válasz: A BKV Zrt. az alábbi anyagokat biztosítja térítésmentesen: 

• A K2408 számú Ph 100/100e kitérőt a BKV Zrt. kompletten, 
kitérőfákkal és kapcsolószerekkel, 

• A K2407 sz. Ph 100/100 kitérőt és az A2402 sz. Ph átszelést a 
BKV Zrt. komplett kapcsolószerekkel együtt, de fa aljak nélkül. 

100.) kérdés: Az Ajánlati Dokumentáció Beruházási diszpozíciójában az áll, hogy a 
bebetonozott talpfás kitérők vasanyagát (síntalp alatt is) rugalmas 
köpenyezéssel kell ellátni. Mivel semmilyen műszaki dokumentáció, 
előírás, utasítás, szabályzat sem tartalmazza ezt a műszaki megoldást, 
ezért kérjük Tisztelt Kiírót fejtse ki mit ért ez alatt. Kérjük átadni a 
kitérők pontos kialakítását tartalmazó rajzokat, dokumentációkat, 
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melyen szerepel a rugalmas köpenyezés kialakítása (síntalp alatt is) a 
bebetonozott talpfás kitérők esetében. 

100.) válasz: A kitérők és az átszelés köpenyezése a folyó pályában alkalmazott 
köpenyezéssel egyenértékű legyen, ahol a köpenyezés ezen elemekkel 
nem kivitelezhető, elfogadható a poliuretán habbal történő hézagkitöltés 
teljes burkolat és rezgés elválasztást biztosító módon. 

101.) kérdés: Kérjük Tisztelt Kiírót adja meg a bebetonozott talpfás kitérőkben a 
beton minőségét, a betonra kerülő rétegek vastagságát és típusát. 

101.) válasz: A bebetonozott talpfás kitérőkben a 4/2006. sz. RTU szerinti beton 
minőséget kell alkalmazni, a burkolat bazaltbeton burkolat a 
folyóvágány kialakításának megfelelő rétegrendben és vastagságban. 

102.) kérdés: A bebetonozott talpfás kitérőkbe kell nyomtávtartó rudakat beépíteni? 
Amennyiben igen, akkor azokat biztosítja-e térítésmentesen a BKV. Zrt. 
a Vállalkozó részére? 

102.) válasz: A bebetonozott talpfás kitérőkbe kell nyomtávtartó rudakat beépíteni, 
melyeket a kapcsolószerekkel együtt a BKV Zrt. biztosít. 

103.) kérdés: A kitérőkbe milyen típusú váltóállító szerkezetet kell beépíteni? A 
váltóállító szerkezetet a Vállalkozónak kell beszereznie? A 
költségvetésben, mely soron költségeljük a beépítendő 2 csoport kitérő 
és 1 csoport átszelés váltóállító szerkezet árát? 

103.) válasz: A váltóállító szerkezet a kitérőkkel együtt átadásra kerül, az 
Ajánlattevőknek ezt nem kell költségelni, csak a beépítést. 

104.) kérdés: A BKV. Zrt. térítésmentesen biztosítja a Vg48/59R2 íves átmeneti sínt 
vagy azt a Vállalkozónak kell beszerezni? 

104.) válasz: A Vg48/59R2 íves átmeneti sínt a nyertes Vállalkozónak kell 
biztosítania, tehát az Ajánlattevőknek költségelni kell. 

105.) kérdés: Amennyiben a BKV Zrt. nem biztosítja térítésmenetesen a Vg48/59R2 
íves átmeneti sínt kérjük megadni annak, hosszát és az ívesítés 
paramétereit. 

105.) válasz: Az átmeneti sínek szabvány hosszúságúak legyenek, az átadásra 
kerülő helyszínrajzon szereplő ívadatok alapján kerüljenek ívesítésre. 

106.) kérdés: Kérjük Tisztelt Kiírót a cserélendő 59R2 sínek anyagminőségét 
megadni szíveskedjenek. 

106.) válasz: R220. 

107.) kérdés: Az Ajánlati dokumentáció Beruházási diszpozíciójában az szerepel, 
hogy a cserélendő szakaszon a jelenlegivel egyező, rugalmas 
alátámasztású, folytonos sínágyazású vágányrendszert maximum 3m-
es leerősítés kiosztással, útátjárókban 1,5 m kiosztású legyen. A kiadott 
Dokumentációban nem láthatóak az útátjárók. 
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107.) válasz: A kiadásra kerülő helyszínrajzokon az útátjárók egyértelműen 
beazonosíthatók. 

108.) kérdés: Kérjük megadni az útátjárókban lévő vágányszakaszok hosszát, hogy 
ott a leerősítések számát 1,5m-es osztással ki tudjuk számolni. 

108.) válasz: A kiadásra kerülő helyszínrajzokon az útátjárók egyértelműen 
beazonosíthatók, a rajzok alapján az útátjárók szélessége mérhető és a 
mennyiségek számíthatók. 

109.) kérdés: A bazaltbetonba szükséges-e vasalás? Amennyiben igen, kérjük a 
Vállalkozó részére megadni, mely szakaszon van erre szükség. 

109.) válasz: A bazaltbeton burkolatba nem szükséges vasalás (lásd a 
mintakeresztszelvény tervlapot). 

110.) kérdés: Amennyiben szükséges a bazaltbetonban vasalás, kérjük a Vállalkozó 
részére megadni a vasalás mennyiségét kg/vm-ben, a betonacélok 
pozícióját és átmérőjét. 

110.) válasz: A bazaltbeton burkolatba nem szükséges vasalás (lásd a 
mintakeresztszelvény tervlapot). 

111.) kérdés: Kérjük megadni, hogy mely soron kell költségelni és milyen 
mennyiségben az erősített kivitelű váltóaknákat és víznyelőket? 

111.) válasz: Az erősített kivitelű váltóaknák és víznyelők költségeit Pályafenntartási 
munkák költségvetés 10. sorában („Erősített víztelenítő szekrény 
beépítés, a csatornabekötésig történő tisztítással”) kell a figyelembe 
venni. 

112.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a szívópontok esetében a kapcsolószekrények 
és a szakaszolók nem kerülnek cserére illetve felújításra? Ha nem a 
cserék költségeit mely tételsoron kell szerepeltetni? 

112.) válasz: A kapcsolószekrények és a szakaszolók nem kerülnek cserére, illetve 
felújításra. 

113.) kérdés: A kitérőket nem kell körbe kábelezni, hogy a negatív folytonos legyen? 

113.) válasz: A kitérőket természetesen – a jelenlegi állapotnak megfelelően - körbe 
kell kábelezni. 

114.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a váltóállítás vezérlőszekrényével kapcsolatban 
munkát nem kell végezni? Ha nem, ezen munkákkal kapcsolatos 
költségeket mely tételsoron kell szerepeltetni? 

114.) válasz: Igen, a váltóállítás vezérlőszekrényeként a meglévő vezérlőszekrény 
marad, nem kell újat költségelni. 

115.) kérdés: BKV ZRt biztosítja-e térítésmentesen a feszültségmentesítést? 

115.) válasz: Igen. 
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116.) kérdés: A Beruházási diszpozíció 18-as villamos vonal részleges felújítása 
Attila út – Déli pu. között dokumentum 2. oldal Áramellátás címszó 
Sínátkötéseknél felsorolt helyszínek közül a Jakobinusok tere előtti 
nevű összekötés pontosan hol található (szelvényszám)? A bejáráson 
látható volt, hogy ezen a pályarészen három sínpár található, jelenleg 
4db Poligon szekrényes átkötéssel, azonban az Áramellátás 
mennyiségi kiírásban a Magyar Jakobinusok tere előtti sínösszekötés 
létesítése a 9-10. tételekben szerepel. Ez a két tétel a fent említett 
átkötésre vonatkozik-e, ugyanis a 3 vágány összekötéséhez 6db 
Poligon szekrény beépítése szükséges, és kb. 30m kábel. 

116.) válasz: A Magyar Jakobinusok terén jelenleg 1 szívópont, 1 sínösszekötés, 
valamint 2 db egyéb célú (Gázművek, villamos jelzős) sínszekrény van 
kialakítva megítélésünk szerint rossz sínszekrény elrendezéssel, ezt a 
következőképpen kérjük módosítani: 

• a szívóponti bekötéseket 6 sínszálra külön-külön sínszekrénybe 
bekötve, 

• az egyéb visszavezetési célokra (gázművek, jelzős negatív) 2 db 
szekrényt a jelenlegi helyen 

• a tér elágazás előtti részén található 6 db sínszálat 6 db 
szekrénnyel kérjük összekötni. 

Az észrevétel alapján a költségvetési kiírás pontosításra került. 

117.) kérdés: A Beruházási diszpozíció 18-as villamos vonal részleges felújítása 
Attila út – Déli pu. között dokumentum 2. oldal Áramellátás címszó 
Szívópontoknál szerepelő „Alkotás út 3; 2 kapcsolós; 2db 1000mm2 
kábel, 8db 240mm2 Cu sínbekötés” helyszínen el kell végezni a 
kábelek és Poligon sínszekrények cseréjét. Az Áramellátás mennyiségi 
kiírásnál viszont nem szerepel a szívópont cseréje. A 13-14. tételekben 
szerepel Alkotás út 3 előtt sínösszekötés létesítése 8 Poligon 
szekrénnyel, kérjük az ellentmondás tisztázását. 

117.) válasz: Az Alkotás u. 3 előtt található 6 db sínszekrény a megálló közelebb eső 
végén lévő kapcsolószekrénybe van kötve, ezt a 6 db szekrényt kérjük 
ugyanúgy szívópontként visszaépíteni. Az észrevétel alapján a 
költségvetési kiírás pontosításra került. 

118.) kérdés: A Krisztina körútra kikanyarodó vágányokban a kb. 5+40 szelvényben 
lévő sínösszekötést cserélni kell-e? 

118.) válasz: A kérdésben feltett sínösszekötést, valamint a Gellért tér irányban, a 
megállóban található sínösszekötést is kérjük cserélni sínszálanként 1-
1 db nagy teherbírású Főmterv típusú szekrénnyel, kábelezéssel 
együtt. 

119.) kérdés: Kérjük annak megerősítését, hogy a Kiíró a jelző és váltóállítási 
feladatokhoz az Ajánlati dokumentáció 2/37. oldal 2.1. pontja felsorolás 
második sorában jelzett HW61.1 AVV-ZVV váltóállító hajtóművet 
biztosítja. Továbbá, hogy a hajtóművön kívül semmilyen más a 
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váltóállításhoz és a váltófűtéshez szükséges berendezéseket nem 
biztosít. 

119.) válasz: Megerősítjük, hogy a HW61.1 AVV-ZVV váltóállító hajtóművet a BKV 
Zrt. biztosítja, illetve a hajtóművön kívül semmilyen más a 
váltóállításhoz és a váltófűtéshez szükséges berendezéseket nem 
biztosít. 

120.) kérdés: A HW61.1 AVV-ZVV típusú váltóállító hajtómű maximális nyitási 
távolsága gyártói adatok szerint 70mm, a beépítésre kerülő vPh 
100/100e kitérő csúcssín nyitási értéke viszont minimum 700mm. Így a 
váltóállító hajtóműnek mindenkor a maximális nyitást kell biztosítania és 
szabályozási tartomány nem marad. Kérjük a Kiírót, hogy tisztázza, 
hogy a beépítésre kerülő kitérőnél mekkora csúcssín nyitás 
alkalmazandó, és hogy a megadott hajtómű típus kielégíti-e ezt a 
feltételt. 

120.) válasz: A csúcssín nyitás beépítéskor 70 mm-es legyen. 

121.) kérdés: Amennyiben a Kiíró biztosítja az új váltóállító hajtóművet beépítésre, 
akkor az Ajánlattevőnek kell-e a gyártó szerelője által történő 
beszabályozást megrendelnie és arról készült jegyzőkönyvet átadnia. 

121.) válasz: A Gyártó szerelője által történő beszabályozás megrendelése nem 
szükséges (nem kell költségelni). 

122.) kérdés: Amennyiben a Kiíró biztosítja az új váltóállító hajtóművet beépítésre, 
akkor annak garanciális ideje mikortól kezdődik, illetve a jótállás 
tágykörébe eső meghibásodás esetén kinek kell intézkednie annak 
javításáról? Tudomásunk szerint a hajtómű gyártója a garanciát saját 
szerelő általi beszabályozás esetén annak dátumától számítja, 
amennyiben a ez elmarad, a garancia kezdete a hajtómű átadás-
átvételének időpontja. 

122.) válasz: A BKV Zrt. feladata a jótállás körébe tartozó meghibásodások 
ügyintézése és a garanciaidő nyomon követése. 

123.) kérdés: A „Pályafelújításhoz kapcsolódó jelző és váltóállítási feladatok” 
Tervezés és engedélyezés pontjában „Az esetlegesen szükséges 
kiviteli tervek készítése a Vállalkozó feladata.” Mondat szerint kinek a 
feladata a „szükséges tervek” meghatározása? 

123.) válasz: A Vállalkozónak olyan részletességű kiviteli tervet kell készítenie, amely 
alapján a kivitelezés egyértelműen elvégezhető, illetve ezen terveket 
megvalósulási tervként a műszaki átadás-átvétel során a 
Megrendelőnek át kell majd adni. 

124.) kérdés: Kérjük pontos meghatározását, hogy a K2407-es kitérő fűtésének mely 
kábeleit kell cserélni a kivitelezés során. (+600V, -600V, fűtés, nullázás) 
Helyszíni bejárás során megállapítható volt, hogy a jelenlegi kábelek 
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sem keresztmetszetben, sem szigetelési tulajdonságaiban nem felelnek 
meg az érintésvédelmi (MSZ-07-5017-83) előírásoknak. 

124.) válasz: Az érintésvédelmi előírásoknak nem megfelelő kábelek cseréjéről 
gondoskodni kell, és ezt a „Pályafenntartási munkákhoz kapcsolódó 
jelzőberendezési feladatok 7. sorának („Váltófűtő rúd …”) a 
költségeiben kell figyelembe venni. 

125.) kérdés: A K2408-as kitérő fűtéséhez kábel cserét nem tartalmaz a Beruházási 
diszpozíció és a mennyiségi kiírás sem. A helyszíni bejárás során 
megállapítható volt, hogy a jelenlegi kábelek sem keresztmetszetben, 
sem szigetelési tulajdonságaiban nem felelnek meg az Üzemeltető BKV 
előírásainak és az érintésvédelmi (MSZ-07-5017-83) szabványnak 
(nullázó kábel keresztmetszete kisebb, mint a szabvány szerinti, a fűtés 
kábele pedig a szélső fűtőszálhoz került bekötésre, majd onnan 
átkötésre a másik fűtőszálhoz). Kérjük pontos meghatározását, hogy 
mely kábeleket kell cserélni a kivitelezés során. (+600V, -600V, fűtés, 
nullázás) 

125.) válasz: Az érintésvédelmi előírásoknak nem megfelelő kábelek cseréjéről 
gondoskodni kell, és ezt a „Pályafenntartási munkákhoz kapcsolódó 
jelzőberendezési feladatok 7. sorának („Váltófűtő rúd …”) a 
költségeiben kell figyelembe venni. 

126.) kérdés: „Pályafelújításhoz kapcsolódó jelző és váltóállítási feladatok” 3. 
bekezdés utolsó mondata alapján „el kell végezni a letelepített 
berendezések érintésvédelmi méréseit.” Amennyiben az előző két 
pontban említett kábelek cseréje a kiíró szerint nem szükséges, akkor 
az érintésvédelmi előírások nem teljesülnek, így a megfelelőséget 
igazoló érintésvédelmi minősítő irat sem készíthető el. 

126.) válasz: Az előző két pontra adott válaszok figyelembe vételével az 
érintésvédelmi mérések elvégzése szükséges. 

127.) kérdés: Kérjük, hogy a Kiíró a TBSZ mennyiségi kiírás 8. tételben hivatkozott 
váltófűtés sínszekrényre vonatkozó szabványt szíveskedjen az 
Ajánlattevőnek átadni. 

127.) válasz: Szabványt biztosítani nem tudunk, de a Megrendelő elfogadja a BKV 
Zrt. Villamos vonalhálózatán korábban telepített váltófűtés 
sínszekrénnyel megegyező váltófűtés sínszekrényt. 

128.) kérdés: A Magyar Jakobinusok terén a sínre kötve egy gáz korrózióvédő 
szekrény található. A szekrény cseréjét tartalmazz-e a kiírás? 

128.) válasz: A gáz korrózióvédő szekrény cseréjét a kiírás nem tartalmazza. 

129.) kérdés: A pályafenntartási munkák táblázatának 18. sorszámú pontjában jelzett 
rugalmassági átmenetet vágányonként milyen hosszban kérik 
kialakítani? A követelmény ágyazatragasztással teljesíthető, vagy más 
technológia alkalmazását várják el? 
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129.) válasz: Minden megoldás elfogadott, amely biztosítja a fokozatos rugalmas 
átmenetet. 

130.) kérdés: Az ajánlati dokumentáció 2.1. számú pontjában felsorolják, hogy milyen 
anyagokat biztosítanak a kivitelezéshez. A vPh 100/100 kitérő és a Ph 
eí átszelés vasanyagainak biztosítása alatt azok kötszereit is 
értelmezhetjük ugye? 

130.) válasz: A K2408 számú Ph 100/100e kitérőt a BKV Zrt. kompletten, kitérőfákkal 
és kapcsolószerekkel biztosítja, 

A K2407 sz. Ph 100/100 kitérőt és az A2402 sz. Ph átszelést a BKV Zrt. 
komplett kapcsolószerekkel együtt, de fa aljak nélkül biztosítja. 

131.) kérdés: Szíveskedjenek mindkét vágányra vonatkozóan az ívadatokat megadni 
az 1+00 – 5+00 szelvények között /R ; Ih/ 

131.) válasz: A helyszínrajz tartalmazza az ívadatokat. 

132.) kérdés: A vendégkitérőkkel kapcsolatos áramellátási költséggel számolni kell-
e? 

132.) válasz: A vendégkitérőkkel kapcsolatos áramellátási költségekkel nem kell 
külön számolni, ezeket a munkákat a Villamos Áramellátási Szolgálat 
végzi el térítésmentesen, előzetes egyeztetés után. 

133.) kérdés: A vendégkitérőket milyen szelvényekben tervezik beépíttetni? Mennyi 
vágányzári idő áll rendelkezésre ezek telepítésére ill. elbontására az 
áramellátással együtt? 

133.) válasz: Az egyik vendégkitérő az Alkotás úton a Déli pu. mh.-i peron előtt a 
Móricz Zs. tér irányában, a mási vendégkitérő a Krisztina körúton a Déli 
pu. mh.-i peron előtt a Döbrentei tér irányában kerül telepítésre. A két 
vendégkitérő telepítésére a vágányzár előtti éjszakai üzemszünet, 
elbontásukra a vágányzár végétől kezdődő éjszaki üzemszünet áll 
rendelkezésre. 

134.) kérdés: A BKV Zrt. által biztosított anyagok helyileg hol kerülnek átadásra a 
kivitelező részére? 

134.) válasz: A BKV Zrt. által biztosításra kerülő anyagok az alábbi helyeken 
kerülnek átadásra: 

• a vPh 100/100e kitérő és a HW61.1 AVV-ZVV váltóállító 
berendezés a BKV Zrt. 280-as raktárában (X. ker. Fehér út 1.),  

• a vPh 100/100 kitérő és a Ph eí átszelés a BKV VJSZ Kft. 280-as 
raktár melletti telephelyén, 

• a 2 csoport vendégkitérő az Infrastruktúra Ellátó Szolgálat 
telephelyén  (IX. ker. Fék u. 10). 
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135.) kérdés: 3. és 11. tételek illetve 4. és 19. tételek: A bontás során elvárás az 
elemek épségének megőrzése és a visszaépítéskor a bontott elemek 
újbóli lerakásával kell kalkulálni az egységárat? 

135.) válasz: A bontás során a terelőelemek és útszegély elemek épségének a 
megőrzése nem elvárás, de az elbontott sérülésmentes elemek 
visszaépíthetők, illetve a bontás során sérült elemeket újra kell cserélni. 

136.) kérdés: 5. tétel: Nincs külön tételben megadva a dilatáció-képzés módja és a 
mennyisége sem. Amennyiben ebben a tételben kell ezzel a költséggel 
számolni, akkor kérjük megadni az 1 vm-re vetített dilatáció-hosszat és 
a kialakítási módot. 

136.) válasz: Az átadásra kerülő mintakeresztszelvény tervlap tartalmazza a 
dilatációs hézagképzés módját, és a hézagkiosztást, ebből a költségek 
pontosan kalkulálhatók. A dilatációs hézagképzés költségeit a 
bazaltbeton burkolat készítés részeként a Pályafenntartási munkák 
költségvetés 9., 12., 13. és 14. sorában kell figyelembe venni. 

137.) kérdés: 12.,13. és 14. tételek: Kitérők és átszelés környezetében nincs külön 
megadva a kialakítandó burkolat típusa és így mennyiséget sem 
ismerünk. Kérjük megadni a típust és a mennyiséget külön tételben. 

137.) válasz: A burkolat mindenhol – így a kitérőkben is – egységesen bazaltbeton. A 
kitérők környezetében 2x15 m3, az átszelésnél 5 m3 mennyiséggel 
lehet számolni, melynek költségét a 12., 13. és 14. sorokban kell 
figyelembe venni. 

138.) kérdés: 22. tétel: Burkolati jelek anyagának típusa és felhordási módja az 
egységárat befolyásolja. Kérjük pontosítani a tételt, hogy oldószeres 
vagy tartós kivitelű legyen és kézi (Pl: zebra, felirat, ábra) vagy gépi 
(elválasztó- vagy záróvonal) festéssel kialakítható jelekre tartanak 
igényt. 

138.) válasz: A burkolati jelek oldószeres kivitelűek legyenek, a felhordás módját 
nem kívánjuk megszabni 

139.) kérdés: 23. tétel: A tételben milyen terhelési osztálynak megfelelő fedlapokkal 
kell lecserélni a meglévőket? 

139.) válasz: Fedlapok terhelési osztálya: D400 – „Normál közutak közlekedési 
felületei részére” (EN124 szabvány szerint). 

140.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a szívópontok esetében a 
kapcsolószekrények és a szakaszolók nem kerülnek cserére illetve 
felújításra. Ha mégis szükséges a cseréjük, akkor kérjük ennek 
megfelelően a módosított költségvetés megküldését? 

140.) válasz: Megerősítjük, hogy a szívópontok esetében a kapcsolószekrények és a 
szakaszolók nem kerülnek cserére illetve felújításra. 
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141.) kérdés: A kitérőket nem kell-e körbe kábelezni, hogy a negatív oldal folytonos 
legyen? 

141.) válasz: A kitérőket természetesen – a jelenlegi állapotnak megfelelően – körbe 
kell kábelezni. 

142.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a váltóállítás vezérlőszekrényét nem kell 
költségelni, csak a váltó hajtóművét és a vezérlő kábeleket. 

142.) válasz: A váltóállítás vezérlőszekrényét és a váltó hatjóművet sem kell 
költségelni, de a vezérlő kábeleket költségelni kell. A váltóállítás 
vezérlőszekrényeként a meglévő vezérlőszekrény marad, a HW61.1 
AVV-ZVV váltóállító berendezést földszekrénnyel a BKV Zrt. 
térítésmentesen biztosítja. 

143.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a feszültségmentesítést a BKV Zrt. 
térítésmentesen biztosítja. 

143.) válasz: Megerősítjük, hogy a feszültségmentesítést a BKV Zrt. térítésmentesen 
biztosítja. 

144.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy az ajánlati dokumentáció 2.1-es pontjában 
olvasható  BKV Zrt. által térítésmentesen biztosított anyagokat (vPh 
100/100e, ill. vPh 100/100 kitérő, váltóállító berendezés, Ph sín 
átszelés, 2 csoport vendégkitérő) a BKV Zrt. a helyszínre leszállítva 
biztosítja. 

144.) válasz: A BKV Zrt. által térítésmentesen biztosításra kerülő anyagokat a BKV 
Zrt. nem szállítja a helyszínre. 

145.) kérdés: Amennyiben a térítésmentesen biztosított anyagokat a BKV Zrt. nem a 
helyszínre leszállítva biztosítja, akkor anyagonként (amennyiben eltérő) 
megadni szíveskedjenek az átvétel helyét, ill. a szükséges vállalkozói 
feladatokat (rakodás, szállítás stb.)! 

145.) válasz: A BKV Zrt. által térítésmentesen biztosításra kerülő anyagok az alábbi 
helyeken kerülnek átadásra: 

• a vPh 100/100e kitérőt és a HW61.1 AVV-ZVV váltóállító 
berendezést a BKV Zrt. 280-as raktárában (X. ker. Fehér út 1.),  

• a vPh 100/100 kitérőt és a Ph eí átszelést a BKV VJSZ Kft. 280-
as raktár melletti telephelyén, 

• a 2 csoport vendégkitérőt az Infrastruktúra Ellátó Szolgálat 
telephelyén  (IX. ker. Fék u. 10). 

A rakodás és a szállítás is a nyertes Vállalkozó feladata. 

146.) kérdés: Az ajánlati dokumentáció 2.1-es pontjában olvasható vPh 100/100 
kitérő vasanyagán kívül a kitérőfákat, kapcsolószereket is biztosítja-e a 
BKV Zrt. ? 

146.) válasz: A vPh 100/100 kitérőhöz a vasanyagon kívül a BKV Zrt. 
kapcsolószereket is biztosítja, de a kitérőfákat nem biztosítja. 
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147.) kérdés: Kérjük a vPh 100/100 kitérő szállítási terjedelmének műszaki tartalmát 
megadni szíveskedjenek! 

147.) válasz: A vPh 100/100 kitérő részekre szedve (2 db félváltó, egy db középrész) 
kamionnal szállítható, leghosszabb része 13,8 m, szélessége 2,5 m. 

148.) kérdés: Az ajánlati dokumentáció 2.1-es pontjában olvasható Ph sín átszelés 
vasanyagán kívül a kitérőfákat, kapcsolószereket is biztosítja-e a BKV 
Zrt. ? 

148.) válasz: A Ph sín átszeléshez a vasanyagon kívül a BKV Zrt. kapcsolószereket 
is biztosítja, de a kitérőfákat nem biztosítja. 

149.) kérdés: Kérjük a Ph sín átszelés szállítási terjedelmének műszaki tartalmát 
megadni szíveskedjenek! 

149.) válasz: A Ph sín átszelés két részre szedve (két-két csomópont egyben) 
kamionnal szállítható, leghosszabb része 15,7 m, szélessége 2,7 m. 

150.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a vPh 100/100e kitérő kompletten 
kitérőfákkal, kapcsolószerekkel együtt kerül átadásra a nyertes 
vállalkozó részére! 

150.) válasz: Megerősítjük, hogy a vPh 100/100e kitérő kompletten kitérőfákkal, 
kapcsolószerekkel együtt kerül átadásra a nyertes vállalkozó részére. 

151.) kérdés: Kérjük a vPh 100/100e kitérő szállítási terjedelmének műszaki tartalmát 
megadni szíveskedjenek! 

151.) válasz: A vPh 100/100e kitérő részekre szedve (2 db félváltó, egy db 
középrész, közbenső sínek) kamionnal szállítható, leghosszabb része, 
közbenső sín: 15 m. 

152.) kérdés: Amennyiben a BKV Zrt a vPh 100/100-as kitérőhöz és Ph sín 
átszeléshez kitérőfákat nem biztosít, akkor kérjük a mindkettőhöz a 
szükséges talpfák méretét és darabszámát (vagy lekötési tervét) 
megadni szíveskedjenek! 

152.) válasz:  

Talpfaszükséglet 
Hossz:    Kitérő        Átszelés 
2,60    7  5 
2,80    1  2 
3,00    2  1 
3,20    2  3 
3,40    2  1 
3,60    1  2 
3,80    1  1 
4,00    2  1 
4,20    1  1 
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4,40    2  2 
Valamennyi talpfa 25 cm széles és éles szélű. 

 

153.) kérdés: A pályában lévő, már meglévő erősített kivitelű víztelenítő szekrény 
helyett is új víztelenítő szekrény beépítését kéri-e az ajánlatkérő? 

153.) válasz: Az elbontott víztelenítő szekrények megerősítés után visszaépíthetők, 
ha arra alkalmasak. Felhívjuk a figyelmet, hogy erről csak a kibontás 
után tudunk nyilatkozni. Vállalási áron fölüli többletköltség ezzel 
kapcsolatosan nem érvényesíthető új víztelenítő szekrény beépítése 
esetén sem. Javasoljuk az új keresztvíznyelőkkel történő kalkulációt. 

154.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a Vg48/59R2 átmeneteket is a BKV Zrt. 
térítésmentesen biztosítja! 

154.) válasz: A Vg48/59R2 átmeneteket a BKV Zrt. nem biztosítja. 

155.) kérdés: A Beruházási diszpozíció Tervezett állapot fejezete az oldalsó 
gumiprofillal szemben a sínfej alsó síkjánál nem magasabb elvárást 
támasztja/írja elő. A költségvetés pályafenntartási munkák fejezete 
rugalmas hézagkiöntés tételt nem tartalmaz. Kérdésünk: a diszpozíció 
tartalmaz –e téves gumiprofil elvárást, tehát a gumiprofil a sínfej felső 
síkjáig kell, hogy érjen vagy a költségvetésből maradt ki a 
hézagkiöntési tétel? 

155.) válasz: A gumiprofil elhelyezkedését és a modifikált nitumen kiöntést az 
átadásra kerülő mintakeresztszelvény tervlap Felépítményi részletrajza 
tartalmazza, eszerint kell a kivitelezés elvégezni. A modifikált bitumen 
kiöntést a felépítmény építés részének tekintjük, tehát a 
Pályafenntartási munkák költségvetés 9., 12.,13és 14. sorában kell 
figyelembe venni. 

156.) kérdés: Amennyiben - az előző kérdéshez kapcsolódva – a költségvetés 
pályafenntartási munkák fejezetéből a rugalmas hézagkiöntés tétel és 
annak mennyisége kimaradt akkor kérjük mindkettő pótlását, és a 
módosított költségvetés megküldését! 

156.) válasz: A modifikált bitumen kiöntést a felépítmény építés részének tekintjük, 
tehát a Pályafenntartási munkák költségvetés 9., 12.,13és 14. sorában 
kell figyelembe venni. 

157.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a közjegyző előtt tett nyilatkozatot a kizáró 
okok tekintetében elegendő egyszerű másolati példányban benyújtani. 

157.) válasz: A közjegyző elő tett nyilatkozatot elegendő egyszerű másolati 
példányban benyújtani, úgy, hogy a közjegyzői hitelesítés egyértelműen 
beazonosítható legyen. 

158.) kérdés: A Kbt. 126. § (6) bekezdés szerint az ajánlatkérő által előírt biztosítékok 
az ajánlattevő választása szerint teljesíthetők az előírt pénzösszegnek 
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az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel 
vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján 
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, 
illetve az ajánlatkérő által megjelölt egyéb módon.  
Ez alapján kérjük megerősíteni, hogy az Ajánlattételi dokumentáció 11. 
sz. mellékletében szereplő nyilatkozat mintában a ’bankgarancia’ 
módosítható ’biztosíték’ kifejezésre. 

158.) válasz: Igen, a bankgarancia kifejezés a mintában módosítható a biztosíték 
kifejezésre, a javított minta mellékelten megküldésre kerül. 


