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1. RÉSZ 
BEVEZETÉS 

 
Az Ajánlattételi dokumentáció 4. pontja alapján az Ajánlatkérő a jelen dokumentumban 
kiadott kiegészítéseket kívánja tenni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 
kapcsolatban. 
 
Jelen Kiegészítő tájékoztatásban az Ajánlatkérő a 2016. január 28. napjával bezárólag 
beérkezett kérdésekre adja meg a válaszokat.  
 
A jelen dokumentumban kibocsátott Kiegészítő tájékoztatás a közbeszerzési 
dokumentumok részévé válik, ennek megfelelően az Ajánlattevők a Kiegészítő tájékoztatás 
teljes figyelembevételével kell, hogy ajánlatukat elkészítsék. 
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2. RÉSZ 
A BEÉRKEZETT KÉRDÉSEK ÉS AZ AZOKRA ADOTT AJÁNLATKÉR ŐI 

VÁLASZOK 
 

1. A kiviteli tervek készítésénél számos szakterületen - mint gépészet, áramellátás, 
villamos munkák, mozgólépcsők- és felvonók beépítése, beépített oltóberendezés, 
tűzjelző rendszer - a vonatkozó rendeletek és szakmai gyakorlat szerint szükség van a 
betervezett eszközök, berendezések, gépek típusának kiválasztására, megjelölésére. 
Ugyanakkor a beszerzendő termékek típusának, gyártmányának meghatározására a 
későbbi kivitelezői tenderek nyerteseinek van lehetősége és joga. Jól értelmezzük, 
hogy a kiviteli tervezés során a Megrendelővel, Üzemeltetővel történő egyeztetés 
során, szükség szerint meghatározásra kerülhetnek a tervezésnél figyelembe veendő 
típusok, gyártmányok a műszaki paraméterek, megrendelői elvárások rögzítése, 
megfelelő kidolgozottságú tervek készítése, továbbá a szakágak közötti egyértelmű 
egyeztetés érdekében? Természetesen ezeket a nyertes kivitelező műszakilag 
egyenértékű termékkel helyettesítheti az ajánlatával összhangban, a kiviteli tervek 
véglegesítése, áttervezése, részlettervek, gyártmánytervek készítése során. 

 
Válasz:  
 
A Tisztelt Ajánlattevő figyelmét felhívjuk az ajánlatkérési dokumentáció következő 
rendelkezéseire: 
 
1. Az elkészítendő kiviteli tervek elsődleges célja a kiviteli munkák vállalkozója számára a 
munkakezdés mihamarabbi lehetővé tétele, így a még szükséges engedélyekhez, a 
szükséges anyag és eszköz beszerzések azonnali megkezdéséhez, és ezzel a rekonstrukció 
lehető leggyorsabb végrehajtásához a kiviteli tervek elkészítése. Célja továbbá az összetett 
rekonstrukciós feladat tenderek és szakágak közti egységének a megteremtése, az egyes 
csatlakozó feladatok kapcsolódásának egyértelmű rendezése. 

 
2. 8.11. Engedélyezési feladatok 
A tervező feladata mindazon engedélyek megszerzése, amelyek nem igénylik a 
beszerzendő eszközök, berendezések, gépek konkrét megnevezését, azaz a szükség 
szerinti vízjogi, vezetékjogi, közlekedéshatósági, és építésügyi engedélyeket. Engedély 
módosítások, kiegészítések kérése (pl. Nagyvárad tér lift, felszíni építmények) 
 
3. 8.12. Tervek kidolgozottsága 
A Tervek kidolgozottsága, léptéke feleljen meg a vonatkozó rendeletek kiviteli tervre 
vonatkozó előírásainak, a kialakult szakmai gyakorlatnak. A tervek legyenek alkalmasak 
arra, hogy az anyagok, eszközök, berendezések beszerzése egyértelmű paramétereken 
alapuljanak, és a lehető leghamarabb megindíthatók, gyártmánytervek erre alapozva 
elkészíthetők legyenek. A tervekben összhang legyen az egyes szakági részterületek között, 
ami dokumentált egyeztetésekkel van alátámasztva. A tervek egyértelmű utasítást adjanak a 
kapcsolódó feladatok vonatkozásában, s a tervek a tenderek közti kapcsolódásokra is 
adjanak egyértelmű megoldásokat. 
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A dokumentáció rendelkezéseiből egyértelműen levezethető, hogy a nyertes 
Ajánlattevő feladata olyan kiviteli terv készítése, melyben minden gép, berendezés 
paramétereit, versenyt nem korlátozó módon – úgy köteles kidolgozni típus, 
gyártmány megjelölése nélkül, hogy az a kiviteli közbeszerzési eljárások nyertes 
Vállalkozói részére a lehető legkisebb idő és anyagi ráfordítással továbbtervezhető, és 
nem áttervezendő megoldást adjon. 
 
Továbbá felhívom a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § (1), (3) és (4) bekezdéseiben 
foglaltakra, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. 
törvény 33. § (1) bekezdés a) –d) pontjainak rendelkezéseire. 
 

2. „Az utasbeléptető rendszer (beléptető kapuk, utasterelő és lépcsőkísérő korlátok, 
stb.) kialakítását a Metró Tervezési Irányelvek alapján, továbbá a BKK Zrt. 
folyamatban lévő elektronikus jegyrendszer projektjével egyeztetve kell 
megtervezni.” – Kérjük ennek feltételeit meghatározni, hiszen az AFC projekt egy 
futó szerződés, amelynek határideje nem biztos, hogy illeszkedik ezen tender 
határidejeihez. A koordináció elősegítése ebben az esetben véleményünk szerint a 
Megrendelő (az AFC projekt esetében BKK) feladata, így a szerződés nem írhat elő 
olyan kötelezettséget, amire egy másik szerződésben előírt kötelem nem ismert. 

 

Válasz: Ajánlattevő nyertessége esetén köteles a BKK Zrt.-vel az elektronikus jegyrendszer 
projekttel egyeztetve tervezni az utasbeléptető rendszert. Ez az egyeztetés a tervező 
feladata, más feltételt, mint amit a dokumentációban az ajánlatkérő korábban 
meghatározott, nem kívánunk megadni. 

 

3. „EDR rendszer (katasztrófavédelmi egységes digitális rádiótelefon) 
állagmegóvása, építés alatti működés biztosítása, újonnan kialakított utasforgalmi 
területek lefedése, üzemi területek lefedettségének teljes körűvé bővítése” feladat 
esetében, a kiviteli tervezési munkát információink szerint csak a proM Zrt. által 
jóváhagyott tervező végezheti. Ezt úgy kell értelmezni, hogy kijelölt alvállalkozóként 
meg kell bízni a proM Zrt. által nevesített szaktervezőt? 

 
Válasz:  
Nem, a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) és 
a 6. § (1) bek. a.) pontja figyelembevételével kell eljárni. 
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3. RÉSZ 
ÁTVÉTELI NYUGTA FORMANYOMTATVÁNY 

 
 
 

N Y U G T A 
 

Ezúton elismerjük, hogy a „Tervezési szerződés a budapesti M3 
metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére 
(TP-368/2015.)” tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkér ő által 
kiadott Kiegészítő tájékoztatást és annak mellékletét megkaptuk. 
Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat a Kiegészítő tájékoztatás és annak 
melléklete figyelembevételével adjuk meg. 

 
 
 
2016. ………… …  ........................................................ 
      Ajánlattevő 
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