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1. RÉSZ 
BEVEZETÉS 

 
Az Ajánlattételi dokumentáció 4. pontja alapján az Ajánlatkérő a jelen dokumentumban 
kiadott kiegészítést kívánja tenni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 
kapcsolatban. 
 
Jelen Kiegészítő tájékoztatásban az Ajánlatkérő a 2016. március 16. napjával bezárólag 
beérkezett kérdésekre adja meg a választ.  
 
A jelen dokumentumban kibocsátott Kiegészítő tájékoztatás a közbeszerzési 
dokumentumok részévé válik, ennek megfelelően az Ajánlattevők a Kiegészítő tájékoztatás 
teljes figyelembevételével kell, hogy ajánlatukat elkészítsék. 
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2. RÉSZ 
A BEÉRKEZETT KÉRDÉS ÉS AZ ARRA ADOTT AJÁNLATKÉR ŐI VÁLASZ 

 
1. A tárgyi ajánlatkérési eljárásban benyújtandó műszaki- és árajánlatunk 
megalapozottsága érdekében kérjük, hogy a T. Ajánlatkérő biztosítsa az ajánlattevők 
számára mielőbb az utasforgalmi területeken kívül eső létesítmények (állomási műszaki 
terek, vonalalagutak, járműtelep, Szabó Ervin téri diszpécserközpont érintett helyiségei) 
megtekintésének lehetőségét. 
Amennyiben egy ilyen szemle megtartására vonatkozó döntés születik, kérjük, az arról 
szóló értesítésnél vegyék figyelembe, hogy az ajánlat összeállításában közreműködők 
továbbértesítése, megjelenésük biztosítása legalább 72 órát igényel. 
 
Válasz:  
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a „Tervezési szerződés a budapesti M3 
metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére” Ajánlati felhívása 
nem tartalmaz helyszíni bejárási lehetőséget. 
  
Felhívjuk továbbá a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét az Ajánlatkérési dokumentáció 3. 
kötetében (Műszaki leírás) szereplő következő rendelkezésre: 
 
„A rekonstrukció előkészítése és a metróvonal biztonságos üzemeltetése érdekében 
számos szakvélemény készült az üzemeltetés egyes részterületeiről, majd ezekre is 
támaszkodva a rekonstrukció módját megalapozó koncepcióterv készült a teljes vonalra, 
illetve az északi és a déli meghosszabbítás lehetőségére. A koncepció kialakulását követve 
engedélyezési tervek készültek minden olyan felújítási elemre, amely engedélyköteles 
tevékenységet tartalmazott. A teljes vonal vágányhálózatára, 19 állomásra, a 
járműtelepre, a biztosító és vonatvezérlő rendszerekre lezajlott az engedélyezési eljárás, 
és az engedélyek kiadásra kerültek. A meglévő vonalra Előzetes Vizsgálati 
Dokumentáció (EVD) készült, az eljárás lefolytatása során a Pest Megyei 
Kormányhivatal megállapította, hogy a rekonstrukciónak jelentős környezeti hatása 
nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás nem szükséges. Elkészültek a meglévő vonal 
rekonstrukciójára, valamint az északi és déli meghosszabbítási lehetőségeire vonatkozó 
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányok. A meglévő vonal infrastruktúra 
rekonstrukciója vonatkozásában az elkészült engedélyezési tervek és megszerzett 
engedélyek alapján tenderdokumentáció készült a kivitelezők kiválasztása, és a 
vállalatba adás érdekében. 

A kiviteli tervezést az engedélyezési tervdokumentációk, az engedélyekben 
megfogalmazottak, az EVD eljárásában tett előírások, a tendertervben rögzítettek, illetve 
a jelen műszaki leírás alapján kell elvégezni.” 

A Műszaki leírásban szereplő rendelkezések alapján egyértelmű, hogy a nyertes 
Ajánlattevőnek a kiviteli tervezést az előzőekben leírtak alapján kell elvégeznie.  
A szükséges dokumentációk a www.bkv.hu/beszerzesek/tp_81_16 oldalon a 3. kötet 2. 
melléklete (Tervjegyzék) néven szerepelnek. 
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2. Az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság szakasza M2) 4. 
pontja szerint az alkalmas Ajánlattevőnek rendelkeznie kell „1 fő villamossági 
tervezővel, aki közlekedésmérnök, gépészmérnök vagy villamosmérnök végzettséggel 
rendelkezik, és aki 36 hónap vasúti térvilágító berendezések, vasúti jelző- és 
biztosítóberendezések, villamos felsővezeték és az ehhez kapcsolt berendezés, valamint 
a távvezérlő és forgalomirányító rendszerek, áramellátás, vasúti vontatási energiaellátó 
(alállomás) és energia – távvezérlőrendszerek, váltófűtő rendszerek tervezésében 
szerzett gyakorlattal rendelkezik.” 
Tekintettel arra, hogy a megjelölt szakterületek igen szerteágazóak, egy részük az 
erősáramú-, másik részük a gyengeáramú szakterülethez tartozik, nehezen feltételezhető, 
hogy 3 év tervezési gyakorlattal bárki ezek közül valamennyiben megfelelő referenciát 
szerezzen, illetve amennyiben egyáltalán léteznek ilyen szakemberek, számuk egy, 
legfeljebb kettő lehet, amely jelentős mértékben korlátozza az esélyegyenlőséget. 
Kérjük, hogy az egy személyhez köthető tervezési szakterületek számát csökkenteni 
szíveskedjenek a tervezői szakosodás gyakorlatával összhangban. 
 
Válasz:  
Ajánlatkérő a felhívást nem módosítja. Felhívjuk tisztelt Ajánlattevő figyelmét arra, 
hogy az értelmezésével szemben az ajánlati felhívás összesen 36 hónapnyi tervezési 
gyakorlatot vizsgál a felsorolt szakterületek vonatkozásában, de az egyes tervezési 
szakterületeken szerzett gyakorlati idő megkötése nélkül. Tekintettel jelen közbeszerzési 
eljárás tárgyát képező feladat összetettségére és a rövid átfutási időre, illetve arra, hogy 
az elmúlt programozási ciklusban számos vasúti tervezés fejeződött be nem csak 
Magyarországon, hanem az Európai Unió számos országában, a vonatkozó előírás nem 
tekinthető esélyegyenlőséget korlátozónak. 
 
3. A Tervezési szerződés 2.3. pontja szerint „Felek között csak írásbeli közlések (levél 
fax) hatályosak …” 
A Tervezési szerződés 12.2. pontja szerint „Felek rögzítik, hogy kölcsönös 
együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges információról haladéktalanul írásban 
(faxon, postai úton), visszaigazolható módon … kötelesek a másik Felet értesíteni.” 
 
Tekintettel arra, hogy a Tervezési szerződés 12.3. Kapcsolattartók pontja a Megrendelő 
részéről (is) a telefon mellett az e-mail címeket tartalmazza, javasoljuk az értesítési 
módokat a e-mail küldéssel kiegészíteni tekintettel arra, hogy az e-mail elolvasásáról is 
kérhető visszaigazolás, illetve napjainkban  általában dominál az elektronikus levél 
útján történő kapcsolattartás. 

 
Válasz:  
Ajánlatkérő nem kíván a szerződéstervezet ezen feltételén módosítani. 

 
4. A Tervezési szerződés 2.16. pontja szerint „Megrendelő a jelen szerződés aláírását 
követően biztosítja Tervezőnek az alábbi dokumentumokat: 
• a rendelkezésre álló engedélyezési terveket, 
• a rendelkezésre álló valamennyi engedélyt, 
• illetve az ezek alapján a kivitelezési munkák vállalkozásba adásának 

megvalósíthatóságára összeállított tender terveket.” 
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Az előzőekhez kapcsolódóan kérjük meghatározni, hogy a terveket milyen formátumban 
bocsátja Megrendelő Tervező rendelkezésére? Javasoljuk a digitális, szerkeszthető 
formátum biztosítását is a papíralapú tervek mellett. 
 
Válasz:  
Ajánlatkérő a dokumentumokat papír alapon és pdf formátumban bocsátja 
rendelkezésre. 
 
5. Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy a jelzett tervek felhasználását terheli-e 
bármilyen tervezői, szerzői jogdíj, amivel Ajánlattevőknek számolniuk kell? 
 
Válasz: 
Nem, Ajánlatkérő korlátlan felhasználási joggal rendelkezik a tervek átadásakor a 
megkötött tervezői szerződés alapján. 
 
6. A Tervezési szerződés 3.4. pontja szerint „Tervező a jelen Szerződés hatálya alatt a 
tervezői Díj mértékét semmilyen körülmények között nem növelheti.” 
Tekintettel arra, hogy – pl. többek között – Tervezőnek feladata geotechnikai fúrások 
végzése is, amely eredménye alapján előfordulhat előre nem látható, előre nem 
kalkulálható feladat is, illetve előfordulhatnak olyan – vis major helyzettel összefüggő, a 
tervezés, vagy a kivitelezés alatt előálló feladatok is -, amelyek előzetes kalkulációja 
nem lehetséges, kérjük, hogy a Tervezési szerződés hivatkozott korlátozása csak a 
szaktervezőtől elvárható módon előre látható körülményekre terjedjen ki. 
 
Válasz: 
A tervezési szerződéstervezet ezen pontján nem kíván Ajánlatkérő módosítani, 
ugyanakkor felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 141. § szerinti 
szerződésmódosítás lehetőségét a szerződés nem zárja ki. 
 
7. A Tervezési szerződés 5.3 pontja szerint „A Tervező a Megrendelő, illetve az általa 
meghatalmazott harmadik személyek, a kivitelező, illetőleg a közreműködő szervezetek 
által feltett kérdésekre adandó, írásban megfogalmazott válaszokat, valamint az ez 
alapján elkészült összes dokumentumot az adott kérdésről való tudomásszerzést 
követő 3 munkanapon belül átadja a Megrendelő 4.4. pontban megjelölt 
képviselőjének.” 
 
Tekintettel arra, hogy a Tervezési szerződés 3.7. pontja szerint „A szolgáltatás 
finanszírozását a Budapest Főváros Önkormányzata a 2016. évi költségvetésének terhére 
saját forrásból biztosítja”, kérjük, a közreműködő szervezetek meghatározását megadni 
szíveskedjenek. 
 
Válasz: 
Tekintettel arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata szándékai szerint csak 
előfinanszírozza jelen szerződés pénzügyi fedezetét, és Ajánlatkérőnek szándékában áll 
a tervezői szerződés alapján kifizetett díjakat az IKOP terhére utólagosan elszámolni, 
ezért közreműködő szervezetek alatt az IKOP mindenkori közreműködő szervezeteit, és 
irányító hatóságát értjük. 
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8. A hivatkozott pontban jelzett szervezetek esetében olyan kérdés feltevése is 
valószínűsíthető, amely megválaszolása, a válasszal összefüggő dokumentáció 
(fedvényterv, számítások, kalkulációk, esetleg variánsok összevetése, értékelése stb.) 3 
munkanap alatt nem valósítható meg.  
Kérjük a tudomásszerzést követő határidő módosítását a kérdés jellegétől függően 3-10 
munkanapra módosítani. 
 
Válasz:  
A tervezési szerződéstervezet ezen pontján nem kíván Ajánlatkérő módosítani. 
 
9. A Tervezési szerződés 13.2. pontja szerint „Tervező kijelenti, hogy birtokában van az 
összes adatnak, amely a Szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges.” 
Tekintettel arra, hogy bizonyos adatok csak a tervezés, illetve a kivitelezési munkák 
során válnak ismertté, kérjük a hivatkozott szerződéses pont törlését. 
 
Válasz:  
A tervezési szerződéstervezet ezen pontján nem kíván Ajánlatkérő módosítani. 

 
10. A Közbeszerzési értesítőben 2016. február 22-én megjelent, 2176/2016 számú a 
tárgyi szolgáltatás ellátására vonatkozó Ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság „Alkalmassági minimum követelmények” M2) 4. pontjában a T. 
Kiíró egy fő villamossági tervezővel kapcsolatos elvárásait fogalmazza meg. 
Véleményünk szerint nem életszerű, hogy egy villamossági tervezői jogosultsággal bíró 
tervezői jogosultsággal bíró tervező az itt felsorolt szakági tevékenységek - vasúti 
térvilágító berendezések, vasúti jelző- és biztosítóberendezések, villamos felsővezeték 
és az ehhez kapcsolt berendezés, valamint a távvezérlő és forgalomirányító rendszerek, 
áramellátás, vasúti vontatási energiaellátó (alállomás) és energia – távvezérlőrendszerek, 
váltófűtő rendszerek – tervezésében egyidejűleg és egy személyben gyakorlattal és 
jogosultsággal rendelkezik. 
Kérjük T. Ajánlatkérő válaszát arra vonatkozóan, hogy ezen pont előírásai több szakági 
tervező bevonásával és megnevezésével is teljesíthető? 
 
Válasz:  
Nem, egy szakember jelölhető csak. A továbbiakat lásd a 2. kérdésre adott válasznál. 
 
11. Az Ajánlatkérési Dokumentáció ellentmondásos, mert az 1. kötet (Utasítások az 
Ajánlattevőknek) 12. pontja (Az Ajánlati Ár meghatározása) szerint a kivitelezési 
fázisban történő rendelkezésre állás díja is részét képezik az Ajánlati Árnak (17. oldal), 
de a 3. kötet 10. „Tervezői Művezetés” pontja szerint (19. oldal) a tervezői művezetésre 
a Vállalkozó fog szerződést kötni. Mivel így a tervezői művezetés díja nem része az 
Ajánlati Árnak, nem világos, hogy mi a tartalma az Ajánlat tárgyát képező „kivitelezési 
fázisban történő rendelkezésre állás”-nak. A kivitelezés 2016. november 1-jétől 2019. II. 
negyedév végéig prognosztizált, két és fél évet meghaladó időtartama lényegesen 
hosszabb, mint a tervezésre, és a még hiányzó engedélyek beszerzésére előirányzott, 
legföljebb nyolc hónapos időszak. Az Ajánlati Ár szempontjából tehát jelentős 
információ, hogy a T. Megrendelő milyen tervezői szolgáltatásokat vár el a nyertes 
Ajánlattevőtől a „rendelkezésre állás” időszakában. 
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Kérjük a kivitelezési fázisban történő tervezői rendelkezésre állás Megbízói 
követelményeinek (elvárásainak) meghatározását. 
 
Válasz:  
A műszaki leírás 4. pontja alapján az elkészítendő kiviteli tervek  elsődleges célja a 
kiviteli munkák vállalkozója számára a munkakezdés mihamarabbi lehetővé tétele, így a 
még szükséges engedélyekhez, a szükséges anyag és eszköz beszerzések azonnali 
megkezdéséhez, és ezzel a rekonstrukció lehető leggyorsabb végrehajtásához a kiviteli 
tervek elkészítése. Célja továbbá az összetett rekonstrukciós feladat tenderek és 
szakágak közti egységének a megteremtése, az egyes csatlakozó feladatok 
kapcsolódásának egyértelmű rendezése Az elkészített kiviteli tervnek minden gép, 
berendezés paramétereit tartalmaznia kell, versenyt nem korlátozó módon, típus, 
gyártmány megjelölése nélkül. Ennek alapján a kiviteli munkák vállalkozója számára az 
elkészített kiviteli terv a lehető legkisebb idő és anyagi ráfordítással továbbtervezhető és 
nem áttervezendő megoldást adjon. 
Ennek megfelelően a tervezőnek több ütemben, a kivitelezés ideje alatt kell szállítania a 
terveket adott esetben a kivitelezővel folyamatosan egyeztetve észrevételeit figyelembe 
véve adott esetben, illetve rendelkezésre állás keretében – többek között – a jótállási 
kötelezettségeit köteles teljesíteni.  
 
Ennél fogva Ajánlatkérő álláspontja szerint a dokumentumok nem tartalmaznak 
ellentmondást. 

 
12. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet (Műszaki Leírás) 6.1 pontja szerint a 
tervezés I. ütemének végén (legföljebb a szerződéskötéstől számított 3 hónapon belül) 
leszállítandó tervek (amelyek a tervezési feladat nagyobb részét teszik ki) 
kidolgozásához a T. Ajánlatkérő nem adta meg az Ajánlatkérési Dokumentáció 
részeként a Megbízói (Üzemeltetői) követelményeket.  

Az Ajánlatkérési Dokumentáció részeként az Ajánlattevők rendelkezésére álló 
dokumentumokból nem egyértelműek 
- tűzvédelmi követelmények (tűzszakaszok lezárásával, tűzjelzés rendszerével 
kapcsolatos elvárások, speciális előírások pl. vonattűz esetére, stb.) – a honlapról 
letölthető dokumentáció „Tűzvédelem” mappája ugyanis üres; 
- az alagúti- és állomásszerkezetekbe beépítendő anyagokkal kapcsolatos elvárások 
(burkolatok felületi érdességi előírásai, vízzárósági, légáteresztési követelmények, 
esetleg speciális előírások a kapcsolóterekben); 
- elektromos vezetékek, szigetelések, kapcsolók anyagai, tűzállóságára, stb. 
vonatkozó előírások; 
- a gépészeti és elektromos berendezések (különösen a mozgólépcsők, liftek, 
tűzvédelmi rendszer, szellőzés, illetve az elektromos elosztó- és kapcsoló berendezések) 
üzemeltetői vezérlésével és felügyeletével kapcsolatos elvárások, holott ezek mind 
berendezés, mind jelzés – vezérlés szempontjából meghatározóak. Ennek részeként 
kiemelt fontosságú pl. a központi energiadiszpécser rendszer  Észak – Déli vonali 
korszerűsítésével, és a többi metróvonal hasonló rendszereivel való kapcsolata 
szempontjából fennálló Megbízói/Üzemeltetői elvárások; 
- állomási (utastéri) hangosítással kapcsolatos elvárások; 
- a járműtelepi felújításokhoz (esetlegesen) szükséges ismeretek a felújított 
metrójárművekről (milyen berendezések beépítését kell lehetővé tenni, stb.); 
- a Szolgálati Utasításokkal kapcsolatos elvárások, stb.  
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Az üzemeltetői követelmények hiányában a tervezés első három hónapjából – a K-Ny-i 
metróvonal felújításának és a 4. sz. metróvonal építésének tapasztalatai alapján – 
legalább 6 – 8 hét ezeknek, és az ezekhez hasonló követelményeknek tisztázásával telik 
el, ami irreálissá teszi megfelelő minőségű tervdokumentáció kidolgozását az elvárt, 
legföljebb három hónapos időtartamon belül. A felsorolt követelményeket az 
Ajánlatkérési Dokumentáció részeként letölthető „3. kötet 2. melléklete” fájlok sem 
tartalmazzák. illetve nem olyan formában, hogy azokból megfelelő felkészültségű, de az 
Észak – Déli vonal felújításának előkészítésében eddig részt nem vett Ajánlattevő a 
tervezési feladat teljesíthetőségét – az elvárt 3 hónapos határidőn belül – megítélhesse. 
(Ezzel az esélyegyenlőség elve sérül.) 

A fentiek alapján kérjük a Megbízói/Üzemeltetői követelmények rendelkezésre 
bocsátását valamennyi Ajánlattevő számára (hasonlóan pl. a 4. sz. metróvonal 
Közbeszerzési Dokumentációihoz). illetve az I. tervezési fázis megkövetelt 
határidejének felülvizsgálatát. 

Végül megjegyezzük, hogy a 4. sz. metróvonal szolgálati utasításainak (részleges) 
ismeretében feltételezhető, hogy a Szolgálati Utasítások kidolgozása csak a beépítésre 
kerülő gépek és berendezések, illetve azok üzemeltetési és karbantartási utasításai 
alapján végezhető el, ezért javasoljuk, hogy a Szolgálati Utasítások kidolgozására, 
illetve a hatósági jóváhagyásra kötelezettek jóváhagyatására egy későbbi a kivitelezés 
kellő előrehaladásának megfelelő időpont kerüljön megállapításra, és ez a feladat a 
„kivitelezési fázisban történő rendelkezésre állás” rész-feladata legyen. 
 
Válasz:  
A tűzvédelmi előírásokat a 04.Építési hatósági mappa tűzvédelmi mappájában találják. 
A közbeszerzési dokumentumok rögzítik az Ajánlatkérő elvárásait, tartalmazzák a 
meglévő engedélyeket, azok előírásait. A műszaki előírások szerint „a kiviteli tervezést 
az engedélyezési tervdokumentációk, az engedélyekben megfogalmazottak, az EVD 
eljárásában tett előírások, a tendertervben rögzítettek, illetve a jelen műszaki leírás 
alapján kell elvégezni”. Egyebekben a közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő nem 
kívánja módosítani. 
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3. RÉSZ 
ÁTVÉTELI NYUGTA FORMANYOMTATVÁNY 

 
 
 

N Y U G T A 
 

Ezúton elismerjük, hogy a „Tervezési szerződés a budapesti M3 
metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére 
(TP-81/2016.)” tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkér ő által 
kiadott Kiegészítő tájékoztatást megkaptuk. Nyilatkozunk, hogy 
ajánlatunkat a Kiegészítő tájékoztatás figyelembevételével adjuk meg. 

 
 
 
2016. ………… …  ........................................................ 
      Ajánlattevő 
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