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VALLALKOZASI SZERZODES

— A jelen Vallalkozasi Szerz6dés (Szerz8dés) létrejott

egyrészrol a Budapesti Kozlekedési Zartkorien Miikods

Részvénytarsasag (székhely: 1980 Budapest, Akacfa u.
15.; Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-043037), mint megrendel6
(Megtrendel6),

mastészrol a Synergon Rendszetintegritor Szolgaltaté Kotlatolt

Felelgsségii Tarsasag (székhely: 1047 Budapest, Baross
utca 91-95; Cégjegyzékszam: Cg: Cg.01-09-915937), mint
Villalkoz6, (Vallalkozo)

(Megrendel$ és Vallalkozé a tovibbiakban kilon-kulon a
"Fél" és egyttesen a "Felek")

kozott az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel.

ELOZMENYEK:

A.

A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (Timogat6) altal a Kozép Magyatorszagi Operativ
Programnak ,,A kozdsségi kozlekedés versenyképességenek javitdasa” (Koédszam: KMOP
2007-2.3.1/A) cimi timogatisi komponense keretében meghirdetett palyazat: ,,A
forgalomiranyitisi és utastijékoztatisi rendszer fejlesztése, korszer(isitése a felszini és
felszin alatti kozosségi kozlekedésben” (KMOP-2.3.1/A-2009-0001), melyre a BKV Zrt.
sikeres palyazatot nyGjtott be és ugyanezen a regisztricios szamon a Tamogatdval
Tamogatasi Szerz6dést kotott.

A Megrendel$ a fenti palydzaton vald részvétel keretében infrastrukturalis fejlesztést kivan
megvalésitani a Budapesti Kozlekedési Zt. - beleértve a BKV Zst. altal igénybe vett
autobuszos szallitasra szerzdott alvallalkozdi altal teljesitett szolgaltatast is — és a BKV Zrt.
alvallalkozé mikodési terilletén (Budapesten és az agglomericioban). Ennek alapveté célja
a forgalomirinyitis és az utastijékoztatds ¢és az utasinformaciés rendszer egységes
szemléletl fejlesztése, egy integralt informaciés bazis mentén, oly moédon, hogy a
szerzédésszerti teljesités sorin a Villalkozénak figyelemmel kell lennie arra, hogy a létre
jové rendszernek illeszkednie kell a Megrendelénél jelenleg is mikods kozlekedés
specifikus informatikai alkalmazasokkal és annak meg kell felelnie informatikai
infrastruktira integricios kovetelményeinek.

Megtendeld 2010. jinius 4. napjin kozbeszerzési eljaras soran ajanlati felhivast tett kbzzé,
Vallalkozisi szerzédés a felszini és a felszin alatd kozosségi  kozlekedésben
forgalomiranyitasi és utastajékoztatisi rendszer fejlesztésének (KMOP azonosité: KMOP-
2.3.1/A-2009-0001) megvaldsitasara, a szoftverkovetés és szoftvetfejlesztés biztositasaval”
c. informatikai, kommunikicié-technolégiai beruhazis kivitelezésének végrehajtisara. A
megvalositis eredményeként 1étrejové rendszernek meg kell felelnie a Megrendel6 és a
Tamogaté altal 2009. 06. 30-4n kétott Tamogatasi Szerz6désnek, mivel, a Megrendeld a
fenti beruhazasra UMFT (Uj Magyarorszagi Fejlesztési Tetv) forrasbdl szirmazd vissza
nem téritendd timogatatisban részestl.

A lefolytatott targybani kozbeszerzési eljarisban Vallalkozé keriilt nyertesként kihirdetésre.
Megrendelé a Munkék elvégzésére, azaz a Projekt megvalositisira a Villalkozoval kivan
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szerz6dni, ezért a Felek az aldbbi véllalkozasi szerzédést kotik.

I. MEGHATAROZASOK

1. FOGALMAK

Az alibbi fogalmak, kifejezések a Szerz8dés alkalmazasiban az itt meghatirozott jelentéssel
bitnak, kivéve, ha a szévegkornyezet masképpen kivanja azt meg.

Alkotorész az osszetett dolognak valamely 6 eleme, illetve az elSallitas soran beépitett
(raépitett, Osszeszerelt) olyan termék, amely nélkil a dolog rendeltetésszerfien nem
hasznalhato.

Alvallalkoz6/Alvallalkozék mindazon szervezetek illetve személyek, akik/amelyek
megfelelnek a tirgybani koézbeszerzési eljaras ajanlati felhivasaban el&irt alkalmassagi
feltételeknek és nem allnak kizaré okok hatalya alatt - ide értve a kozbeszerzés értékének 10
%-4t meg nem haladé mértékl alvillalkozdt és a kozbeszerzés értékének 10 “o-at
meghaladé mértékdi alvéllalkozét is —, amely/akik a targybani kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkétott szerz8dés teljesitésében a Vallalkozé altal bevontan kozvetlentl
vesznek részt. Megrendel8, mint ajanlatkérd az ajinlati felhivisban eldirta a kozbeszerzés
értékének 10 %-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozék megjeldlését,
igy csak az ajanlatban meg] jelolt 10 % feletti alvallalkozé mikodhet kézre.

Atadas-Atvétel Amennyiben a szerzédés barhol Atadas-Atvételre hivatkozik, ott
értelemszertien a Kozbensé Mennyisegi Atadas-Atvételre és 2 Kozbensd Mindségi Atadas-
Atvételre, illetve a Végsd Atadas-Atvételre is vonatkoztatva kell értelmezni, alkalmazni,
hasznalni az adott szerzédéses rendelkezést, hivatkozast.

Tipusai:
A Kozbensé Atadas-Atvétel folyamataba tartozik:

Kozbensd Mennyiségi Atadas-Atvétel - A Kozbensé Mennyiségi Atadds-
Atvétel soran megallapitisra kerill, hogy a vizsgalt Teljesitési Egység, Munka a
Szerzédéses Dokumentumok mennyiségi tételeinek (darabszim) megfelel-e, illetve
a Szerzdéses dokumentumokban a Kozbensé Mennyiségi Atadas-Atvétel
siketéhez eldirtak teljesiiltek-e, illetve meg kell gy6z6dni arrél, hogy az adott
Teljesitési Egység, Munka alkalmas-e K6zbensé probatzemre.

Kézbensé MinGségi Atadas-Atvétel — A Kozbensd MinSségi Atadas-Atvétel
sotdn megallapitasta keriil, hogy a vizsgalt Teljesitési Egység, Munka a
Szerz6déses Dokumentumokban foglalt elirasoknak megfelelnek-e. Ezen eljaras
keretében torténik a szoftver végleges valtozatinak szant elGzetes verzib
tesztelése, s az ennek folyaman jelentkezd hibas teljesités kijavitasa.

Végsd Atadas-Atvétel - a teljes Rendszer egészére végzendd Atadas-Atvétel
folyamata a Felek kozott. Ezen eljaras keretében torténik az elkésziilt Egyedi
szoftver alfa, majd béta tesztelése, kiptobalasa szimos killénb6z6 tipusa
hardveres és szoftveres kornyezetben, s az ennek folyamin jelentkezé hibas
teljesités kijavitasa.

Atadas-Atvételi Jegyz6konyv az Atadas-Atvétel egyes tipusainak lebonyolitasanil felvett,
a Felek altal és egyuttal a Fiiggetlen Mérnok altal is alairt dokumentum.
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Tipusai:

Ko6zbens§ Mennyiségi Atadas-Atvételi Jegyz8konyv
Kozbensd Mindségi Atadas-Atvételi Jegyzdkonyv
Végsd Atadas-Atvételi Jegyz6konyv

Belszolgalati jarmii az utasszallitisban résztvevé jarmivek forgalmanak lebonyolitasihoz
szitkséges zavarelhirité személygépkocsik és tehergépjarmiivek (pl. forgalmi zavarelharito,
szereld, vontato jarmi).

Berendezések a Fotgalomiranyité kozpontban és a Munkaterileten talalhaté mas
telephelyeken, illetve a Munkateriilet egyéb részein 1évé szerverhelyiségeknek a Miszaki
Dokumenticiéban megjelolt hardverei, az azokat kiszolgalé valamennyi kiegészitd eleme, a
kommunikaciés halézat elemei és a kozterileti utastijékoztaté eszkozok az azokat
kiszolgalé kiegészité elemekkel egyuttesen. Ide tartoznak tovabba adatkezelés,
informaciénydjtas, valamint az irinyitas azaz a Rendszer bevezetését kovets tzemeltetés
alapjaul szolgilé Szoftverek, és valamennyi, a Projekt megvaldsitasahoz sziikséges, Miszaki
Dokumenticiéban felsorolt Gj beszerzés(i, valamint meglévé és illesztendd eszkoz.
Bizalmas Informaciok a IL. 13. pont szerint Felek Uzleti, bank-, és értékpapir-titkai.

BKV jelenti a Budapesti Kozlekedési Zartkorien Mikods Részvénytirsasagot (székhely:
1072 Budapest Akacfa utca 15, cégjegyzékszam: Cg. 01-10-043037, addszam: 12154481-2-
44).

Elesiizem jelenti a sikeres Uzembe helyezés soran a valos izemi hasznalatba helyezés
folyamatanak lezarulasat kovetd sikeres valos tizemi hasznalatot.

Fizetési Utemterv a Villalkozéi Dij fizetésének rendje, mely a jelen Szerzbdes
vonatkozisaban a I1.6. szakaszban kertlt meghatarozasra.

Forgalomiranyité kdzpont integralt forgalomvezerlési létesitmény - jelen esetben: a
Budapest, VIIL ker. Szabé Ervin téti épiiletben kertil kialakitisra -, amely tartalmazza: a
szerverhelyiséget, a forgalomiranyit6 diszpécser kbzpontot és a munkaallomasokat.
Fiiggetlen Mémok a Szerzédésben és a 13. szamG mellékletben elSitt és az abbdl
szikségszerlien kovetkezd feladatokat vegzi az ezen dokumentumokban meghatarozott
keretek kozott, s gyakorolja Megrendels altal részére atruhdzott jogait és végzi a
Megrendeld kotelezettségeit a jelen Szerzédés tekintetében, melyet Vallalkoz6 kifejezetten
tudomasul vesz és elfogad. Amikor a Fiiggetlen Mémok a Szerzédesben meghatarozott
vagy az abbdl kévetkezd feladatokat végzi, illetve a hivatkozott mellékletben megjelolt
hataskoroket gyakorolja, akkor a Megrendeld neveben cselekszik és jar el. Amennyiben a
Megrendel§ nevében a Fiiggetlen Mémok feladat- és hataskorét mas harmadik szemely
gyakorolja, akr a Fuggetlen Mérnok helyett, vagy akar annak helyetteseként eljarva, abban
az esetben ezen harmadik személyre és annak eljirdsra a Szerzédést és a jelen fogalom
meghatarozasnal hivatkozott mellékletben foglaltakat kell figyelembe venni ezen harmadik
személy elnevezésétdl fuggetlentl.

Help Desk a sikeres Végsé Atadist-Atvételt megeléz6 vallalkozéi Teljesités ideje alatt a
Villalkoz6 ltal kialakitandé wigyfélszolgalati rendszer, amely a Megrendel§ részére hiba-
bejelentési és konzulticios lehetdséget biztosit.

Hibis teljesités - a Szerzédéses Dokumentumoknak, kitlonésen de nem kizardlagosan a
Mszaki Dokumenticiéban, és Projekt tervben rogzitett elvarasok nem megfelel6
minéségi, vagy hidnyos, illetve mennyiségileg hidnyos teljesitése, és /vagy a vonatkozd és
hatilyos jogszabalyokkal, Szabvinyokkal és eléirisokkal nem Osszhangban  torténd
vallalkozéi teljesités. A Hibas teljesités stlyossaga szerint lehet: Sulyos hiba, vagy Kisebb
hiba. A jotallas, szavatossag ideje alatt felmerilt hibak tekinteteben a Hibis teljesités
fogalmat megfeleléen alkalmazni kell.

Informaciés rendszer jelenti Szerzédés targyaul szolgilé Munkik megvalositasa



eredményeképpen a Miiszaki Dokumenticiéban meghatarozott leirds szetinti tartalomnak
megfelelden kialakitott szamitastechnikai és informacio-szolgaltatisi tendszert, mely
magaban foglalja: a konkrét technolégiak, fejlesztésre keriil6 hardver, szoftver, halozati és
egyéb szolgiltatisi komponenseket.

Jarmii kozosségi kozlekedési tevékenység lebonyolitisara alkalmas eszkozok. Jelen esetben,
jelenti: 2 BKV Ztt., és a BKV Ztt. alvillalkozdinak tulajdonaban 1év8 autébusz, villamos,
trolibusz jarmiiveket, amelyekre fedélzeti berendezések (On-Board Unit-ok) és egységeik,
valamint fedélzeti utastijékoztaté rendszerek telepitése torténik a jelen Projekt keretében.
Jétallasi és Szavatossagi Biztositék a Vallalkoz6 részérdl nyujtott szerzGdéses garancia,
amely a Villalkozé valasztasa altal teljesitheté a Kbt. 53. § (6) bek. a) pontjaban eldirt
biztositéki formak kéziil azok barmelyikével

Karbantartas: a Projekt megvalésitisi id6szak alatt végzett olyan javitasi, szerelési Munkak,
tovabba az adott Berendezés rendeltetésszer(i és hibatlan hasznalatahoz szitkséges kezelési
és a hasznalati Gtmutatoban eléitt egyéb eljarasok, melyet a Villalkoz6 a mir megvaldsitott
Teljesitési egységek, leszallitott és/vagy beszerelt Berendezések vonatkozasaban koteles
végezni az egyes Teljesitési egységek, Berendezések, illetve a Rendszer sikeres Elesiizeme,
azaz az eredményes Végteljesités érdekében.

Kbt. a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2003. évi CXXIX. totveny

Kisebb hiba A Kisebb hiba fogalmit a Megrendel§ szakteriletenként a Muszaki
Dokumenticiéban meghatirozta. Amennyiben a Miszaki Dokumenticioban foglaltak
szetint a Teljesftési Egységek egyes tipusaira nem lehet pontosan megallapitani, mi mindsiil
Kisebb hibanak, a Szerzédés fogalom meghatarozasaban foglaltak iranyadoak.

A Szerzédés rendelkezései értelmében Kisebb hiba a Hibas teljesités soran felmerilt olyan
hiba, amely a Szerz8déses Dokumentumok — igy kiilonosen a Szerzbdés és/vagy a Miszaki
Dokumentacié - alapjan nem mindsil Stlyos hibanak.

Kritikus szolgaltatisok a Megrendel6 altal meghatirozott tevékenységek, melyek a
Rendszer alapvetd szolgiltatasait jelentik.

Kozremiikodd szervezet jelenti a Pro Regio Koézép-Magyarorszagi Regionalis Fejlesztési
és Szolgiltaté Nonprofit Kézhasznti Korlatolt Feleléssegh Tarsasagot, mely a Nemzeti
Fejlesztési Ugynokség, mint tamogat6 (tovabbiakban: Tamogatb) képviseletében eljard
szerv, mely ellendrzi a Projekt lebonyolitisat, szikség esetén iranymutatist ad a Projekt
megvalositisihoz szitkséges timogatast érinto kérdésekben, és kozvetlenil vesz részt a
Tamogatis Megrendelé/Vallalkozd részére tottend foly6sitasaban, figyelemmel, hogy
szallitéi finanszirozas konstrukcisjaban keriil a netté Vallalkozdi Dfj 80 %-a megfizeteése a
Tamogatasi Szerzédés mértékéig. Szallitéi finanszirozas alatt értendd, hogy a Tamogato
kézvetentl a szallité (Vallalkozd) részére fizeti ki a netté Vallalkozoi Dij tamogatasbol
finanszitozand6 részét (80%).

Munka/Munkaik jelenti a Szerzédésnek Vallalkozé  altali megvaldsitasat, illetve
informatikai, kommunikicié-technolégiai beruhdzas kivitelezésének végrehajtasat a
Szetzédéses Dokumentumoknak megfeleléen, illetve az ennek soran végzett kivitelezési és
a sikeres kivitelezés érdekében folytatott a Miszaki Dokumentaciéban meghatarozott
kapcsolédé szolgaltatisok Villalkoz6 altali teljesitését.

Munkateriilet jelenti a Belszolgalati jarmuavet, Jarmtivet, Forgalomiranyité kézpontot,
Szervethelyiséget és a IL1. pontban részletezett Munkik megvaldsitasi helyszineit és
minden olyan teriiletet, mely ahhoz szitkséges, hogy a Villalkoz6 a Szerzddéses
Dokumentumokban foglalt kételezettségeit, illetve a Munkakat teljesitent tudja.

Miiszaki Dokumenticié a jelen Szerzédés 1. sz. melléklete, mely a Kbt. 58. §-nak
megfelels miszaki leiris, amely a Megrendel6 elvaras rendszerét jelenti. Tartalmazza
valamennyi miiszaki- vagy egyéb leirast, szamitast, diagramot, utasitast, rajzot, fotét vagy
egyéb illusztriciét, konstrukcids részletrajzot illetve metszetet, sth., amelyek alapjan a
Villalkozé elkészitheti a Projekt tervet, mely alapjan meg tudja valésitani Projektet és a
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Szerzédésben foglaltakat.
Prébaiizem /Probaiizemek és annak tipusai

Kozbensd prébaiizem/kozbensé proba jelenti a kozbenss atadas-atvétel folyamataban
azon tesztelési eljarast, amelyet a Szerzédéses Dokumentum — kilonosen a Miuszaki
Dokumenticié és vagy a Projekt terv - rogzit, vagy amelyben mindkét Fél megegyezett,
vagy amelyet valtoztatds miatt elrendeltek. Kozbens6 probatzem akkor is elvégezhet6
mielétt a  Megrendeld a Végsé Probatizemet kitlzte volna, a rendeltetésszert
hasznalhatésigrol torténd meggydzédés érdekében, mely sorin lehetséges valamennyi
Hibas teljesités illetve hibas, sikertelen mikodest eredményezd hiba, hianyossag kiszlirése,
melynek eredményeképpen a feltirt hibik, hidnyossagok elharitisit kovetSen a Projekt
megvalositasa eredményeként a Rendszer sikeres Végs6 Probaiizeme megvalésulhat.

Végs6 Probaiizem jelenti a Végsd Atadas-Atvétel soran végzett azon tesztelési eljarast,
mely a teljes Rendszer Uzembe helyezése érdekében torténik, és melynek célja annak
ellendrzése, hogy az egyes tesztelési eljarasok eredményeként Atadis-Atvételre kerilt, vagy
mar Uzembe helyezett illetve Elesiizemre allitott Teljesitési Egységek, Munkik egyiittesen
is, a Rendszert megalkotva megfelelnek Szerzédéses Dokumentumokban, igy kilonésen a
Miszaki Dokumenticiéban leitt koévetelményeknek, a Projekt tervben és a
Rendszertervben foglaltaknak, tovabb4 a Timogatis Tamogatisi Szerz8désben rogzitett
feltételeinek, valamint a Megrendeld valamennyi tizleti és szakmai elvarasainak.

Projekt a Megrendelé szolgaltatasi teriletén (Budapesten és az agglomeracioban) a
forgalomiranyitas, az utastijékoztatas, és az utasinformdcios rendszer egységes szemlélet
fejlesztése, egy integralt bazis mentén, amely a Szerz6dés targyat (IL 1.) képezi.

Projekt megvalésitasi id8szaka Villalkoz6 teljesitésének azon id6szaka mely a hatalyba
1épéstdl egészen 2012. marcius 31. napjaig tart, mely hatarnap az Informaciés Rendszer
siketes Végsé Atadas-Atvétel szerz8désszerli megvalositisanak lezardsa és Elesiizembe
helyezése. A Vallalkozé Projekt megval6sitisi teljesitésének hatarideje a II. 2.1.6.1, 1L
2.1.8.1, valamint a II. 3.4. és II. 12. pontban foglalt médositasi eljarasok és lehetSségek
keretei kozott valtozhat.

Projekt terv Vallalkozé altal a Miiszaki Dokumentaci6 és a MegtendelSvel valé egyeztetés
alapjin készitett részletes iitemterv, amely a Megtendeld részérdl torténd elfogadas altal
valik a Szerz6dés részévé. A Szerzédés alairisat kovetben a jelen Szerzédésben megjeldltek
szerint a Vallalkozé Megrendeld részére atadja, ezzel a Szerz8dés 3 sz. mellékletévé valik.
A Projekt terv Teljesitési Hatatid6k hozzarendelésével lefedi a Projekt teljes megvalositasat,
az ehhez tartozé kivitelezési folyamatot, a szikséges eljarasokat, engedélyeztetéseket,
ellendrzéseket, teszteléseket, Probatzemeket, Atadas- Atvételeket, illetve minden egyéb
szitkséges tevékenységet, ami biztositja a Projekt sikeres szerzGdésszerinti megvalositasat és
ezek idéintervalluminak meghatarozasit. A Projekt terv egyik kiemelkedd jelentéséggel
bir része a Rendszerterv.

Ptk. — a Polgari Torvénykonyvedl sz616 1959.évi IV. torvény

Rendszer 2 FUTAR projekt keretében kiépitends, illetve megval6sitandé forgalomiranyito,
utastajékoztaté és utasinformiacié funkcidk és eszkozok Osszessége, melybe tartozik a
kozdsségl kozlekedést igénybe vevék tészéte a kozlekedési hilozatrdl, a Rendszer
szolgiltatasainak egészérdl nydjtott informaciok és kommunikiciés csatornak Osszessége
(utastajékoztatasi rendszer).

Rendszerterv a kovetelményspecifikicioban (alapja a Miszaki Dokumentacio) definialt
szallitandé  rendszer funkcionalis leképzése, a  megvalositas architektarajanak,
funkcibterjedelmének, adatbazis szerkezetének dokumentuma, mely a Rendszer
rendeltetésszerd, hibatlan miikodésének feltételeit tartalmazza.



Stlyos hiba: A Sulyos hiba fogalmit a Megtrendel6 szakteruletenként a Muszaki
Dokumenticiéban meghatarozta. Amennyiben a Muszaki Dokumenticioban foglaltak
szerint a Teljesitési Egységek egyes tipusaira nem lehet pontosan megallapitani, mi mindsiil
Stlyos hibanak, a SzerzGdés fogalom meghatirozasaban foglaltak iranyadoak.
Szerzédés értelmében Stlyos hiba a Hibas teljesités sordn felmeriilt olyan mennyiségi hiba
és/vagy olyan hiba, amely a felmeriilés pillanataban a Megrendelé szamara tobblet
humanetdforris igényt, tobbletkoltséget okoz, vagy a Rendszer a Szerz6déses
Dokumentumokban meghatirozott mindségi jellemzSket nem teljesiti. A fentiekre is
figyelemmel ide tartozik minden olyan hiba, hiiny, amely miatt akiar mas hibakkal,
hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytan is
akadilyozzdk a  rendeltetésszerG hasznalatot. Amennyiben az  egyes Teljesitési
Egységek/Munkik esetében a Miiszaki Dokumentici6 rendezi, hogy mi mindstl Stdlyos
hibanak, az adott Teljesitési Egységre/Munka vonatkozasiaban azt a rendelkezést kell
alkalmazni.
Szabvanyok és El6irasok nemzetkozi szervezetek, beleértve az Eutdpai Unidt is, valamint
a magyar allam altal kiadott miiszaki irinyelvek, leirisok, gyartoi miszaki feltételek melyek
betartisa kotelezé. (Pl biztonsagtechnikai szabvanyok és el6irasok, az élet-, vagyon-,
baleset- és egészségvédelmi, a thzvédelmi, a kornyezetvédelmi, minSségbiztositasi és a
higiéniai szabvanyok és el6irasok)
Szamla a Szerzédésben hivatkozott tészszamla és Végszamla
Szellemi Alkotds jelenti a szerzéi jogrél szolé 1999. évi LXXVI torvenyben
meghatirozott szerz6i jogi és mis jogszabilyokban szabalyozott kapcsolodd  jogi
oltalomban részesiilé alkotast, talalmanyt, szabadalmat, hasznalati mintat, formatervezési
mintat, know-how-t és a Polgiti Térvénykonyvrdl sz616 1959. évi IV. térvény 86. §-aban
meghatitozott egyéb szellemi alkotasokat.
Szetverhelyiség informatikai kdzpont, ahol a szoftverek, hardverek és kapcsolodo
informatikai eszkdzok keriilnek beépitéste, telepitésre, illetve installalasra.
Szerz8dés a jelen villalkozasi szerzédés, melynek tirgya ,,A felszini és a felszin alatti
kozosségl kozlekedésben forgalomiranyitasi és utastdjékoztatasi rendszet fejlesztése
(KMOP azonosité: KMOP-2.3.1/A-2009-0001)” c. Projekt megvalositasa.
Szerzédéses Dokumentumok a Szerzédés 1.2.1 szakaszéban felsorolt dokumentumok
Osszessége.
Szerz3dés hatalya SzerzGdés annak mindkét fél altali aldirisinak napjaval lép hatalyba,
mely a Szerz8dés feltételei szerint szlnik meg, vagy szuntethetd meg és a Szerzédés
Teljesitésének idészakaban all fenn.
Szoftverek egy programvezérelt berendezés altalinos, szellemi részét jelenti, azaz
clektronikus  adatfeldolgozé  berendezések  (példaul  szamitégépek) memotiajaban
elhelyezkedd, azokat miikddtets programok. A jelen Szerzédés értelmében Szoftvernek
tekinthet6 a Projekt megvalésitisa sorin felhasznalt valamennyi a II. 2.1.3. pontban
megjeldlt Dobozos szoftver, Szarmaztatott dobozos szoftver és Egyedi szoftver, az
azokhoz kapcsolé6dé programalkotas, és a hozzijuk tartozd dokumentaci6 akar
forraskédban, akar tirgykodban vagy barmilyen mas formaban rogzitett valamennyi fajtaja,
ideértve a felhasznal6i programot és az operacids rendszett.
Szoftverfenntartasi dij
A IV. 1.2. pontban meghatarozott feladatok teljesitése ellenében a Projekt megvalo6sitasi
id6szakot kovetd szerzédés teljesités soran a Vallalkozo részére V. 6.1. pont szerint fizetett
dij, mely a Szoftverkovetési dijbol és a Szoftverek tovabbfejlesztese ellenében fizetett
Szoftvetfejlesztési dijbol all.
Szoftvetkovetési dij: a Projekt magvalositisa soran beszerzett, megalkotott
Szoftverek torvényi kovetése (IV. 1.2.1. a)) és karbantartasa, a Szoftver
javitdcsomagok elkészitése (IV. 1.2.1. b)) ellenében Vallalkozo részére fizetett dij.
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Szoftverfejlesztési dij: a Projekt magvalsitasa soran beszerzett, megalkotott

Szoftverek Megrendeld igényei szerinti tovabbfejlesztése ellenében (IV. 1.2.2.) a

IV. pont szetint Vallalkozé részére fizetett dij.
Tartozék olyan o6nmagiban nem {zemel eszkoz, amelyet nem épitenek be 2
Berendezések koziil az egyes targyi eszkozbe, de az izemeltetés biztonsiga, az egészseg- és
kétnyezet védelme, vagy egyéb szempontbdl a targyi eszkéz tizemeltetéschez sziikséges.
Tamogatis jelenti a Megrendels és a Tamogat6 kozott, illetve annak képviseletében eljard
Kézrem(kodd szervezettel kotott Tamogatisi Szerzddés alapjan folydsitando  teljes,
tényleges timogatis Gsszegét, mely jelen esetben vissza nem téritendé Tamogatast jelent, €s
amely a Villalkozéi Dij 80 % -at képezi.
Tamogatasi Szerzédés: amely a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség, mint Tamogatd
képviseletében eljiré Pro Régié Kozép-Magyarorszagi Regionalis Fejlesztési és Szolgaltato
Nonprofit Kézhaszntt Kotlatolt Feleldsségii Tarsasag, mint Kézremikodd Szervezet €s a
BKV Ztt., mint Kedvezményezett kozdtt 2009. 06. 30-an jott létre és lépett hatalyba a
Projekt vissza nem téritendd tamogatasira.
Tamogaté a Tamogatast biztosito felet, jelen esetben a Nemzeti Fejlesztési Ugynokséget
és az Gt képvisels Pro Regio Kozép-Magyarorszagi Regionilis Fejlesztési és Szolgaltato
Nonprofit Kozhasznt Korlatolt Felel6sségti Tarsasagot (tovibbiakban: Pro Régi6t), mint
Kozremkods Szervezetet jelenti.

Teljesités Vallalkozé részérdl és a Teljesités tipusai

A Teljesités kilonosen magaban foglalja a Vallalkozé Kozbensé Teljesitését és
Végteljesitését, valamint jotallasi, szavatossigi helytallasi kotelezettség idészakaban valo
Vallalkozéi kotelezettségeknek a Szerzédéses Dokumentumok szetrinti szerz8désszert
teljesitését, ideértve a jotallas, szavatossag korebe tartozé Szoftverfejlesztési, atdolgozasi
vallalkozoi kotelezettség teljesitését is és minden az Informaciés Rendszer, illetve a
Rendszer eredményes Elesiizemét szolgald fejlesztési kotelezettség, atdolgozas vallalkozoi
teljesitését

Kozbens Teljesités a Vallalkozé jelen Szerzédésben vallalt kotelezettségeinek
szerzbdésszerli  teljesitésével az egyes Teljesitési Egységek, Munkik Szerzédéses
Dokumentumoknak, Szabvanyoknak és  ElGirasoknak, valamint a vonatkozd
jogszabalyoknak megfelels idében, mindségben és miszaki tartalommal elvégzett Atadas-
Atvétele.

Végteljesités a Vallalkozé jelen Szerz8désben vallalt kotelezettségeinek szerzbdésszera
teljesitésével a Munkak Szerzédéses Dokumentumoknak, Szabvinyoknak és Eléirasoknak,
valamint a vonatkozé jogszabalyoknak megfelels idében, mindségben és miszaki
tartalommal elvégzett, hidny- és hibamentes Atadas- Atvétele, mely a Rendszer Uzembe
helyezésével és Elesiizemének megkezdésével zarul, mely Gsszességében a Szerzédésnek a
Projekt megvalésitasi id6szakra terjedéen a Villalkozd altali szerz6désszeri megvaldsitasat
foglalja magaban.

Teljesitési Biztositék a Villalkozé részérdl villalt szerz6déses garancidlis forma, a IL. 8.1
pontban meghatirozott jelentéssel bir, és amely a Vallalkoz valasztisa ltal teljesithet a
Kbt. 53. § (6) bek. a) pontjaban eldirt biztositéki formik kozil azok barmelyikével.
Teljesitési dokumentacié Atadis-Atvétel sorin annak eredményességéhez feltételként
elsitt, Vallalkozé altal atadand6 azon miszaki leirdsok osszessége, melyeket a Szerzédéses
Dokumentumok nevesitenek- pl. Rendszer Berendezéseinek, Eszkozeinek, Szoftvereknek
miszaki lefrisa, a Rendszer tizemeltetéséhez sziitkséges hasznalati Gtmutatd, valamint teljes
kot dokumentacio)
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Teljesitési Egység jelenti a Muszaki Dokumenticiéban és a Projekt tervben
meghatirozottak szerint a Munkak olyan miszakilag elkillonithet6 fazisait, ahol az addig
telepitett Berendezések 6nalléan is miikodd egységet alkotnak és igy KézbensS probauzem
lefolytathato. ’

Teljesitési Hatarid6k a Munkik Teljesitésére a jelen Szerzédésben és a Miszaki
Dokumentacié alapjan Vallalkozé altal készitett Projekt tervben meghatarozott, a Teljesitesi
Egységek, Munkak elvégzésével osszefiiggésben megallapitott részhataridCk ¢és a Munkak
vonatkozasiban megallapitott Véghatarids, és a Fizetési Utemtervben megallapitott
hataridék. Ide tartoznak tovabba jotallas és szavatossagi kotelezettségek teljesitésevel
kapcsolatosan megallapitott hatdrid6k is. A Szerzédésben napokban megjelolt hataridoket
naptari napokban kell érteni. A Projekt tervben meghatarozott teljesitési HataridSk
bsszhangban kell, hogy éalljanak a Megrendel§ altal nytjtott Fizetési Utemtervvel. A
Teljesitési HataridSk a 1. 2.1.6., 2.1.8. és II. 3.4. pontjaban foglaltak szerint és eljarasi
keretek kozott valtozhatnak.

Teljesitési Igazolas és annak tipusai:

Kézbensd Teljesitési Igazolis a Kézbensd Mindségl Atadas-Atvétel lezarisaként a
Megrendel§ és a Fuggetlen Mérndk egybehangzé azon nyilatkozata, hogy Villalkozd
teljesitése szerzGdésszerd, rogzitve azt a datumot, amelyen a Vallalkozé teljesitette
Szerzédés szerinti  kotelezettségét, illetve tartalmazza a Figgetlen Mérnok azon
nyilatkozatit, mely Vallalkozét részszamla kibocsitista jogositja fel. Bzen nyilatkozat
részszamla kiallitasara jogositja fel Vallalkozot. Kozbensé Teljesités esetén kizarolag a
Kozbensé Teljesitési Igazolast lehet véllalkozoi szerzédésszerti teljesités targykorében
Megrendeldi elfogadasanak tekinteni. Amennyiben a Megrendel6 a Kézbensd Teljesitési
Igazolast Megrendel6nek felréhaté oknal fogva szerzbdésszerlien nem adja ki, azonban a
Kézbens Teljesitési Igazolas kiadasinak jelen szerzGdési feltételei kétséget kizardan
fennallnak, — igy kiléndsen, amennyiben a Megrendels a Viallalkozé 11.3.5. alapjan
teljesitett kijavitisi munkait is atvette - a Kozbensé Teljesitési Igazolast megadottnak kell
tekinteni.

Végsd Teljesitési Igazolas a Végsé Atadis-Atvétel lezarasaként a Megrendel§ és a
Fiiggetlen Mérnok egybehangzé azon nyilatkozata, mely rdgziti azt a datumot, amelyen a
Villalkozé teljesitette a Projekt megvalésitasi id8szakara vonatkozé valamennyi szerz6déses
kételezettségét és egyben tartalmazza a Fiiggetlen Mémok azon nyilatkozatat, mely egyben
Végszamla kibocsatasra jogositja Villalkozot a 11.5.2.6.2) pontban foglaltak megvalosulasa
esetére. Kizarolag a Végss Teljesitési Igazolast lehet villalkozdi szerzédésszerti teljesités
targykorében Megrendeldi elfogadasanak tekinteni. Amennyiben a MegrendelS a Végsé
Teljesitési Igazolast Megrendelének felr6haté oknal fogva szerzGdésszertien nem adja ki,
azonban a VégsS Teljesitési Igazolas kiadasanak jelen szerzGdési feltételei kétséget kizaréan
fennallnak.

Teljesitési segéd tekintettel arra, hogy a Megrendels, mint ajanlatkérd az ajanlati
felhivasban elSitta a kozbeszerzés értékének 10 %o-t meghaladé mértékben igénybe venni
kivant alvallalkozék megjelolését, igy csak az ajanlatban megjelolt alvallalkozé mikodhet
koztre, és az alvallalkozé sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz szazalékat meghalado
mértékben teljesitési segédet

Uzembe helyezés az egyes Teljesitési Egységek, Munkak esetén a sikeres Kozbensd
Mindségi Atadis-Atvételt kovetéen a Megrendeld erre vonatkozd utasitisa alapjan a
Teljesitési Egység Vallalkozé altal torténd valds tizemi hasznalatba helyezése. A Rendszer
iizembe helyezése a Végso Atadis-Atvétel soran annak valés iizemi hasznalatba helyezése
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az Blestizemet megeléz&en.
Uzleti titoknak minésil minden olyan tény, informaci6, megoldas vagy adat, amelynek
nyilvanossagra hozatala, illetéktelenek altal térténd megszerzése vagy felhasznalasa barmely
Szerz6d6 Félnek, mint jogosultnak jogszer( pénziigyi, gazdasigi vagy piaci érdekeit sértené
vagy veszélyeztetné, vagy kart okoz, vagy okozhat.
Nem mindsiil, nem mingsitheté Uzleti titoknak:
(a) a kdzbeszerzés alapjan megkotott szerz6dés engedményezést kizrd rendelkezése;
(b) Vallalkozé vagy Megtrendeld neve, cime (székhelye, lakohelye);
(c) olyan tény, informacié, megoldas vagy adat, mely a birilati szempont alapjin
értékelésre kertl;
(d) olyan adat, mely a kozérdekl adatok nyilvinossigara és a kozérdekbol nyilvanos
adatra vonatkozé, kilon torvényben meghatirozott adatszolgaltatasi és
tajékoztatasi kotelezettség ala esik.

A Megrendeld koteles a Kbt. 99/A.§ (3) bekezdése értelmében a kozbeszerzési eljaras

alapjan megkotott szerz8dést honlapjan kozzétenni, igy a jelen Szerzédésben

foglaltak nem képezik az Uzleti titok fogalom korét.
Vallalkozéi Dij a Projektnek a Megvalésitisi iddszakban torténd teljesitése kapcsan
elvégzett valamennyi Munka és a Projekt megvalositisihoz sziikséges targyi beruhazas
ellenében a Vallalkozé tészére megfizetni rendelt netté Vallalkozéi Dij Gsszege, amely
magiban foglalja valamennyi, a Szerz6désben konkrétan megjelolt Vallalkozét terheld
fizetési kotelezettséget. A Vallalkozoéi Dij magyar forintban kertill megfizetésre.
Véghatarid§ jelenti a Projekt megvalésitasi idGszakanak utolso napjat. A Szerzddés
hatilyba 1épésétél szamitva ezen hataridén belil a Végs6 Probatizemet le kell folytatni és a
Feleknek a Rendszer Végsé Atadas-Atvételét, tovabba a Rendszer Uzembe helyezési
eljarisit, Flesizemét és a Rendszernek Megrendeld részére torténé birtokbaadasat is
sikeresen le kell bonyolitani. A Véghataridé a II. 2.1.6., 2.1.8. és IL. 3.4. pontjaban foglaltak
szerint és eljarasi keretek kozott valtozhat.
Végszamla a Végss Teljesitési Igazolas birtokaban Villalkozo altal a 9. sz mellékletnek
megfeleléen kidllitott, az addigi részszamlik Osszegével csokkentett szamla, mely a
Vallalkoz6i Djj utolsé részlete, mértéke nem lehet kevesebb, mint a Vallalkozoi Dij 20%-a.
Vis Maior olyan nem vart eseményt jelent, amely a Megrendel6 és a Vallalkozd akaratatol,
elharitasi képességének hidnyaban, télik fiiggetlenil kovetkezik be, és amelyet felmerulését
észlelve egyik Fél altal sem lehetséges elkertilni és amelyet nem lehet jogszerlien eléidézni.
Kulonosen a kovetkezok:

(a) természeti csapas,

(b) hibora, hadiallapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazio, ellenséges cselekmények,
mozgbsitas, rekvirilas vagy embargo,

(©) lazadas, forradalom, felkelés, illetve katonai vagy elnyomo erd alkalmazasa, vagy
polgarhabord,

(d) nuklearis fitdanyagbol, vagy elhasznalt nuklearis fitGanyag hulladékabdl szarmazo
radioaktiv szennyezédés, radioaktiv, szennyezo, robbanasveszélyes, vagy mas
veszélyes tulajdonsigokkal rendelkezd nukleiris robbanoszerkezet, vagy annak
nukleatis része,

(e) zendiilés, villongas, vagy silyos rendzavatas

() olyan, az egész orszagot érintd fizetés nehézségek, igy orszgos szinth gazdasagi
valsag, amely egyben allamcséddel is jar.

Jelen esetben olyan jellegi esemény, vagy a felhasznalt Berendezések, Szoftverek vagy egyeb
targyak muszali allapotiban vératlan, kilsé hatista bekovetkezett valtozas, amelynek
kovetkeztében a Munkak végzése részben vagy egészben ellehetetlentl, vagy
nagymértékben megneheziil. Nem tekintheté Vis Maiornak a Megrendels dolgozéinak

sriokedési *

KOGC Heszveénytarsasag

13



e

Zartkdrien Ml

sztrdjkja vagy munkabeszlintetése, tovabba az olyan esemény sem, amely kizirélag a
Megtendeld fizetési kotelezettségeinek teljesithetéségére gyakorol hatast.

2. A SZERZODESES DOKUMENTUMOK

Szerz6déses Dokumentumok listaja

a) A Felek kozotti szerzédéses megallapodas a jelen Szerz6désbdl, és az ahhoz tartozd, a
gallap ) > >
jelen Szerzbdés elvalaszthatatlan részeét képezd, alabb felsorolt mellékletekbdl all.

(b) A Szerzdéses Dokumentumok az alibbi dokumentumokat jelentik:

L.

1L
I11.

Iv.

VI
VIL
VIIL

IX.

X.
XI.
XII.
XIIL.
XIV.
XV.
XVIL
XVIL

XVIIL

A tirgybani kozbeszerzési eljaras dokumentumai (kiilonosen beleértve az ajanlati
felhivast, Mszaki Dokumentaciét, Vallalkozé nyertes Ajanlatat) (1. sz. melléklet)
jelen Szerzbdés;

A kivitelezés kapcsan szitkséges engedélyek, hozzdjarulisok szerzédéskotéskor
ismert felsorolasa (2. sz. melléklet)

Projekt tetv (3. sz. melléklet)

Fizetési Utemterv (4. sz. melléklet)

Munkatertilet atadasi jegyzékonyv minta (5. sz. melléklet)

Igénybejelentd lap (6. sz. melléklet)

A Szerzédé felek a Szerzédés alairasatol szdmitott 30 napnal nem régebbi
cégmasolatai és alafrasi cimpéldanyai és Vallalkozénak (konzorcium esetében a
konzorcium tagjainak, projekttarsasg esetében a tarsasig tagjainak) olyan mis
gazdasigi tirsasagokkal fennillé kapcsolati rendszerét bemutat6 tarsasig szerkezeti
abra, melyek tekintetében a Ptk. 685. § (b) 1. § szerinti tobbségi befolyast gyakorolja,
vagy amely felette tébbségi befolyist gyakorol (7. sz. melléklet)

A Megrendel$ Vezérigazgatéi Utasitasa az Operativ Torzs létrehozasa a BKV Zrt-t
étinté rendkiviili helyzetek hatékony kezelésére. (8. sz. melléklet)

Szamlak tartalmi kovetelménye és szamlizas feltételrendszere (9. sz. melléklet)
Elérehaladasi jelentés tartalma (10. sz. melléklet)

Birtokba adasi jegyz8konyv (11. sz. melléklet)

Megrendelé belsé adatvédelmi szabalyzata (12. sz. melléklet)

Fiiggetlen Mérnok feladatai (13. sz. melléklet)

Informatikai Biztonsagi Szabalyzat (14. sz. melléklet)

Biztositasi kotvény (15. sz. melléklet)

Teljesitési Biztositék (16. sz. melléklet) — amennyiben Villalkozd bankgarancia
formaijaban nytjtja

Jétallasi és Szavatossagi Biztositék (17. sz. melléklet) — amennyiben Vallalkoz6
bankgarancia formajaban nyujtja

(c) Felek megallapodnak, hogy amennyiben kozottik a Szerzédés teljesitése vagy a
Szerzédéses Dokumentumok értelmezése soran vita alakulna ki, viszonyuk rendezése
soran elsGsorban a jelen Szerzédést, az ajanlati felhivast, az ajanlati dokumentaciot,
tovabba a Vallalkozé nyertes ajanlatit ebben a sotrendben kell figyelembe venni,
egyebekben a 1. 2.1. b) pontban megjelélt sorrendiség lesz iranyado.

(d) A jol ismert szakmai, illetve technologiai kifejezések a Szerz6déses Dokumentumokban
a szakemberek 4ltal kozismert jelentéssel birnak, kivéve, ha a Szerzédéses
Dokumentumok kifejezetten jelzik az eltéré jelentések hasznalatat, illetve ha a
szovegosszefiiggésbdl kifejezetten eltérd jelentés kovetkezik.

Dr. Sxifess
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II. ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. A SZERZODES TARGYA
e A Munkik kivitelezésének végrehajtasa (Projekt megvaldsitisa), ami magaban foglalja:

o meglévé diszpécserkozpont atalakitasa, 0j integralt forgalomiranyité kézpont létesitése

""""" o ey kozponti hardver és szoftverrendszer implementalasa,

e 2295 db jarmiibe fedélzeti berendezést (on-board unit és egységei)

e 2295 db jarmi dinamikus fedélzeti utastajékoztatisba t6rténd bevonasat, (a Muszaki
Dokumenticiéban tészletezett moédon részben 1j berendezések szallitisaval és
telepitésével, részben a meglévdk illesztésével)

e Megrendeld miikodési teruletén megallokban, csomépontokon 257 db 14 dinamikus
utastajékoztatd kijelzd telepitését, a sziikséges tapellatissal, kommunikaciéval,
tervezéssel, valamint a szitkséges engedélyeztetési eljarasok lefolytatasival,

— o 30 db jelz8lampas csomépontban jelzélampa-befolyisolas kiépitését (tervezéssel),

o Az Ajanlatkér$ altal meghatirozott egymastdl figgetlen adat-, és beszédkommunikacids
eszkozok szallitasa, szerelése, izembe helyezése

e 2 kozpont, a mobil, illetve a fixen telepitett egységek kozotti adat és hang
kommunikiciés szikségletek biztositasa,

e webes felilleten torténd utastajékoztatas,

- e 2z SMS funkcionalitas,

A fenti kivitelezéshez kapcsolédban a Szerzédés Targyat kepezi:

e A MegrendelSvel val6 egyuttmikodéssel a kivitelezés teljes folyamatat lefedd, szerzédés
szerinti megval6sitist biztositd Projekt terv elkészitése, amely a Megrendel6
jovahagyasat kovetben valik a jelen Szerz6dés részeve;

e 2 szitkséges eszkozok leszillitisa, felszerelése, szikseg esetén berendezések cseréje,
illesztése

o 2 tervezések; szitkséges engedélyeztetési eljarisok lefolytatisa, Miszaki Dokumentici6
szerinti karbantartasi szolgaltatasok;

- e oktatas
e az atadott rendszerek mikodSképességének fenntartdsa a Projekt megvalositasi idészak
alatt.

A jelen Szerzédés targyat képezi tovabba a Projekt megvalésitasat kovetd idbszakra:

- e a Szerz8dés IV. 1.2. pontja szerinti szoftverkovetés, szoftverkarbantartas és
szoftverfejlesztés.

- Felek kijelentik, hogy a Szerz8dés targyat képez Projekt megval6sitisa oszthatatlan
szolgaltatasnak mindsiil.

- Srincsdk Adrienn
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2. A FELEK LENYEGES JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

2.1. A vallalkozé jogallasa

2.1.1. A Vallalkoz6 és az Alvallalkozok

2.1.1.1.
@)

()

A jelen Szerzédést a Vallalkozénak, mint nyertes ajanlattevéként szerz6dd félnek kell
teljesitenie. Amennyiben a Villalkozé konzorcium létrehozasa keretében teljesiti a
Szerzédésben foglaltakat, valamennyi konzorciumi tag egyetemlegesen és kotlatlanul
felelds a Megrendel6vel szemben a Szerzédés teljesitéséért és végrehajtisiért. A
konzotcium csak a Szerz&dés teljesitése érdekében szitkséges tevékenységet végezhet és
kothet szerzédéseket, valamint a konzorcium &sszetétele, a konzorciumi tagok
tészesedési arinya, a konzorcium jogi stitusza a Szerz6dés hatilya alatt nem
valtoztathaté meg, illetve a konzorcium nem sziintetheté meg, legfeljebb csak a
Megrendelé elézetes irasban adott hozzajaruldsaval. A konzorciumi megallapodasban
konzotciumi tagok kételesek a Megrendeld irinyiba megnevezni vezetSjitket, akit fel
kell hatalmazni a Vallalkozé6 ¢és a konzorciumi tagok nevében torténd
kotelezettségvallalasra, és meg kell hatirozni meghatalmazasanak korét. A konzorciumi
megallapodasban rendezni kell tovabbi a konzorciumi tagok ko6z6s ajanlattal
Osszefliggd, egymas kozotti jogairdl és kotelezettségeirSl.

Amennyiben Villalkozé projekttarsasagot hoz létre, tgy a jelen Szerzédésben foglalt
jogok és kotelezettségek ezen projekttirsasag létrejottének idépontjatol kezdve a
projekttarsasagot illetik meg, illetSleg terhelik.

A projekttirsasig és annak tagjai a Szerz8dés teljesitéséért egyetemlegesen felelnek.
Projekttarsasag létrehozasa esetében a nyertes ajanlatban megjeldlt alvallalkozokkal a
projekttirsasig koteles a jelen Szerzédés teljesitéséhez szilkséges alvallalkozoi
szerz8dést (szerzbdéseket) megkotni.

A Szerzédé felek rogzitik, hogy a projekttirsasig csak a jelen Szerz6dés teljesitése
érdekében szitkséges tevékenységet végezhet és szerzédéseket kothet, mas gazdilkodo
szervezetben tészesedést nem szerezhet, és nem alakulhat at. A projekttirsasagban a
nyertes ajanlattevén kiviil mas nem szerezhet részesedést. A projekttarsasag alaptokejet

és alaptSkén felilli vagyonat — ide nem értve az osztalékot — az alapiték nem vonhatjak
el

A projekttarsasigot a nyertes ajinlattevé csak az alabbi vagylagos feltételek fennallasa
esetén szuntetheti meg:

1. a projekttarsasag a jelen Szerz8désben foglaltakat teljesitette €s a
Megtendelével az egymas felé fennall6 elszamolasi kotelezettségeket is teljesitették,
vagy

2. a nyertes ajanlattevé a jelen Szerz6désbdl, valamint a jelen
SzerzGdés  teljesitése érdekében kotott szerzGdésbOl szarmazé  jogokat és
kotelezettségeket a projekttirsasagtol teljes egészében atvallaltik.

A Megrendel§ és a projekttarsasag kozott 1étrejott szerzGdésre egyebekben a Kbt.-ben
vagy mas jogszabalyban foglalt, a kozbeszetzési szerzédésekre vonatkozo szabalyokat is
alkalmazni kell.

A Villalkozé a teljesitésében - a Kbt. 304. § (3) bekezdése alapjan - csak az ajanlatban

megjelolt alvallalkozét veheti igénybe. Ha a szerzédéskétést kovetben - a
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szerz6déskotéskor el6re nem lathatd ok kovetkeztében - beallott lényeges korilmény
miatt a szerzGdés vagy annak egy tésze nem lenne teljesithetd a megjelolt
alvallalkozéval, a Megrendeld mas megjelolt szervezet (személy) kozremiikodéschez is
hozzéjarulhat, ha az megfelel a tirgybani kozbeszerzési eljarasban az alvéllalkozokra
meghatarozott kdvetelményeknek.

2.1.1.2. Jelen és az el6z6 pontban irtak Vallalkoz6  4ltali megsértését Megrendels sulyos

(@)

()

©

szerz8désszegésnek mindsitheti.

Az alvillalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz szazalékat meghalado
mértékben teljesitési segédet. Bzt a kikotést a Vallalkoz6 és az alvallalkozdja kozottt
szerzG6désnek tartalmaznia kell.

Minden, a Munkakra vonatkozé, Alvallalkozdval k6tott szerzédést a jelen Szerzédes
rendelkezéseinek megfelelden, azok teljes kort figyelembevételével kell megkotnie
Vallalkozénak. Az Alvallalkozéknak a Projektet érinté munkalatokra Vallalkozoval
megkotott szerz8déseik alapjan legalabb ugyanolyan kételezettségeket kell vallalniuk
Villalkozé felé, mint amilyen kotelezettségeket Vallalkozé vallalt jelen Szerzédésben
Megrendelé felé azzal, hogy az Alvillalkozok teljesitése kizarolag a Megrendeld
mindségre is vonatkozé elfogadasaval tekinthetd befejezettnek.

Amennyiben az Alvillalkozé teljesitésére vonatkozéan Megrendeldnek a Szerzédes
fennillasa alatt barmikor olyan kifogisa meril fel, amely megfelel a Kbt. 304. § (3)
bekezdése masodik mondataban foglalt kifogis kozlésével, és sziikség esetén a II. 3.4
pontba foglalt egyeztetési eljarast is alkalmazva, a II. 3.5 pontban megjelolt lépések
soran kérheti az adott munkarész mas, 10% feletti alvillalkozd esetén az altala
bejelentett alvallalkozéval, illetve olyan 10% alatti alvallalkozoval térténé elvégeztetését,
akinek a teljesitése ez esetben sem haladhatja meg a 10%-ot. Ez utébbi esetben
Villalkozé az Alvillalkozéra bizott munkat - a Kbt. eléirasait is szem elStt tartva -
koteles megfeleléen képzett, a Szerzédés eldirisainak megfelels mas alvallalkozéval
elvégeztetni. Az Alvallalkozé személyében bekovetkezett valtozds nem modositja a
Megrendelének és a  Vallalkozénak egymassal szemben fennalls jogait és
kotelezettségeit

A Villalkozé ugyantgy felel az 4ltala igénybevett Alvallalkozdk és egyéb kozremikodSk
cselekedeteiért, illetve mulasztisaért, a Szerz8désnek megfelels teljesitéséért, mint a
sajatjaért, tovibba felel minden megrendeléi utasitis Alvillalkozohoz torténd
tovabbitasaért.

2.1.2. Az Alvallalkozék Megrendel6vel szembeni koveteléseinek korlatozasa

@

Amennyiben a Vallalkozé az Alvallalkozéval kotott — szerzédésben  kikotott
ellenszolgaltatast teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta Alvallalkozoja fel¢, errdl
a MegrendelSt haladéktalanul kételes tajékoztatnia Kbt. 305. § (5) bekezdése alapjin.
Amennyiben a Vallalkozé bejelentési kotelezettségének ot napon belil nem tesz eleget,
az Alvallalkoz6 maga jogosult a fentiek Megrendeld felé torténd bejelentésére.

Az Alvallalkozék a fentebb meghatirozott és Megrendelének valé bejelentésen
tilmenden nem timaszthatnak koévetelést kozvetlentl a Megrendeldvel, illetve annak
képviseletében eljit6 személyekkel szemben az Alvallalkozok és a Vallalkozd, valamint
az Alvallalkozok és mas harmadik személyek kozott fennalls szerz6désébol eredSen.

Vé\alkozé kotelezettséget vallal arra, hogy ezen rendelkezést valamennyi Alvallalkozoval

Or. Szinksak Adrlenn
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megkétott szerzédésben  szerepeltetni fogja, és barmely ilyen jellegh alvallalkozoi
kévetelés kapcesin kozvetlen és kizarolagos felelGsséget vallal és fogadtat el az
Alvallalkozokkal.

(b) Alvillalkozék a 11. 3.1. €) (vii) pontnak megfeleléen csak a Vallalkoz6val vagy a velitk
szerz6d8 egyéb féllel szemben léphetnek fel fizetési, illetve a2 Munkakkal kapcsolatos
barmilyen mas igényt illetéen. Amennyiben Vallalkozé nem teljesiti az Alvallalkozok
felé esedékes fizetési kotelezettségét, Megrendelének jogiban all - de nem koteles -
kézvetlen fizetést teljesiteni Alvallalkozok részére, amennyiben ezen fizetési késedelem
miatt a Munkak menetében, vagy az Atadas-Atvételi eljarasban fennakadas, késedelem
mutatkozik. Megrendel$ ez esetben az alvallalkoz6i munkarész(ek) értékének megfeleld
osszeget a Villalkozé szamlijibol visszatarthatja. Megrendeld kifizeti Vallalkozénak a
visszatartott dsszeget, ha Vallalkozé igazolja az Alvillalkozénak tortént fizetést. Az
igazolis elmaradas esetére Villalkozé mir most hozzajirul ahhoz, hogy az Alvallalkozé
lejart, a Munkakra vonatkozé, Vallalkozéval szembeni kéveteleset a Megrendel6
valasztasa szerint kdzvetlenil is kifizetheti Alvallalkozénak Alvallalkozé erre vonatkozo
irasos kérése esetén, és e kifizetés Vallalkozd soron kovetkezd szamlajabol levonasra
kerii, azonban ez Megrendelé oldalin kizardlag mint jogosultsig €s nem mint
kételezettség jelenik meg. Megrendelé egyedileg mérlegeli a kifizetési joganak
alkalmazasat, amely magatartasanak és jogkovetkezményeinek elbiralasara a mindenkori
jogszabilyi rendelkezések iranyadok.

(©) Vallalkozd sajat koltségen koteles kijavitani minden olyan hibit vagy megtériteni
minden okozott kart, amelyet sajat maga vagy Alvallalkozéja okozott.

2.1.3. Szerzdi jogok

A Szerzbi jogrol sz616 1999. évi LXXVI. torvény (tovabbiakban: Szjt) 4. § (1) bekezdése szerint
szerz6i jog azt illeti, aki a miivet megalkotta (Szetz6).

A Teljesités soran keletkezd és/vagy ahhoz egyebkent szitkséges Szellemi Alkotasok
vonatkozasaban a Megtendelét és a Megrendel6 kozszolgiltatisi szerzdése alapjan a
tdmegkozlekedési feladatok végrehajtasaban részt vevé valamennyi harmadik személyt vagy a IIL
8.1. pontjira figyelemmel a jelen Szerzédés tirgyiban a Févarosi Onkormanyzattal Gjabb
kozszolgaltatasi szerz6dést kotd masik gazdasigi tarsasigot — tovabbiakban jelen pontban
MegrendelS hivatkozas alatt ezen szemeélyeket is érteni kell — harmadik személynek atadhatd
felhasznalasi jog kell, hogy megillesse a jelen pontban foglaltak szerint. Vallalkoz6 kijelenti, hogy
megismerte a Szerz6déses Dokumentumokban, igy kulénésen a Miszaki Dokumentaciéban és a
targybani kozbeszerzési eljaras dokumentumai kozott szerepld ajanlati dokumentacié részeét
képezd Megfeleloségi tiblazatban foglalt muszaki, funkcionalis kovetelményeket, melyre
figyelemmel a Teljesitéshez sziikséges Szoftverek felhasznalasi jogat a felek megallapodasa szerinti
tetjedelemben vallalja biztositani a Megrendel6 részére oly modon, hogy a Szerz6déses
Dokumentumokban megjelélt feltételeknek és a rendeltetésszerd, illetve hibatlan hasznalhatbsag
kovetelményeinek megfeleljenek.

Ha a Projekt barmely okbdl nem valbsul meg, vagy részben valosul meg, akkor a szerzdi jogi
védelem ala esé alkotas felhasznalasinak jogat koteles Vallalkozd soron kivill minden tovabbi
feltétel nélkiil atruhazni Megrendelére.

A Vallalkozé a szellemi alkotasok szabad felhasznalisat semmivel nem gatolhatja.

\ Szincsidlk Adrienn
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A felhasznilasi jogok egyes esetekben torténd eltérd tartalmara figyelemmel a Teljesités
soran a Projekt megvalositasa érdekében keletkez és/vagy alkalmazisra kertld és a
Miiszaki Dokumentaciéban pontosan és részletesen meghatarozott Szoftverek az alabbi
kategériakba sorolhatok:

@) Dobozos szoftverek: a keteskedelmi forgalomban beszerezhetd, a Szerz6dés
teljesitéséhez valtozatlan formaban felhasznalt Szoftver.

(i) Szarmaztatott dobozos szoftver: a Projekt megvalositasa és a Rendszer megfeleld
késébbi iizemeltetése céljabdl egyedi paraméterekkel és egyedi programkodokkal
kiegészitett — testre szabott — dobozos szoftver.

(i) Egyedi szoftver: kifejezetten a Projekt megvalositasa érdekében akar a Vallalkozo,
akar Alvallalkozéja, vagy a Vallalkozé altal megbizott harmadik személy altal
alkotott Szoftver, mely kozvetlenill a Projekt megvaldsitasinak feltételeit szolgalja,
és pontosan ette a célra keriilt kialakitasra.

A Szoftverekre vonatkoz6 tulajdonjog és felhasznalasi jog

Felek megallapodnak, hogy a 2.1.3. (a) pontban jeldlt valamennyi tipust Szoftver
esetében a Szoftverek Megrendelé részére atadott mipéldanyain kizardlagos
tulajdonjogot szerez a MegrendelS. A Megrendeld jogosult az atadott mipéldanyokrél
1 — 1 db. biztonsigi masolat készitésére. A miipéldany biztonsigi masolat is atadasra
kell, hogy keriiljopn Megtendeld részére és azon is kizarolagos tulajdonjogot kell
biztositani Megrendel$ részére. A tulajdonjog Dobozos szoftverek esetében a Dobozos
szoftver Projekt megvaldsitisa soran torténd telepitésével, Szarmaztatott dobozos,
illetve Egyedi szoftver esetében azok megalkotasaval egyidejileg szall at a
Megrendelére. A mipéldanyok esetében tobbszorozési jogot szerez Megrendeld
azokban az esetekben, amikor a Vallalkozé felhasznilasi joga is ilyen terjedelmi és ezen
vagyoni jog ilyen tetjedelemmel atruhazhaté Megrendelére.

Mindezen feliill 2 2.1.3. (a) pontban jelélt valamennyi tipust szoftver esetében a felek
kifejezetten kikotik a 1999. évi LXXVL torvény 59.-60. §-4nak alkalmazasat a
Megrendeld javara. A Vallalkozonak biztositani kell a hozzajarulis megadasat a szerzd
tészé161 ahhoz, hogy a Vallalkozé a Szoftverek barmelyikének tartalmardl a felhasznalas
céljanak megfelels médon a nyilvinossag szamara tajékoztatast adhasson.

(i) Felhasznalasi jog a Dobozos szoftverek tekintet¢ben:

Vallalkoz6é a Dobozos szoftvereket koteles a Szerzétél a Megrendels helyett és
nevében megvasarolni a Vallalkoz6i Dfj terhére, mely alapjan a Megrendel6t a
Dobozos szoftver szetzdje, mint harmadik személy (Szetz8) felhasznalasi
feltételei alapjan illetik meg a felhasznaldsi jogok. A Megrendel6 a jelen szerz6dés
szerinti Dobozos szoftverek kapcsin a kereskedelmi forgalomban alkalmazott
szabilyokat, licenc feltételeket elfogadja, és annak megfelel6 felhasznalasi jogokat
var el. Felek megallapodnak, hogy amennyiben ugyanazon funkcionalitis teljesitése
vonatkozasiban tobb Szerzétdl szarmazé Dobozos szoftver is szamitisba johet,
Vallalkozé kételes valamennyi lehet8séget a Megtendelé részére valasztasra

felajanlani a II. 3.4. pontban megjelolt egyeztetési eljaras keretel kozott.
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(i) Felhasznalasi jog a Szarmaztatott dobozos szoftverek tekintetében:

A Szarmaztatott dobozos szoftverek esetében a Szitmaztatott dobozos szoftver
Dobozos szoftver része tekintetében a felhasznilasi jog terjedelme megegyezik a II.
2.1.3. (i) pontban foglaltakkal. A Szirmaztatott dobozos szoftver oly médon keril
kialakitasra, hogy a Vallalkozé altal, arra alkalmas fejlesztési kornyezet keretei kozott a
Dobozos szoftver egyedi paraméterekkel és egyedi programkédokkal kiegészithetd.
Az ilyen médon végzett fejlesztésekkel valik a Dobozos szoftver egy olyan
Szarmaztatott dobozos szoftverré, mely kifejezetten a jelen Szerzédés targyat képezd
Projekt megvalésitisit szolgilja. Felek megallapodnak, hogy amennyiben a
Szarmaztatott dobozos szoftverré atalakitani kivint Dobozos — szoftverek
vonatkozasiban a Vallalkozé a jovében kivin felhasznalasi szerzédést kotni a
fejlesztési kornyezet tekintetében az azzal rendelkezni jogosult személlyel, a
Vallalkozé kételes a megillapodast a Megrendeld nevében és képviseleteben, a
Megrendelével a II. 3.4. pontban megjelolt egyeztetési eljards keretei kozott tortént
egyeztetés eredménye alapjan a Megrendeld javara és érdekében, Megrendel6 igénye
esetén annak jelenlétében megkotni.

A Szarmaztatott dobozos szoftverek fejlesztési kornyezetére vonatkozé minden,
torvény altal megengedett és a jelen II. 2.1.3. pontba foglalt feltételekkel alkalmazhato
felhasznaldsi jog korébe esd vagyoni jog tekintetében Villalkozé koteles MegrendelS
részére hatirozatlan idére szoéléan, visszavonhatatlan, foldrajzi kotlatozas nélkiili,
atruhazhaté felhasznalasi engedélyt biztositani. Szirmaztatott dobozos szoftverek
esetében az 4tdolgozis joga a MegrendelSt kizardlag a jelen pontban, az alabbiak
szerint megjelolt kotlatozas mellett illeti meg.

Villalkozé kdteles Megrendeld részéte a fejlesztési kornyezetben tett fejlesztésekhez
tartozé fejlesztési dokumenticiot, valamint az elkészilt szarmaztatott dobozos
szoftver miipéldanyat a Teljesitési dokumentici6 részeként az adott Szarmaztatott
dobozos szoftver tesztelését is magiban foglalé eredményes Ko6zbensé Mindségi
Atadas-Atvétel megvalésulisakor a Megrendeld részére dtadni.

Felek megallapodnak, hogy a mar Elestizembe helyezett Szirmaztatott dobozos
szoftverek esetében a Projekt megvalésitisi id8szakot kovetSen, amennyiben a
Megrendel§ modositasokat, fejlesztéseket kivin végtehajttatni a Szarmaztatott
dobozos szoftverek fejlesztési kornyezete tekintetében, a fejlesztesek, mdbdositasok
soran az ahhoz szitkséges forraskédok felhasznalasira kizarolag a Vallalkozo jogosult
és koteles, figyelemmel atra, hogy a Megrendelé részére a forraskédok felhasznalasi
joga f6 szabalyként nem keril Atruhdzasra, azonban a jelen Szerzédésben
meghatarozott feltételek megvalosulasa dltal a Megtrendel6 rendelkezhet a
forrask6ddal is és annak kizarélagos atdolgozas vagyoni jogaval is. A Vallalkozonak a
jotallasi, és szavatossigi okoknal fogva felmeril, valamint minden az Informacios
Rendszer, illetve a Rendszer eredményes Elestizemét (azaz Projekt megvalositasat)
szolgil6 fejlesztési kotelezettség, atdolgozas szilkségessége jelen SzerzGdés targyat
képezi a Vallalkozdi Dij terhére, mig az ezen felili valamennyi fejlesztési, atdolgozasi
kotelezettséget a Szerz6dés IV. része r6gziti.

A Villalkoz6 koteles az egyes Teljesitési Egységek eredményes Ko6zbensé Mindségi
Atadis-Atvétele megvalésulasakor a Szoftverekhez tartozé forraskédot tgyvedi, vagy
ilyen tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezd személynél MegrendelS javara
2017. janius 30. napjaig letétbe helyezni. A letéti szerz6désnek tartalmaznia kell, hogy
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a letéti szerzé6dés nem sziintethetd meg és nem mondhaté fel 2017. janius 30.
napjanl koribban a letéti megillapodas szerz6d6 felei altal, mint a jelen Szerzbdés
annak szerz6dé felei altal. A Villalkozé kételes a fotraskbdot olyan moédon letétbe
helyezni, amely biztositja a tesztrendszerben tortén, Teljesitési Egységhez tartozo
funkci6(k) mikodésének ellendrzését. A forraskéd letétbe helyezésének az Atadas-
Atvételi eljaras dokumenticitjaban lefrtak szerint, annak részeként kell megtorténnie.

Felek megillapodnak, hogy a letéti szerz3dés érvényes létrejottéhez a Megrendeld,
mint kedvezményezett alirasara is szitkség van. Amennyiben a letéti szerz6dés nem
felel meg a jelen szerzGdésben, és/vagy a Villalkozasi szerz6désben foglalt feltételek
barmelyikének, a letéti szetz6dés Megrendels jovahagyasa hidnyiban érvényesen és
hatalyosan nem johet létre, illetve Megrendel6 az atadas-atvétel korében a Vallalkozé
teljesitésének 4tvételét jogszerlien megtagadhatja. Amennyiben Vallalkozd a letétt
szerz8dés érvényes létrejottéhez szilkséges megrendelSi jovahagyas beszerzéset
barmilyen  felréhaté  oknil fogva  elmulasztja, az  Vallalkozo  stlyos
szerzbdésszegésének mindsil.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben az adott Szoftvert tartalmazd Teljesitési
Egység Elesizemekor kiderill, hogy a Koézbensé Mindségi Atadas-Atvétel sorin a
Szoftver vonatkozasiban letétbe helyezett forraskéd a Szoftver, vagy a Teljesitési
Egység, illetve egyébként az Informacios Rendszer, vagy a Rendszer szempontjabol a
szerzbdésszerl teljesités feltételeinek nem felel meg, Felek egyiittesen kotelesck a mar
letétbe helyezett forraskod tekintetében a letéti szerzédés felbontiasa érdekében a
letéteményes elStt eljirni, és Vallalkoz6 koteles a megismételt, eredményes Elestizem
keretei kézott a Projekt megvaldsitasara — azaz a szerz6désszer( teljesitésre — alkalmas
Gjabb fotraskodot a fenti feltételeknek megfelel6en letétbe helyezni.

Felek mar most kotelezettséget vallalnak, hogy a letéti szerzédés keretében a letétbe
kerild forraskod(ok) letéthdl Megrendeld illetve felhasznalasi joggal rendelkezé
harmadik személy javara torténé felszabaditisinak feltételeit aszerint kotik ki, hogy a
forraskéd(ok) felszabaditasara akkor keriil sor, amennyiben a MegrendelS igazolja,
hogy fejlesztést, modositast kivan végrehajtani, azonban a Vallalkozé nem képes a
fejlesztési, modositasi igényt szerz8désszerlien megkezdeni, vagy végrehajtani, vagy
ezen kotelezettségét megtagadja, vagy annak teljesitésében mulasztisban van. A
fentiek igazolisin tal Vallalkozé hozzajarulé nyilatkozata a letétbol torténd
felszabaditasnal nem lehet killon el6iras.

A forraskéd(ok) letétbdl torténd felszabaditisara igy killonosen akkor kerilhet sor,
amennyiben a Vallalkozé (konzorcium esetén a moédositassal, fejlesztéssel érintett
Szoftvert szallité konzorciumi tag) jogutéd nélkil megszint, ellene csédeljarast illetve
felszamolasi eljarast elsé fokon elrendeltek, birosagi végrehajtast rendelnek el vele
szemben, hitelezSivel kényszeregyezséget kot, vagy barmilyen olyan birosagi vagy
hatésagi hatirozat sziiletik, illetve barmilyen olyan esemény kovetkezik be, amely az
clébbiek barmelyikéhez hasonlé kovetkezménnyel jarhat, vagy etre irdnyuld
tevékenységét megszinteti. A Vallalkoz6 a Projekt megval6sitisi idészakot kovetben
nem tagadhatja meg a Megtendel altal igényelt fejlesztések, modositasok
végrehajtasat, igy amennyiben szerzédésszegben ilyen magatartast tantsit, ez esetben
is jogosult Megrendelé a letéthdl felszabaditott forraskéddal rendelkezni.

A letét felszabaditisa soran a felszabaditis eseményének, feltételeinek igazoldsaul
szolgalhat kilonosen: Vallalkozé ide vonatkozo nyilatkozata (nem képes teljesitent,
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megtagadja a teljesitést), felek erre vonatkozo tértivevenyes levélvaltasa, a fejlesztésre
vonatkozé killdn megillapodis bemutatisival és igazsigiigyi szakért6i véleménnyel,
mely Vallalkozé mulasztasit igazolja, Megrendeld felmondasi, elallisi nyilatkozataval,
a Vallalkozé vonatkozé tevékenységi korének torlésére, vagy maginak a cég torlésére
vonatkozd cégkivonattal stb.)

Ebben az esetben a kériilmények bekovetkezte altal és azok napjival a Szarmaztatott
dobozos szoftverek fejlesztési kornyezetének fejlesztési és atdolgozasi joga minden, a
fenticken felili tovabbi kulén jognyilatkozat, tovabbi mas esemény
bekovetkezésének sziikségessége nélkiil 4tszall a Megrendelre. A forraskod
letétbé] Megrendeld javara torténd felszabaditasa esetére kizardlagos €s korlatlan
tartalommal szerzi meg a Szoftver és forraskod atdolgozas jogit a Megrendel6
jelen szerzédésben eziton megadott véllalkozoi hozzajarulas alapjan.

Felek megallapodnak, hogy a forraskédok letétbe helyezésétdl fiiggetleniil valamennyi
forriskéd egy-egy példanyat a Villalkozd jogosult és koteles megtartani a jelen
Szerzédés szerz8désszeri teljesitése érdekében.

Felek megallapodnak tovabba, hogy - amennyiben a Szerzb és a Vallalkozd, illetve a
Szerzd és a Megrendel§ kozott 1étrejott felhasznilisi szerz6dés feltételei lehetéve
teszik - a Szarmaztatott dobozos szoftverek fejlesztési kornyezete tekintetében és -
amennyiben a licenc szerzédés feltételei megengedik - a Dobozos szoftverek esetén
Vallalkozé az atdolgozas eredményének kizardlagos felhasznalasi jogat is atruhazza'a
Megtendel részére a jelen pontban foglalt kotlitozast szem elétt tartva (forraskod
letétbe helyezése). Nem a Vallalkozé 1észérSl torténé atdolgozas esetén az
atdolgozott rész vonatkozisaban a Megrendel6t azonban nem illeti meg a jotallasi és a
szavatossagi jog (Szjt. 47. § (1)), de Villalkozét tovabbra is kotelezik jotallasi és
szavatossagi  kotelezettségei, amennyiben a felmerilé hibak, hidnyossagok
visszavezethetSk sajat teljesitésére.

(iii) Felhasznalasi jog az Egyedi szoftverek tekintetében:

A Villalkozé az Egyedi szoftverekre vonatkozd minden, torvény altal megengedett és
a jelen I1. 2.1.3. pontba foglalt feltételekkel alkalmazhaté felhasznalasi jog korébe esé
vagyoni jog tekintetében kételes Megrendeld részére hatarozatlan id6tre szoldan,
visszavonhatatlan, foldrajzi korlatozas nélkiili, dtruhazhaté kizarélagos felhasznalasi
engedélyt adni, mely kiterjed kilonosen az atdolgozasi jog kizarolagos felhasznalasi
joganak megszerzésére, valamint a forraskod megszerzésére.

A Vallalkozé kételezi magit, hogy valamennyi Alvallalkozéval vagy harmadik
személlyel megkotott szerzédésének egy eredeti példanyat lehetéleg azok létrejottével
egyidejileg, de nem késébb, mint 30 napon belill kételes Vallalkoz6 Megtrendeld
rendelkezésére bocsitani. Amennyiben ezen kotelezettségének nem tesz eleget
Villalkoz6, az stlyos szetz8désszegésnek mindsil.

Vallalkozé, mint az Egyedi szoftverek Szerzdje, vagy azzal felhasznalasi jog ketetében
rendelkezni jogosult és egyben tulajdonosi személye kijelenti, hogy Megtendel a
felhasznalisi jogot valamennyi, a jelen I1. 2.1.3. pont szerinti felhasznalas korébe es6
vagyoni jog vonatkozasiban, valamint — amennyiben azt a Szerzé és a Vallalkozo,
illetve a II. 2.1.3. b) (i) pont esetén a Szerzd és a Vallalkozo, illetve esetenkeént a
Megrendels kozott 1étrejott felhasznalasi szerz6dés feltételei lehet6vé teszik - a
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Szarmaztatott dobozos szoftverek, tovabba - amennyiben a licenc szerz6dés feltételei
megengedik - a Dobozos szoftverek (II. 2.1.3. b) () esetén az ott meghatarozott
felhasznaldsi jogot at is ruhazhatja (Szjt. 46. § (1)) a Megrendel8 kizarolagos
tulajdonaban all6 gazdasigi tarsasagok, illetve a Megrendel6 mindenkori tulajdonosai
részére, tovabba a IIL3. pontjanak masodik bekezdésében jelélt holding struktara
keretében létrehozott gazdasagi tarsasagra, vagy a IIL 8.1. pontjara figyelemmel a jelen
Szerz8dés targyaban a Févarosi Onkorminyzattal Gjabb kozszolgaltatasi szerzbdést
kots masik gazdasigi tarsasigra, amennyiben ezen személyek barmelyike a
felhasznalasi jog megszerzésére nem vilt volna jogosultta.

Felek megallapodnak tovibba, hogy az Egyedi szoftverek és — amennyiben azt a
Szerzd és a Vallalkozé, illetve a 1T 2.1.3. b) (ii) pont esetén a Szerz6 és a Megrendeld
kozott létrejott felhasznalasi szerzédés feltételei lehetéve teszik - a Szarmaztatott
dobozos szoftverek esetén, tovabbi - amennyiben a licenc szerzédés feltételei
megengedik - a Dobozos szoftverck esetén a Megrendel6t a tobbszorézés joga
megilleti oly médon is, hogy a Szoftvert szamitogéppel vagy elektronikus
adathordozéra rgzitse, masolja (Szjt. 47. § (1)).

Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld és Vallalkoz6 kozott létrejott, felhasznalasi
jogot engedé megallapodas felmondasi jogarol lemond.

Amennyiben Megrendels a jelen pontban foglaltak alapjan kizardlagos felhasznalasi
jogot szerez a Szerz6i jogi torvény 51. § (4) bekezdése szerint torténik a felmondasi
jog kizarasa. Bgyedi szoftverek esetében valamennyi vagyoni jogon kizarolagos
felhasznalasi jogot szerez a Megrendeld, Szarmaztatott dobozos szoftverek fejlesztési
koryezete esetében az 4tdolgozds vagyoni jog tetiletén szerez kizarélagos
felhasznalasi jogot a Megrendeld a II. 2.1.3. (i) pont szetint. A kizarolagos
felhasznalasi jog Egyedi szoftvetek esetében a kizardlagos felhasznalasi jog a Projekt
megvaldsitisa soran a sikeres Végsod Atadas-Atvételtsl szamitott 5 (6t) évig, a
kizatélagos 4tdolgozasi joggal rendelkezd Szarmaztatott dobozos szoftver fejlesztési
kérnyezetéhez tartozé forraskédjanak a Projekt megvaldsitisit kovetGen letétbol
toreént felszabaditasatél szamitott 5 (6t) évig illeti meg a Megrendelét. Bz utdbbi —
kizdrolagos felhasznalasi jogra vonatkozé - esetben a felmondasi jogot csak a Szerzoi
jogi torvény 51. § (1) bekezdésében foglalt indokok alapozhatjak meg.

A Projekt megvalésitasat koveten 2017. janius 30. napjiig az elkészilt Informacids
Rendszert Megtendelének fenn kell tartani, tizemeltetni kell, a Vallalkozé felmondasi
jogat erre figyelemmel sem gyakorolhatja. Abban az esetben azonban, ha a Projekt
megval6sitasaval a Vallalkozé késedelembe esik, a jelen pontban megjelolt felmondasi
tilalmi hataridé is automatikusan meghosszabbodik a késedelem idejével.

Az BEgyedi szoftverek és a Szarmaztatott dobozos szoftverek a jovoben megalkotand6
Szellemi Alkotasoknak minésilnek. Felek megillapodnak, hogy erre figyelemmel a
Szjt. 49. § (1) bekezdésétdl eltérden ezen Szoftverekre vagy az azokat tartalmazo
Teljesitési Egységre vonatkozoan lefolytatott sikeres Kozbensd Mindségi Atadas-
Atvételét kovetben megnyils Vallalkozdt terheld jotallasi, szavatossagvallalasi
kotelezettség korében a jelen Szerzédésben megjeldlt jotallasi és szavatossagi

szabalyokat veszik figyelembe.

Felek megallapodnak, hogy a felhasznalasi jog a kovetkezdk szerint szill at a
Megrendel6re:

23



L

Zartkdrden Mikodo Resazv

e Dobozos szoftver esetén: a Szoftver telepitésével

e Szirmaztatott dobozos szoftver esetén: a Dobozos szoftver jelen Szerz8dés szetinti
egyedi kialakitasival, megalkotasaval egyidejlileg
e Fgyedi szoftver esetén: a megalkotasaval.

(d) A Munkik elvégzése soran a Vallalkozd mind a sajat, mind a harmadik személyektdl,
vagy Alvallalkozbktol szarmazé idegen Szellemi Alkotasokat is hasznosithat, amelyekért
a Villalkozé jogszavatossigot vallal, teljes felelésséggel tartozik, s koteles valamennyi
ezzel kapcsolatosan felmeriils dfjat vagy koltséget megfizetni, tovabbi az ezek
felhasznalasa sorin vagy azzal Osszefiiggésben a Megrendel6nél esetleg felmeriils
karokat és koltségeket a Megrendelének megtériteni, ideértve barmilyen az elébbiekkel
bsszefiiggésben kozvetlenil a Megrendeld ellen elSterjesztett koveteléssel kapesolatos
karokat és koltségeket is. Megrendeld egy esetleges ilyen targyd kovetelés kapcsin
beszamitasi jogit érvényesitheti. A Vallalkozé a MegrendelS kérése esetén ugyancsak
kételes 2 Megrendeld ellen az elébbiekkel osszefiiggésben szabadalmi-, ipatjogvédelmi-,
szerzbi és hasonlé jogok esetleges megsértése kapcsin induld valamennyi hatosagi
eljarasban Megrendeldt megvédeni, mentesiteni a II. 2.1.13. pont szerint és helyt allni a
I1.3.1. ¢) (xi) pont alapjan.

(€) A Vallalkozé kételes az altala hasznositott és mar 1étez6, létrehozott, létrejott Szellemi
Alkotasokra vonatkozé szitkséges engedélyeket a sajit koltségén a Munkak megkezdése
elétt beszerezni és mindezt a Megrendels iranyiba soron kivil igazolni. Amennyiben
ezen kotelezettségének soron kivil nem tesz eleget Vallalkoz6, az sulyos
szerz8désszegésnek mindsiil.

() Amennyiben a Vallalkozé szerzGdésszert teljesitéséhez szitkséges barmilyen, a
Megrendelé tulajdonaban, vagy felhasznalasi engedélye alatt all6 Szellemi Alkotasok,
Szoftverek igénybevétele, az ahhoz szitkséges hozzajarulist a Megtendeld koteles
irAsban megadni, de csak olyan id6- és felhasznilasi terjedelemben, mely a Szerz&dés
szerzddésszerii teljesithet3ségét szolgalja Vallalkozo kotelezettségi oldalardl.

2.1.4. Engedélyek

A Vallalkozé a Megrendeld helyett, nevében és javara kizarlagosan koteles a Munkak elvégzése
elétt és utan szikséges valamennyi véleményt, allasfoglalast, nyilatkozatot, hozzajarulast és
engedélyt megszerezni, a Kbt. és a IL2.1.1. pont rendelkezéseivel osszhangban sziikség szerinti
olyan szakembert igénybe venni (pl. tervezésre jogosult szakmérnok), amelyeket a jogszabalyi és
egyéb szakmai elSirasok a szabilyos munkavégzéshez megkivannak. Vallalkozd koteles
valamennyi engedély, vélemény, allisfoglalas, nyilatkozat, hozzajarulas megszerzése soran a
Projekt tervben meghatirozott hataridSk megtarthatésigat figyelembe venni. Megtendeld
kotelezettséget vallal arra, hogy valamennyi engedély — igy a 11.3.1. ) (xvi) (xvii) pont szerinti
egyes engedélyek, és a Munkateriiletek birtokba adasihoz szitkséges engedélyek is - megszerzése
érdekében Vallalkozé kérésére megadja a Vallalkozd részére szikséges meghatalmazast,
hozzajarulast.

2.1.5. Ertesités

Vallalkozé a I11. 1. pontban foglaltak, valamint a II. 2.1.6. pontban meghatarozott esetekben a IL.
2.1.6.5. pont szerint koteles kozolni a Megrendelvel — II1.1.3. pontban jeldlt személlyel — minden
olyan a Megrendel6vel szemben tamasztott kovetelését, amely a Szerz6désbdl ered és a Kbt. 303.
§ rendelkezéseinek alkalmazhatésiga esetén a Villalkozéi Dij, vagy annak barmely nevesitett
Dr. SNnesél Adilenn
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tészének kiigazitisira, csokkentésére, névelésére vagy a Teljesitési Hatarid6 meghosszabbitasara

irAnyul.

2.1.6. Az igényérvényesitések hatarideje

2.1.6.1.

2.1.6.2.

2.1.6.3.

2.1.6.4.

2.1.6.5.

Ha a Vallalkozé késedelem miatt kéri a Teljesitési Hatarid6 késedelem idejével torténd
meghosszabbitasat, az erre vonatkozé értesités MegrendelS felé torténé kozlésének
hatirideje a késedelmet okozé kérilmény tudomasra jutisat kovetden haladéktalanul, de
legkésébb a Projekt terv szerint 2 (két) munkanapon belil irasban koteles megtenni. Az
Epitési Naploba térténé vallalkozdi bejegyzés nem mindsil szerz8désszert értesitésnek.

Villalkoz6 minden jelen Szetz8désbdl fakado Megrendelével szembeni kovetelését,
tovabbé valamennyi valtoztatasta vonatkozé igényét — ideértve kulondsen a I1.2.1.7. pont
szerinti helyettesitd Termék felhasznilisinak kovetkezményeként fellepd Vallalkozoi
igényérvényesitését is — a Kkovetelés megnyiltanak, illetve 2 valtoztatast igényld
korilményekrdl valé tudomisszerzés napjat kovets 30 napon belil koteles irasban
kozolni (elézetes értesités) azt kovetSen, hogy tudomdsira jutottak a kovetelést
megalapozé  korillmények. Folyamatos kovetelési idészak esetében is a kovetelés
megnyiltinak a napjin kezdSdik a jogalap bejelentési kotelezettsége Vallalkozonak. A
hatiridé elmulasztisa Vallalkozéd részérdl igényérvényesitési lehetdségének jogvesztését
okozza.

A pénzben megjelélt kdvetelés iranti értesitésének tartalmaznia kell Vallalkozé legjobb
tudisa szerinti becslését a kovetelés Osszegére vonatkozéan. A kévetelésrdl kildott
clézetes értesités kézbesitését kovetd hatvan (60) napon belil, Vallalkozéd kételes
benydjtani 2 Megrendel6nek részletes kovetelését, szamszerien meghatarozva benne a
kért valtoztatast, kovetelt Osszeget vagy a kért hatirid6é hosszabbitast és pontosan
megjeldlve a kovetelés alapjit és a kovetelés alapjaul szolgal6é bizonyitékait, okiratait és
miiszaki indokoltsigot alitimaszté igazsigiigyi szakért6i szakvélemeényt. Amennyiben 60
napon belill kovetelésének Ssszegszerliségét nem bizonyitja, ezen hatarid6 elmulasztasa is
2 2.1.6.2. pontban jelolt vallalkozéi kovetelés érvényesithetdségének jogvesztését okozza.

A kovetelés megsziinése értesités hianyaban. Amennyiben Vallalkozé a fenti 2.1.6.1.,
2.1.6.2. és 2.1.6.3 pontban meghatirozott idén beliil a 2.1.6.5. formitumban — az ott
meghatarozott tartalommal — nem értesiti irasban Megrendelét a vele szemben timasztott
kévetelés jogalapjardl, vagy annak Gsszegszertiségérol, akkor ez a Vallalkozéi kévetelés
jogalapjanak  és  osszegszerliségének megszinését  és Megtrendelével  szembeni
érvényesithetetlenségét eredményezi. Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 jelen fejezet
szerinti értesitése az adott koveteléstSl semmilyen formiban nem eredményezi az adott
kovetelés MegrendelS altali elfogadasat, vagy azt, hogy az adott kovetelést a jelen
Szerzédés értelmében barmilyen mértékben jogos kovetelésnek kellene tekinteni.

Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé a jelen II. 2.1.6 pont szerint felmerilt igényét
kizardlag az Igénybejelentd lappal jelentheti be a Megrendel6 és ezzel egyidejileg a
Fiiggetlen Mérnok felé a I1. 3.4. pont szetint egyeztetési eljirds soran.

2.1.7. Helyettesité anyag Alkotérész, eszkoz, berendezés, szoftver, vagy technologia
alkalmazasa

(@)

Felek megillapodnak, hogy amennyiben a Munkik teljesitése sorin olyan nem vart
kiviilall koriilmény meril fel, melynek kovetkeztében a Vallalkozd nem képes biztositani
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a Megrendeld részére a SzerzOdéses Dokumentumokban megjel6lt Berendezés,
Alkotérész, eszkdz, anyag, Tartozék, Szoftver vagy technologia (kizirdlag jelen pont
soran egylittesen: Termék) beszerzését, Villalkozonak lehetSsége van "egyenértékd" vagy
"hasonld" Termék felhasznalasira. Az ilyen Termék felhasznilasa el6tt mintit vagy
miiszaki leirast, szamitist kell atadnia a Megtendelének annak érdekeben, hogy
Megrendel$ elbiralhassa az "egyenértékiiség" vagy "hasonlosag" fennallisat az alabbi f6bb
kritériumok vizsgalataval, a kovetkezSk szetint.

@) ugyanolyan, vagy hasonlé mindségl, teljesitményti, esztetikai hatast, illetve
ugyantgy hasznalhaté, ugyanolyan el6nyoket eredményez, mint a Mauszaki
Dokumenticiéban eredetileg meghatarozott termeék,

(ii) hasznalata nem koveteli meg a SzerzSdeses Dokumentumok mddositasat,

(iif) nem eredményez a Megrendel$ szamara hatrinyt egyeb tevékenységei ellatasaban,
dijfizetési kotelezettségében, koltségben és hataridében, illetve a megvaldsitasi- vagy
fenntartisi koltségek csokkenését eredményezi Megrendel6 szimara, illetve néveli a
Rendszer értékét, vagy barmilyen mds médon a Megrendel$ hasznara valik

(iv) az eredeti Termékkel legalabb azonos szavatossag és jotallas vedi, és
(v) megfelel a Szerz6dés egyéb feltételeinek.

A Termék a 2.1.7. pont ()-(v) pontig meghatirozott szempontrendszetek tikrében nem
lehet rosszabb, kedvezétlenebb, hatrinyosabb jellegl, mint az eredetileg megajanlott
Termék.

Amennyiben Vallalkozé a fentiek megszegésével — pl. a II. 2.1.7. pontban hivatkozott
kérilmények fennallasa hidnyaban vagy a IL. 3.4. pont szerinti eljards alkalmazasa nélkil —
hasznil fel helyettesité Terméket, MegrendelS sajit 6nallé dontese alapjan barmikor
elrendelheti az eredeti allapot helyreallitisat és az eredetileg tervezett Termék becpitését.
Felek megallapodnak, hogy a Villalkozé médositasta vonatkozo eljarasara a II. 2.1.6.2. -
2.1.6.5. pontokban foglalt eljrasi rend megfelel6en iranyado.

A helyettesité Termék alkalmazhatésiga szempontjab6l nem vart kivillallé korulménynek
tekinthetdk kilonosen — de nem kizardlagos jelleggel tortént felsorolassal emlitve — az
alabbiak:

- a gyart6 a Projekt megvalositasa sorin megszintette a Szerz6déses Dokumentumokban
megjeldlt Berendezés, Alkotérész, eszkdz, anyag, Tartozek, Szoftver vagy technoldgia
gyartasat

- jogszabalyviltozas miatt megsziint az adott Berendezés, Alkotdrész, eszkoz, anyag,
Tartozék, Szoftver vagy technologia forgalmazasa

- bizonyitottan gyakran garancialis kifogasokkal érintett jellegt Termék helyettesitése

esetében

A Villalkozénak jelen pontban foglaltak megszegése, siilyos szerzédésszegésnek mindsul.

2.1.8. Valtoztatas joga

A Kbt. altal biztositott valtoztatisi lehetSségek feltételeinek (Kbt. 303. §) megtartisa mellett Felek
a felmerild valtoztatisi igényeik kapcsan az alibbiakban allapodnak meg:
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2.1.8.1. Valtoztatas joga

2.1.8.1.1. A Megtendel6 barmely Teljesitési Egység vonatkozasaban barmikor — igy a jelen

szerz6dés thrgyat képezd szoftverfejlesztés esetén is — kezdeményezhet utasitas
keretében valtoztatisokat a Munkak végzése soran a valtoztatissal érintett Teljesitesi
Egységre vonatkozé Teljesitési Igazolds kiadisit megelézben. A valtoztatas igényét
Megrendelé oly médon tetjesztheti el§ irasban a Vallalkoz6nal, hogy arra utasitast ad. A
Vallalkozénak az utasitisra javaslatot kell adnia - melynek legalabb a II. 2.1.8.1.1. (a), (b)
és (c) pontokban foglaltakat tartalmaznia kell - és el kell végezni minden utasitisban
megjelolt valtoztatast és az kételezi 6t, hacsak a Vallalkoz6 haladéktalanul, de legfeljebb
5 napon beliil nem valaszol a Megrendelének részletes indoklassal, hogy

() nem képes azonnal beszerezni azokat a berendezéseket, eszkozoket, melyek a
valtoztatashoz sziikségesek,

(b) a véltoztatis csokkenteni fogja a Berendezések biztonsagat és alkalmassagat, vagy

(c) karos hatéssal lesz a Berendezésekkel szemben timasztott jotalldsi és szavatossagi
elvarasok tekintetében.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben Villalkozé 5 napon belil a Megrendeld
utasitisara nem a fent tartalmi valaszt adja, a Vallalkozd, koteles a valtoztatasi igénnyel
osszefiiggésben elvégezni kivant munkdkr6l a Megrendel6 felé 8 (nyolc) napon belil egy
kivitelezési titemtervet késziteni, mely alapjan csak a Megrendel$ jovahagyisa esetén
kezdheti meg a kivitelezést. Megrendeld a jovahagyasrdl a kivitelezési utemterv
kézhezvételét kovetd 3 (hdrom) napon belil kételes donteni.

2.1.8.1.2. Ha a Megrendel§ a jelen pontban foglaltak alapjan javaslatot kér a Vallalkoz6tol — akar a

II. 2.1.8.1.1. pont szerinti valtoztatisi utasitis kibocsatasa helyett, vagy a kibocsatast
megeléz8en is —, akkor Vallalkozonak a lehetd legrévidebb id6n belil, de legfeljebb 5
napon beliil valaszolnia kell irisban, megindokolva, hogy miétt nem tud eleget tenni
Megrendeld kérésnek, vagy benyujtja az alabbiakat kotelezGen tartalmazé javaslatat:

(a) a javasolt elvégzendd kivitelezés iitemtervet,

(b) a Vallalkoz6 javaslatat a Projekt tervben és Fizetési Utemtervben megjelolt iitemezés
barmely megvaltoztatasira vonatkozoban €s

(¢) a Villalkoz6 javaslatit a Villalkozdi Dij kiigazitasara.

2.1.8.1.3. Megrendeld koteles az utasitasra adott villalkozbi valasz, vagy atra adott javaslat, illetve

2.1.8.4.

. BUdr":; 8O
Zarikdriie
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a javaslat kérésre adott villalkozoi valasz, vagy atra adott javaslat kézhez vételétol
szamitott leheté legrévidebb idén belil, de legkésébb 15 napon beliil irasban valaszt
adni jévahagyas, elutasitis, vagy véleményezés formajaban. A Villalkozé nem
késleltethet semmiféle munkat a valaszra torténd varakozas ideje alatt.

Jelen valtoztatasi eljaras soran a Felek a II. 3.4. pontban megjellt eljarasi rend szabalyait
kotelesek megfeleléen betartani. Az eljaras soran a Megrendelének el kell fogadnia, vagy
meg kell hatiroznia a Projekt terv és Fizetési Utemterv médositasait.

Felek kijelentik, hogy a jelen pontban foglaltak tekintetében a Megtendeld eljarasaval a
Fiiggetlen Mérndk eljarasat azonosnak kell tekinteni.

A Megrendelé utasitis adasival birmely Munkaterilet kijelolése, meghatirozasa
vonatkozasiban barmikor kezdeményezhet valtoztatisokat a Munkik végzése soran:
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o Jirmveknek a dinamikus fedélzeti utastajékoztatisba torténd bevonasa soran (a
Miiszaki Dokumenticiéban részletezett médon részben 4 berendezésekkel, részben
a meglévék illesztésével). Ebben az esetben a bevont Jarmivek darabszama — a
mennyiségi novekedést ide nem értve - és a tipusok Osszetételi arinya valtozhat.

o Megrendels mikodési terilletén megallokban, csomépontokon 1) dinamikus
utastijékoztatéd kijelzé telepitése sordn az eredetileg tervezett helyszinei a kijelz6
telepitéseknek valtozhat.

o jelz6lampas csomépontban jelz8limpa-befolyasolas kiépitése (tervezéssel) soran
ezek helyszine és darabszama - a mennyiségi névekedést ide nem értve - valtozhat.

Ezen vialtoztatasi eljaras soran a 11.2.1.8.1. pont szerint kell eljarni.

Felek megallapodnak, hogy a Villalkoz6 a Vallalkozé6i Djj kiegészitését csak abban az
esetben kérheti a Munkateriiletnek Megrendeld utasitisa alapjan torténd valtozasa
esetében, amennyiben a2 Munkaterilethez és ezaltal Projekt megval6sitashoz kapcsol6do
Munkatertilet darabszama mennyiségileg névekszik.

2.1.8.5. Amennyiben a Vallalkozé késedelmet szenved a jogszabilyviltozasok miatt, a
Villalkozd koteles errdl értesiteni a MegrendelSt és jogosultta valik:

(2) 2 meghosszabbitasira a késedelem okozta mértekig €s

(b) az igy felmeriilt jogos és igazolt koltségeit kovetelheti Megrendel6tol.

Az értesités kézhezvételét kovetden a Felek a I 3.4. pont alapjan egyeznek meg a
kérdésben.

2.1.9. A Villalkozé zalogjoga

A Vallalkozé6t a Ptk. 397. § (2) bekezdése szerint Villalkozéi Dfj biztositasara zalogjog illeti meg a

Megtendelének azokon a vagyontargyain, amelyek a jelen SzerzSdés kévetkeztében birtokaba
keriltek.

2.1.10. Informaciészerzési kotelezettség

Villalkozé e kérben kijelenti, hogy a Munkak elvégzéséhez szitkséges valamennyi mérést,
vizsgilatot elrendelt vagy elvégzett, illetve azokat sajat kéltségére elvegzi, a Villalkoz61 Dijba ezen
Ssszegeket kalkulalta, kijelenti tovibba, hogy Megrendeld a tirgybani kozbeszerzési eljaras soran
legjobb tudasa szerint a valésagnak megfelelSen allitotta 6ssze a jelen szerz6déshez kapcsolodo
minden dokumentaciét, a felmeriilt kérdésére teljeskorien valaszolt, minden igényelt informaciot
Vallalkozé részére atadott, illetve Vallalkozé maga is megszerezett minden szitkséges informaciot,
tovibba felmért minden korilményt — ide értve a Munkikhoz esetlegesen kapcsolodo
tulajdonosi, hatésagi hozzajarulisokra, és engedélyeztetéste és kapcsolodo dijakra vonatkozo
feltételeket is — mely kapcsin a Projekt tervben vallaltakkal és a Teljesitési HatdridSkkel
kapcsolatosan informacihidny miatti elmulasztasara nem hivatkozhat.

2.1.11. Ellenérzések, bejarasok

A Vaillalkozé a Projekt megvalsitisa alatt koteles tGrni a Megtendels, a miszaki ellendr, a
Figgetlen Mémok, a hatésigok és a Megrendels altal jévihagyott harmadik személyek
cllendrzéseit, bejarasait, valamint Megrendeld eseti kétése alapjan koteles minden segitséget
megadni, hogy barmely Munkateriiletre a Megrendeld altal megjeldlt személyek a Munkak, és a
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folyamatos tizem szitkségtelen zavarasa nélkil bejarhassanak. A Véllalkoz6 koteles tirni tovabba
a Tamogatas folyositasanak feltételeit ellen6rzG szervek ellendtzéseit. Ilyen szervek kulonosen:
Ko6zremiiksdd Szervezet, a Tamogat6, az EKKE (Eur6pai Unios Kozbeszerzési Koordinacios és
Szabalyossigi Egység), a fejezetek ellenbrzési szervezetei, az Igazolé Hatésag, a Kormany altal

kijelsle

belsé ellendrzési szerv, a Magyar Allamkincstar, Allami Szamvevdszék, az Burdpai

Bizottsag illetékes szervezetei és az Eurdpai Szamvevészék. Villalkozo tudomasul veszi, hogy a

Projekt

megvalositisinak ideje alatt az ellenbrzés sorin a Megrendeld helyett a Fuggetlen Mérnok

is eljarhat, igy a Szerzédésben az ellendrzési jog gyakorldsa tekintetében a Megtendelore
vonatkozé hivatkozasokat a Figgetlen Mérnokre is érteni kell.

2.1.12. Vallalkoz6 embeti erGforrasai

(a) Vallalkozé koteles emberi etéforrasaibol a Munkik megvalésitisinak minden fazisaban

(b)

olyan mértéki munkaerdt biztositani, amely garantilia a Munkik szerzédésszerl
megvalésitasat. Villalkozé a Munkak elvégzésére csak arra alkalmas, szakképzett,
megbizhaté munkaerSt alkalmazhat.

Vallalkozé nem alkalmazhat olyan munkaerdt, illetve nem kothet mas személyekkel
szerz6dést olyan munkaerénel a Munkakkal Ssszefiggésben torténd alkalmazasara, akik
alkalmazasa, illetve a velik valé szerz8déskotés késedelmet, illetve a Munkak
folyamatossaganak megszakadsat eredményezheti. Amennyiben Villalkozé és altala
kézvetve vagy kozvetlenil a Munkakkal &sszefiiggésben alkalmazott dolgozok kozott

jogvita vagy egyéb a munkavégzéssel kapcsolatos vita taimad, Vallalkozé kételes megtenni
a megfelels lépéscket az ilyen vitakbol esetlegesen ad6d6 késedelem elkeriilésére.

(c) Villalkoz6 a Munkak minden fizisiban koteles biztositani, hogy a Munkakon dolgozé

alkalmazottai feladatukat fegyelmezetten, és a Szerzédés alapjan jogositott mas személyek
altal meghatirozott rendben végezzék el Vallalkoz6 koteles biztositani a jogszabalyok
altal megkivant mértékben, a Munkik minden fazisaban, hogy az emlitett személyek a
Villalkozé altal elézéleg ismertetett, tliz-, élet-, munkavédelmi, biztonsagi, balesetvédelmi,
vagyonvédelmi, illetve az alkoholfogyasztis és drogfogyasztis tilalmara vonatkozé
szabalyokat betartsak.

2.1.13. Vallalkoz6 egyiittmiikodési kotelezettsége

@)

()

Bud:
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Vallalkoz6 egyiittmikodési kotelezettsége korében, szitkség esetén, vagy Megrendeld
kérésére koteles a jelen Szerz6dés kapesin a Megrendelének harmadik személlyel
szemben keletkezett jogvitdjaban, vagy perben Megrendel érdekében kozremikodni
illetve félként részt venni, valamint a Megrendel§ Vallalkozéra vonatkozo perbehivasa
esetén a perbehivast elfogadni, a petbe belépni, a Megrendelé petbeli helyzetét atvenni,
tovibbé a Megrendels iranyaba és érdekkorében, a Megrendeld részéte tett nyilatkozattal
a vitatott jogot elismerni és a Megtendel perbdl valé elbocsatisat kérni, vagy ahhoz
hozzajarulni illetve Megrendel igénye szetint a perbe Megrendel6 javara beavatkozni.

A Vallalkozé kételes vétlennek tekinteni a MegrendelSt és tészére kartéritést, kirpotlast

fizetni minden olyan kéveteléssel szemben, amely az alabbiakbél kovetkezik, vagy azokkal

kapcsolatos:

(i) a Teljesitési Egységek, Informaciés rendszer, Rendszer Villalkozé altali tervezése,
gyartasa, épitése, vagy kivitelezése '

(ii) a Teljesitési Egységek, Informaciés rendszer, Rendszer helyes hasznilata.

Amennyiben a fentiek alapjan a Megrendel kartéritésre, vagy karpétlasra jogosult, akkor
a Vallalkozd sajat koltségére koteles a szitkséges tirgyalasokat lefolytatni a fentiekbdl
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szarmazd kovetelés elrendezésérél és barmilyen pereskedésrél, vagy dontébiraskodasrél,
amely a felel6sségébél kovetkezhet. A Megrendels a Vallalkoz6 keréséte és koltségére
segithet a kovetelés vitatasiban. A Megrendel6 nem tehet a kovetelés teljesitésere
semmilyen engedményt, mely hatrainyos a Vallalkozoéra, kivéve, ha a Vallalkozo
elmulasztotta atvenni a targyalas, pet, vagy egyeztetd eljaras (dontébiraskodas) iranyitasat,
tigykezelését, ahogyan azt a2 Megrendeld felé vallalta.

2.2. A Megrendel§ jogallasa

2.2.1. Megrendeld kotelezettségei

(@)

()

©

@

©

®

®

()
@

0

(k)

@

Viallalkozé altal kért és a Vallalkozd Teljesitéséhez szukséges informacidkat megadni,
dontéseket meghozni; a Vallalkozét  terhel6  kotelezettség teljesithet6ségéhez
eléfeltételként szitkséges dokumentumokat atadni és a Fizetési Utemtervet a Projekt Terv
Vallalkozé altal torténd elkészitésével parhuzamosan és vele egyeztetve elkésziteni, és a
Projekt terv, Megrendeld altali elfogadasaval egyidejtleg Vallalkozo részére atadni

Fiiggetlen Mérnok jelenlétét biztositani a megvalositas ideje alatt

Megrendeld, illetve harmadik személyek tulajdonaban, birtokaban vagy kezelésében allo
Munkateriiletek atadisat a jelen Szerzédés alairasat kovetben a meghatirozott idén beliil
megkezdeni a II. 3.3. pontban szabalyozottak szerint

Villalkozé 11, 2.1.4 pontban foglalt engedélyezés korébe esé kotelezettsége teljesitése
érdekében a szilkséges meghatalmazasokat, hozzajarulisokat megadni a Vallalkozo altal
megkiildétt dokumentumanyag kézhezvételét kvet6 15 napon belil

Munkakat atvenni

Vallalkozé szerz8désszerfien, a Villalkozéi Dij 6nerdbdl és Tamogatasbol wvald
finanszirozasara alkalmas médon kiallitott és Megtendeld részére és nevére benyujtott,
illetve altala befogadott vallalkozéi szamli ellenértékét az 6nerdt kitevé rész aranyaban
szerz6déses elbirasoknak megfeleléen megfizetni,

Az atadott Projekt tervet annak 4tvételtSl szamitott 15 napon belil jévahagyni, vagy a II.
3.4. pont szerint egyeztetési eljarast kezdeményezni.

Vallalkozé szerzddésszerti teljesitése esetén a Teljesitési Igazolas kiadasa

A Megrendeld tulajdonaban 4ll6 Munkateriiletet dfjmentesen a Vallalkozé birtokaba adni,
mindenféle jogkorlatozas nélkil a Szerzédésszerl vallalkozdi teljesités érdekében és a
Projekt megvalésitasa célizbol olyan hatitidében, hogy a Vallalkozé szerzédésszertien
tudjon teljesiteni. A Munkateriiletek részletes listajat tartalmazé dokumentumot a jelen
szerzGdés alairasaval egyidejileg atadni koteles Megrendel.

Egyiittm(kodni Vallalkozéval a harmadik személyek tulajdonaban all6 Munkateriletek
Villalkozé birtokaba adasa érdekében olyan hataridében, hogy a Vaillalkozé
szerzGdésszerlen tudjon teljesiteni.

a Szabé Ervin téren 1évé informatikai szerverkézpont, valamint a Megrendeld telephelyei
kozott adatatviteli utakat biztositani

az elkészilt Informaciés rendszert és a Rendszert tendeltetésszertien hasznalni képzett
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2.2.2. Tulajdonjog megszerzése

A Megrendelé valamennyi Berendezés, és azok Alkotérészeinek illetve Tartozékainak
tulajdonjogit a Munkateriileten torténé beszereléssel szerzi meg.

2.2.3. Utasitasi jog

Megrendels jogosult a jelen Szerz8dés ketetei kozott a Szerz6dés teljesitése kapesan a
Vallalkozdnak utasitasokat, iranymutatisokat adni.

2.2.4. Ellenérzési jog

A Megrendel6t ellenSrzési jog illeti meg a jogszabalyi feltételek és a jelen Szerzédésbe foglaltak
szerint, igy kiillonosen a II. 2.1.11, II. 3.1. (e) iii), IT. 3.9 (b) és (d) pontok szerint.

3. A MUNKAK TELJESITESE, A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI
3.1. A Vallalkoz6 kotelezettségei

(a) Vallalkoz6 a jelen szerz8dés aliirasat koveté 30 napon belil koteles dtadni - de az atadas
el6tt a Megrendel6vel folyamatos egyeztetés alapjan elGkészitett - Megrendeld részére a
Miszaki Dokumentacié alapjan kidolgozott, és a MegrendelS altal elfogadott Projekt
tervet, mely killon tartalmazza az egyes Munkateriiletek atadasanak hataridoit, az egyes
Szoftverek telepitéshez, installilisihoz szikséges Teljesitési hataridéket és a Munkak
zavartalan menetét biztosité ésszert Teljesitési HatiridSket, valamint a Megrendeld altal
beszerzendd engedélyekre vonatkozé idépontokat is, amely a Megrendelé Altali
elfogadassal valik a Szerz6dés részéveé.

A Projekt terv a jelen pontban megfogalmazott szempontrendszerekhez képest nem
tartalmazhat olyan hataridéket, mely a vallalt Teljesitési Hatarid6 tarthatésagat
hatranyosan befolyisolja, megakadalyozza, lehetetlenné teszi, illetve megallapithat6, hogy
az itemezett elSrehaladds tal lassG ahhoz, hogy a Munka Teljesitési Hatarid6re
befejez8djon, illetve nem tartalmazhat olyan tartalmi elemeket, mely a Projekt tartalmatol
eltér. Amennyiben a Megrendeld tészére dtadasra kertllé Projekt terv tervezete lényegesen
eltér a jelen pontban foglalt feltételektdl, silyos szerz6désszegeésnek mindsul Vallalkozé
részérol.

Vallalkozé koteles a Projekt tervet aktualizalni és egységes tartalmuva médositani minden
olyan esetben, amikot olyan modositas, valtoztatas torténik, - pl. 2.1.8.1., 2.1.14. - mely
kihatissal van az abban foglaltakra. Az aktualizalt Projekt terv a Szetzddés
fogalmazasiban Projekt tervként kerill meghatarozasta.

(b) Villalkoz6 a jelen Szerzédés szerinti feladatait a Szerz6dés hatilybalépését kovetden
haladéktalanul — de nem késSbbi idépontban, mint a Projekt terv Megrendeld altal tortént
elfogadasat kévetd 3 munkanapon belil megkezdi és — kiilonésen, de nem kizardlag - a
IL.1. pontban foglaltakat a Szerzédéses Dokumentumok keretei kozott teljesiti. A
Megrendeld altal jévahagyott Projekt terv hianyaban a Munkak nem kezdhetSk meg.

() Vallalkozé a Szerz8dés rendelkezéseivel osszhangban megszervezi, biztositja és feliigyeli a
Munkak Teljesitéséhez szitkséges munkafolyamatokat, anyagokat, felszereléseket és egyéb
szolgaltatisokat. Vallalkozé a Munkak minden fizisaban felel a Munkakhoz szikséges
Alkotérészek, Tartozékok és Berendezések beszerzéséért, a beszerzések, Probak,
Prébaiizemek,  Atadas-Atvételek, Uzembe helyezés  megszervezéséért, illetve
koerdinilisaért tovabbi az Elesizem meginditasaért. Vallalkozé kételes  az

Budapesti Kozle
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Alkotérészeket, Tartozékokat és Berendezéseket gy leszallitatni és telepiteni, hogy azok
kell6 id8ben a Projekt terv szetint a Megrendeld rendelkezésére alljanak.

(d) Vallalkozé koteles Megrendeldvel és a Tamogatéval egylttmiikodni, ennek keretében —
erre vonatkozé kérés esetén — killonosen a szikséges adatokat, informacidkat
rendelkezéstukre bocsatani.

(e) A Munkik megvalésitisa sorin a Villalkozd kilonosen — de nem kizarolag - az
alabbiakban felsorolt tevékenységeket koteles teljesitent:

(1)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

elvégzi a Munkakat a Projekt megvalositasi id6szak alatt a Projekt tervben
foglalt Teljesitési HatiridGk megtartasaval és a Munkak elvégzése soran
valamennyi, a II.1. pontban foglaltak szerzédésszerd megvalositasahoz
szitkséges  kotelezettségének hatiridén  belil eleget tesz; illetve
Szerz&désnek megfelelen teljesitési, jotallisi, szavatossig vallalasi
kotelezettségét teljesiti és az ebbdl eredd, illetve a Szerz6désbol mas okbol
kifolyblag eredd, tovibbi a Projekt megvalésitisihoz sziikséges
Szoftverfejlesztési és atdolgozasi kitelezettségének eleget tesz és a Projekt
megvalésitasi id8szakot kovetSen a Szoftver kapesan a Megrendeld altal
igényelt jotallas és szavatossig korébe esé fejlesztések, modositasok,
atdolgozasok végtrehajtasat szerz6désszertien teljesiti.

részt vesz és lebonyolitja a Probatizemeket, és az ott felvett minden hibat,
hidnyossigot, az Atadis-Atvételi JegyzSkonyvben —meghatirozott
hataridére a jelen Szerz8désben meghatarozott feltételek mellett kijavitja; a
Probatizemek  lebonyolitasihoz — szitkséges  valamennyi  szemelyt,
szakhatésagot, hatésagot olyan idépontban meghfvni és értesiteni, hogy
azok részt vehessenek, illetve a Probatizemek megtartisahoz sziikséges
valamennyi feltételt megteremti, biztositja és fenntartja, illetve Vallalkozo
kotelezettsége ezek szabilyossaganak, el6irasoknak megfelel6 biztositasa.

biztositja és tliti a Fiiggetlen Mérnoknek a Megrendel6 igénye szerinti
jelenlétét a Munkak és a kiegészité munkalatok elvégzese soran, ennek
keretében a II. 3.4 szakasz szerinti egyeztetési eljaras soran meghatarozott
informacidkat azonnal a Figgetlen Mérnok rendelkezésére bocsatja.
Koteles tovabba tirni a Tamogatis igénybevételi feltételeinek teljestilése
vonatkozasaban a I1. 2.1.11. pontban megjeldlt szervek ellendrzését;

a Munkak Projekt tervnek megfeleld elvégzéséhez szitkséges gépeket,
berendezéseket, szerszamokat, eszkozoket, anyagokat, stb. biztositja;

betartatja az érvényes Szabvanyokat és minGségi elSirasokat; illetve
jogszabalyokat — killonosen az 1997. LXXVIII torvény rendelkezéseit,
illetve 2 191/2009 (IX.15.) Kormany rendelet rendelkezéseit

betart, betartat és ellenériz minden, a Munkak szervezettségére, a
Munkateriilet kornyezetvédelemte, higiéniajara, rendjére, fegyelemre,
személyi és vagyoni biztonsigra vonatkozd szabalyt és szerzédéses
megillapodast; ide értve Megrendelé belsS szabalyozé rendelkezéseit is,
amelyeket a szetz8dés teljesitése sotan folyamatosan ad at Megrendeld,
valamint betartani koteles a Megrendeld bels6 adatvédelmi szabalyzatat.

Vallalkozénak tudomasa van artdl, hogy a Munkateriletek egy része nem
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(viii)

(ix)

x)

(xi)

(xii)

a  Megrendels, hanem  harmadik  személyek  tulajdonaban,
vagyonkezelésében, hasznalataban all. Vallalkozé kételezettséget vallal
arra, hogy a I1. 2.2.1. j) pont szetint a Megtrendel6vel egytittmikoédve eljar
annak érdekében, hogy a harmadik személyek a Vallalkoz6 hasznalatiba
adjak a tulajdonukban, vagy kezelésiik alatt all6 Munkatertileteket, azon
vallalkozéi kotelezettség vallalis mellett, hogy a harmadik személyek
teriileteit csak rendeltetésitknek megfelelSen, valamint jelen Szerzédésben
rogzitett feladataik ellitisa céljabdl és annak megvaldsitisa érdekeben
hasznalhatja, és e korben a harmadik személyek mikodéset nem
zavarhatja.

Felek megillapodnak, hogy minden olyan teriileten, amely
Munkatertlethek mingsal, a Vallalkozé koteles betattani az adott
Munkaterillet kapcsin a  tulajdonos, és/vagy a vagyonkezel6
munkavédelmi szabalyzatait és azok hasznalatait érint6  belsé
szabalyzatokat.

az Alvallalkozok tekintetében megszervezi, ellenérzi a Munkak elvégzéset,
biztositja, hogy az Alvallalkozok egymassal 6sszhangban, folyamatosan a
leheté legnagyobb hatékonysiggal dolgozhassanak, koteles az ehhez
szitkséges feltételeket megteremteni. Vallalkozé kételes tovabba kifizetni
az Alvallalkozok altal teljesitett munka ellenértékét. B kotben a
Megrendels altal a Szetz8dés alapjan teljesitett fizetéseket mas
kifizetéseket megel6z8en, az Alvillalkozok esedékes szamlainak
kifizetésére forditja, melyrdl az alvillalkozéi szerzédésben is rendelkezni
koteles a IT. 2.1.2. pontban foglaltak figyelembe vételével;

feliilvizsgalja az Alvallalkozok szamlait, illetve koveteléseit, és elbzetes
minéségi kontrollt biztosit az Alvallalkozok teljesitésére vonatkozdan;

megtargyal és elrendez minden igénybejelentést, kifogast, illetve barmilyen
jogeimii fizetésre vonatkozé igényt, melyet az Alvallalkozok, a Munkak
elvégzésén dolgozd szakemberek tamasztanak;

a Munkikbol eredd, vagy azokkal 6sszefiiggd Tartozékok, Alkotorészek,
Szellemi Alkotisok, Szoftverek, Berendezések, illetve az egész Rendszer,
kapcsan harmadik személyek altal Megrendeld ellen tamasztott
kovetelések esetén egyiittmiikodik Megrendel6vel, tovabba a Teljesitést
megelézéen és azt kovetSen is megvédi, mentesiti, kartéritest fizet és
kartalanitja a Megrendel6t és mindent megtesz a 11.2.1.3.d) pontban
foglaltak szerint barmilyen jogalapi Megrendel6vel szemben tamasztott
igény esetében.

a Megrendel6 helyett, nevében, és javara a II. 2.1.4 és a 11. 2.2.1 d) pontba
foglalt feltételek szetint beszerez minden, a Munkak elvégzéséhez
szitkséges hatésagi engedélyt, és hozzajirulast; mellyel kapcsolatos
dokumentum anyagokat el6zetes Megrendel6i irasbeli jovahagyas céljabol
a hatésag részére torténd benyujtis elStt koteles megkiildeni Megrendeld
részére.

betartja és betartatja a jelen Szerzédésben foglalt egyéb wvillalkozoi
kotelezettségeket, igy kilonosen a Megrendels felé vallalt rendszeres
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(xiv)

(xv)

adatszolgaltatasi, egyuttmikodési, tajékoztatsi kotelezettséget;

sem a Szerverhelyiségben, sem a Forgalomiranyito kozpontban, sem a
Munkateriileten illetve a teljesitési helyszineken nem tarolhat, tarthat a
Munkak kivitelezéséhez, valamint a rendes munkavégzéshez szitkségesen
tal tovabbi Berendezéseket, segédszerkezeteket - barmilyen formajy,
osszetételli, és mindséghi anyagok és szerkezetek, amelyek a szerzGdéses
cél megvaldsitisihoz szikségesek, és amelyek nem kerilnek tartésan
felhasznalisra vagy beépitéste - Tartozékokat, Alkotorészek stb.

a) A Vallalkoz6 koteles a Munkék végzéséhez szitkséges villamos energia
ellatast biztositani, azaz valamennyi tipusi Munka esetén nemcsak az
villamos energidhoz val hozzaférés feltételit kell megteremteni (tervezni,
kiépiteni, engedélyezni, racsatlakoztatni stb.), hanem a felhasznalt aram
koltségeit (aramfogyasztas) is a Villalkoz6 koteles megfizetni.

A jelen pontban a Munkikon belill hangstlyozottan kell érteni a
Megrendeld mikodési terilletén megallokban, csomépontokon 257 db 4j
dinamikus utastijékoztaté kijelz6 (Kihelyezett eszkozok) telepitése
kapcsan a Kihelyezett eszkézok aramellitisinak biztositisat. Vallalkozd
koteles a Kihelyezett eszkozok villamos energia ellatisahoz szukséges
leagazas kialakitasahoz az el6készilet munkikat megtervezni, kiépiteni, a
villamos energia ellatishoz szikséges Kihelyezett eszkozt telepiteni, és a
villamos energia eloszté halézat tulajdonosa altal kijelSlt és létrehozott
csatlakozasi pontokon eljarni a sikeres racsatlakozas érdekében.

A villamos energia ellitashoz szitkséges villamos energia eloszté halozat az
alibbi személyek tulajdoniban alatt allhatnak:

4

- a Megrendel6 sajat
- harmadik személy
- a hal6zati engedélyes

A Kihelyezett eszkozok villamos energia ellatisinak kiépitésehez,
megtervezéséhez, illetve a ricsatlakozishoz valamennyi villamos energia
closzté  halézat  elérése  érdekében  Megrendels a  szikseges
meghatalmazasokat, hozzajirulasokat koteles megadni Viallalkozé tészére,
és villalja, hogy a villamos enetgia biztositisa érdekében a vonatkozo
villamos energia szallitisi szerzédéseket moédositja, illetve kiegésziti.
Harmadik fél maginhalézatirél ellitni tervezett Kihelyezett eszkoz
esetében Megrendels (Miszaki Mindségbiztositasi Iroda, Energetikai
Csoport) (tovabbiakban: Energetikai Csopott) irasban felhatalmazza a
Vallalkoz6t, hogy eljarjon a harmadik fél és a Megrendelo kozott
megkotendd villamos energia tovabbadasi szerzédések alairisra torténd
elkészitésében.

A megfelels aramellatas érdekében a Villalkoz6 a fenti feladatai teljesitése
sotan koteles a Megrendeld helyett és nevében a villamos energia ellatasi
leagazas kiépitéséhez szilkséges valamennyi engedélyt, jovahagyast,
hozzajarulast megszerezni, és egyeztetni melyhez a Megrendels a
sziikséges meghatalmazasokat, hozzajarulisokat koteles megadni.

D, Geinfsék Advlenn
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A Projekt megval6sitisihoz — a Kihelyezett eszkozok villamos energia
ellitasan felil — pedig a sziikséges villamos energia ellatasi leagazas
megtetvezésének, kiépitésének, engedélyeztetésének, illetve illetékes
hatésagok altal tdrténd jévihagyasinak, hozzajarulasanak a racsatlakozasi
pontok halozatra csatlakozasanak, illetve valamennyi, a villamos enetgia
kiépitéséhez szikséges munka, intézkedés és egyeztetés koltségeit is a
Vallalkoz6 viseli.

Amennyiben a villamos energia ledgazas kiépilt, a Vallalkozé viseli
tovibba az arrél iizemeltetni kivant valamennyi Berendezés, Teljesitési
Egység Blesiizeméig és birtokba adasdig az aramfogyasztas koltségeit.

(b) Vallalkozé az dramfogyasztas tekintetében az alabbiak szerint koteles
elszamolni a Megrendelével:

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy valamennyi villamos energia elosztd
halézat esetében az Aaramfogyasztis elszimolisa vonatkozisiban az
Energetikai Csoport hatirozza meg az elszimolas modjat folyamatosan az
egyes Teljesitési Egységek kivitelezésének elGre haladtival a szerint, hogy a
Megrendels és a halézati engedélyes kozott milyen szolgaltatasi szerz6dés
jon létre.

(xvi) Frekvenciahasznilattal kapcsolatos dijak és koltségek

A Projekt megvalositasa soran hasznalt radiéberendezéseket a Vallalkozd
frekvenciakijelolés alapjan koteles telepiteni, az tizemeltetéséhez szikséges
radibengedélyt pedig koteles a Megrendeld neveben beszerezni.

A frekvenciakijeloléskor megfizetni rendelt dijat a Vallalkozé koteles
megelélegezni MegrendelS helyett. A radidengedély megszerzésével jard €s
valamennyi, a Teljesitési Egység Elesiizeméig keletkezd dijfizetési koltség
ugyancsak a Villalkozét tetheli azzal, hogy a Megrendelé helyett
megelblegezési kotelezettséget vallal. Az egyes radiéberendezéseket
tartalmazé  Teljesitési  Egységek Flestizemét  kovetben — a
frekvenciahasznalat dfjat a Megrendeld fizeti.

(xvii) Viallalkozét tetheli tovibbia a Projekt megvaldsitasi idGszak alatt a
kirveszélyviselés teljes mérték(i viselése és villalasa, s az ebbdl eredd
helytallasi kotelezettség teljesitése, kivéve amennyiben az adott Teljesitési
Egység, Munka Uzembe helyezése megtortént.

3.2. A Szerzbdéses Dokumentumok el6irasainak pontos betartasa
(a) Villalkozé a Munkékat kételes a Szerzédéses Dokumentumok el8irisai szerint Teljesiteni.
(b) A 1. 12. pontban meghatarozottak kivételével — figyelemmel a Kbt. 303 §-ban foglaltakra
_ Villalkozé onhatalmilag nem téthet el a SzerzGdéses Dokumentumok  altal
meghatarozott teljesitésektl sem azok tartalmaban, sem azok sorrendiségeben.
3.3. A Munkateriilet 4tvétele és az azon 1évg vagyontirgyak védelme
Villalkozé mar most kijelent, hogy a Munkik elSkészitése soran el6zetesen feltarta valamennyi
Munkateriilet jogi, és mszaki helyzetét, és részére minden szitkséges informaci6t, dokumentaciot

\Grinesdk Advienn
Ine is)

edési  »
venylarsasag 35




fe—

a MegrendelS atadott, valamint a Villalkozé maga is eljart valamennyi szitkséges informacid
megszerzése érdekében a II. 2.1.10. pontban foglalt kételezettsége alapjan, melyre figyelemmel a
Munkateriilet megfelelsége szempontjabdl a Megrendelével szemben tovabbi kévetelést nem
timaszt figyelemmel a II. 2.2.1. j) pontban megjel6lt megrendeldi igényekre is.

A Munkateriileten csak rendeltetésiiknek megfeleléen, valamint jelen Szerzédésben rogzitett
vallalkozdi feladat ellitisa céljabdl és annak megvaldsitasa érdekében hasznalhatja Vallalkozo, e
korben a Munkateriilet tulajdonosa altal nygjtott szolgaltatast és annak mikodését semmilyen
moédon, mértékben, szinten nem zavathatja. A Munkaterilletben esetlegesen okozott karok
helyreillitasa Vallalkoz6 feladatkorébe tartozik.

(2)

(®)

©

A Munkaterillet dtadési jegyz8konyv elnevezés melléklet szerinti dokumentum alairasaval
torténik a2 Megrendeld tulajdondban, és harmadik személyek tulajdonaban, kezelésében,
hasznalatiban 4ll6 Munkateriiletek felek kozotti atadasa és atvétele. Harmadik személy
tulajdonaban, vagy kezelésében 1évé Munkaterilet atvételének kitGzésérdl a Vallalkozo
koteles értesiteni a MegrendelSt, és Megrendelének jogaban all ezen Munkatertletek
atadasa, atvétele soran jelen lenni.

A Vallalkozd, jelen Szerz8dés alapjan, az atvett Munkatertiletért, az ott végzett munka és
az ott tarolt vagyontirgyak biztonsigiért, mint sajatjaért felel a Munkatertilet visszaadasaig
a sajat ellendrzési és tevékenységi korében felmerils kirok vonatkozasiban. Barmely, az
elébbiekkel 8sszefiiggésben bekovetkezd kirt azonnal fel kell mérni, és azok kijavitasarol
Vallalkozé sajat koltségén haladéktalanul gondoskodni koteles.

Vallalkoz6 koteles a Munkak kivitelezése sorin az adott Munkateriiletre vonatkozé
Megrendeldi, illetve mas érintett tulajdonosi, illetve vagyonkezel6i belsé — elsésorban
munkavédelmi - szabilyzatokat betartani, illetve Alvéllalkozéival, vagy a velik
jogviszonyban 4ll6 barmely mas, Projektben kozremiikédé személlyel betartatni, és ennek
elmaradasa miatt Megrendelét ért kar, illetve barmely mas felel6sségre vonas esetén
Megtrendel6t ez aldl mentesiteni.

3.4. Egyeztetési eljaras

(@)

A Projekt tetvben rogzitett hatirid6k betartasa és a hatékony munkavégzés érdekében a
Felek a Jarmiivek szimanak, a Munkaterilet, valamint a2 Munkak elvégzésének, €s az
esetlegesen felmeriils hibak és Hibas teljesités megjelolésének és azok kijavitdsinak
idétartama pontos meghatirozasa céljibol, valamint minden egyéb Szerzédésben jelen
pontra torténd hivatkozissal jelolt tairgykorben és minden egyéb mas olyan kérdésben,
amelyben egyeztetés szitkséges, az alabbiakban jelolt eljarasok és képviseldik utjan,
folyamatos egyeztetést folytatnak le.

@ Rendes egyeztetési eljaris: Felek megallapodnak, hogy legalabb 2 hetente a
fenti iigyek kapcsan rendes egyeztetést tartanak a Megrendel székhelyén
vagy a Felek altal el6zetesen egyeztetett helyszinen.

(i) Rendkiviili __ egveztetési  eljatds: Az  egyeztetést  barmelyik  fél
kezdeményezésére - Villalkozé az IgénybejelentS lap Megrendel6 részére
torténd megkildésével kezdeményezheti és e tekintetben a rendkiviili
egyeztetési eljards tartisinak megrendeldi jovahagyasat kovetSen - meg kell
tartani, mely az adott helyzetre figyelemmel, vagy a Felek megallapodasa
szetint torténhet a Megrendel6 székhelyén, vagy sziikség szerint barmely
Munkatertleten, vagy akir elektronikus hirk6zlési eszk6z0k segitségével.

Felek megallapodnak, hogy a Villalkoz6 iltal Megtrendeld felé érvényesiteni kivant igényét
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Igénybejelentd lap alkalmazasival a II. 2.1.6.1. — 2.1.6.5. pont rendelkezéseinek megfelel6
eljaras keretei kozott tetjesztheti el az egyeztetési eljards sorin.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben az egyeztetést kovetSen arra a megéllapitasra
jutnak, hogy a Szerzédés moédositisira van szikség, a Szerzddést kizardlag a II. 12.
pontban foglalt feltételekkel médosithatjdk. Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy a
Szerzdést MegrendelS a jelen SzerzSdés II. 12.1. pontjaban foglaltaknak megfeleléen
mobdosithatja.

(b) Megrendel§ részérél az egyeztetési eljarisban részt venni jogosult szemcélyek: a

Projektvezets, a Forgalmi Uzemeltetési szervezet, a Forgalomiranyitas, az
Utastajékoztatas, Miszaki Uzemeltetési szervezet és az Informatikai, Tavkozlési szervezet
mindenkoti vezetdi, illetve az altaluk megnevezett személyek. A szervezeti egységek
vezetSi a jelen SzerzG6dés alairasinak idépontjaban:

BKYV Ztt. részérdl

Projektvezetd Név: Berger Andras
Telefon:
[36-1-461-65-00/11-419]
E-mail: bergera@bkv.hu

Forgalmi Név: Somkuthy Zsolt
Uzemeltetési Telefon:  [36-1-461-65-
szervezet vezetSje: | 00/42-793]
E-mail:
[somkuthy(@bkv.hu]

Forgalomiranyitisi | Név: Borbas Péter
szervezet vezetSje: | Telefon:  [36-1-461-65-

00/14-014]

E-mail:

[borbasp@bkv.hu]
Utastajékoztatasi Név: Tarsoly Andras
szervezet vezetje: | Telefon:  [36-1-461-65-

00/111-58

E-mail:

[tarsolyA@bkv.hul]
Miszaki Név: Héri Jozsef
Uzemeltetési Telefon:  [36-1-461-65-

szervezet vezetSje: | 00/12-258]
E-mail: [herij@bkv.hu]

Informatikai Név: Kiss Jozsef
szervezet vezetdje Telefon:  [36-1-461-65-
00/134-01]

E-mail: [kiss2]@bkv.hu]

A fentiekben jelslt beosztasokban 1évé mindenkori vezetSk a SzerzSdés teljesitése soran
jogosultak a Szerz6désbél rajuk vonatkozd targykorben nyilatkozatot tenni, és a jelen
pontban foglaltak szerint egyeztetni, azonban egyik személy sem jogosult a Szerzédés
médositasara, megvaltoztatisira, megszintetésére, illetve joglemond6é nyilatkozat
megtételére, feleldsség aloli felmentéstre, felelésség elismerésére, koveteleés elismerésére,
tovabba egyik szerz8d6 felet a Szerz6désbdl eredd feladata, kotelezettsége, feleléssége aldl
mentesiteni.

e
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A Megrendel8 részétSl tovabba eljarasra jogosult a Fiiggetlen Mérndk, az aki Szerz6deés
médositasara, megvaltoztatisira, illetve joglemond6 nyilatkozat megtételére, feleldsség
al6li felmentésre, felelésség elismerésére, kovetelés elismerésére nem jogosult, azonban a
Megrendeld részére javaslatot tehet, melyrél MegrendelS a jelen pontban megjelolt eljaras
keretei kozott dont. A Szerz6dés megvaltoztatasira nincsen hataskore és nincsen
hataskore egyik szetz6dS felet sem a Szerzédésbdl eredé feladata, kotelezettsége,
feleléssége alol mentesiteni.

Vallalkoz6 részérdl

Ugyvezetd Név: Vida Szabolcs
Telefon: [36-1-399-55-00]
E-mail:
vida.szabolcs@sti.hu

Megrendelé koteles jelenteni a Kozremlikodd szervezetnek minden olyan koriilményt,
amely a Projekt megvaldsitisat, a timogatis céljanak elérését veszélyezteti, ha a Projekt
megval6sitisa részben vagy egészben meghitsul, tartés akadalyba tkézik, vagy
késedelmet szenved, illetve ennek bekovetkezése fenyeget. A Projekt adatlaphoz
benytjtott batmely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban kéz6lt tényekben
bekovetkezé valamennyi valtozast a Megrendel6 annak bekovetkeztét kévetSen
haladéktalanul koteles bejelenteni, és a bejelentéshez kételes a médositott dokumentumot
csatolni. A Megrendel§ jelen Szerzddésben foglalt azonosité adatai, illetéleg a Szerzédés
teljesitésével Osszefiiggd adatai (kapcsolattarté adatai, bankszimlaszam) megvaltozasa
esetén a bejelentési kotelezettség hatirideje a valtozast kovetd 8 naptari nap.

A jelen Szerz8dés 7. szamu mellékletét képezd vallalat szerkezeti felépitésben
bekovetkezett valtozasrdl a fentiek szerint koteles értesitést nyujtani Vallalkozéd a
Megrendels részére a Kozrem(kods  szervezetnél torténd  bejelentés  céljabol.
Amennyiben Villalkoz6 a jelen pontban tdgzitett, Megrendeldi kotelezettség teljesitéséhez
szitkséges egylittmiikodési, tajékoztatisi vagy barmely mas kotelezettségét megszegi, az
silyos szerz6désszegésnek mindsiil részérdl.

3.5. Eljaras Hibas teljesités esetén

3.5.1

Zankorien ¥axode Részv

A megvalésitas soran észlelt Hibas teljesités esetén a Megrendel6 a Vallalkozdt megfelel6
ésszeri és miiszakilag indokolt idStartamu hataridé tlzésével a II1. 1. pontba foglaltak
szerint tajékoztatja szerzédéses kotelezettsége elmulasztisardl, és felszolitia a jelen
pontban foglalt kotelezettségei teljesitésére. Amennyiben erre Probatizem, vagy Atadas-
Atvételi eljarasa keretei kézott kerill sot, az errdl sz6l6 jegyzGkonyvekben is megteheti
Megrendelé az elébbi tirgya felszolitist. Felek kijelentik, hogy a Hibas teljesitéstdl a
Villalkozé altal létrehozott hiba-bejelentési és konzulticiés lehetséget biztosité Help
Desk rendszeren keresztiil is értesitheti hivatalosan a Megtendel a Vallalkozot. Felek
megallapodnak, hogy a Projekt megvalositisat kovetGen a jotallas, szavatossig kérében
felmerilt hibak esetén is megfelelSen alkalmazzik a jelen pontban megjelélt eljarasi rendet
a hibak kijavitisa tekintetében. A Vallalkoz6é a II. 3.4 pontban foglalt eljiras keretei
kozott, és a I1. 3.6 pontban foglaltak szem elétt tartasaval abban az esetben tartja be a
Megrendeld utasitasait, és jar el a Szerzédésnek megfelel6en, ha

(a) a Megrendel$ altal a fentiek alapjan megadott idétartamon belill — amennyiben
Megtendeld birmilyen oknal fogva kulon hataridét nem jeldl ki Vallalkozo

aitado 38
rozlekedési
venytarsasag



e

()

részére, akkor olyan idépontban kezdi meg, hogy a 11.3.5.1.c) pontban jeldlt 30
napon belill a hibakijavitist teljesiteni tudja — megkezdi a hiba kijavitisat,
hiinyossagok helyre allitasat, és

egyuttal haladéktalanul irasban elkésziti, és a Megrendel6nek atadja a sz6ban forgo
javitasnak az Utemezését, és

a javitist a megkildott és a Megrendels altal is elfogadott Utemezésnek
megfeleléen - amennyiben Megrendel$ a hiba kijavitisra killon nem ad meg
hataridSt, akkor legkésébb 30 napon belil befejezi és készre jelenti, tovabba
Megtendel6vel a hibatlan teljesitést leigazoltatja.

3.5.2. Ha a kijavitas nem végezhets el a Megrendel§ iltal a I1.3.5.1. szerint megszabott

hataridén beliil,
d) mert a Vallalkoz6 nem kezdi meg a hibak kijavitasat, vagy nem javitja ki a hibat a

Megrendel 4ltal el8irt, vagy a késSbbiek sorin meghatirozott, vagy
meghosszabbitott hatdridén  belil, vagy a Megrendelének megkiildott
itemezésben a hibak kijavitisira vallalt hatarid6 olyan id6tartamra esik, hogy a
teljesités kovetelése mar nem all Megrendels érdekében és a MegrendelS erte
tekintettel nem hagyta jéva a Vallalkozé altal javasolt utemezést, akkor a
Megrendeld a rendelkezésére 4ll6 egyéb jogok és jogorvoslatok mellett

L a hianyossagokat kijavithatja, vagy — ha a kapcsolédé jogszabalyok
lehetévé teszik — mas vallalkozdval kijavittathatia és az  ezzel
osszefiiggésben felmeriilt koltségeit levonhatja (beszamitja) a jelen
Szerzédés alapjan a Villalkozénak jaré esedékes dij(ak)bol (szamlajibol),
vagy ilyen mértékben igénybe veheti a Teljesitési Biztositékot, és
érvényesitheti kotbér igényét. Ebben az esetben Vallalkozé semmilyen
kovetelést nem tamaszthat Megrendel6vel szemben;

II. vagy élhet kicserélési, vagy atleszallitisi jogaval a Vallalkozéi Dij ésszer
csokkentése mellett, tovabba

I11. amennyiben a Hibas teljesités rendszeres jellegi és jelentds volumend,
tovabba a Teljesitési HataridSre, Véghataridére torténd teljesitést a Hibas
teljesitések  ismétlédése  veszélyezteti, Hibas  teljesitése  sulyos
szerzbdésszegésnek mindsill Vallalkozd  részérdl, mely Megrendels
tészérdl lehet6vé teszi a 11.10.4.1. pont szetrinti megrendel6i felmondasi
jog, illetve a I1. 10.5. pont szerinti megrendeldi elallasi jog gyakorlasat.

Amennyiben a hiba vagy hianyossag Probaiizem vagy Atadés-Atvételi eljaras keretei
kozott meriil fel, a hibakat, hidnyossagokat t6gzitd jegyzékonyvben a Megrendeld altal
megjelolt hataridén beliil azokat javitani kell, hogy a megismételt Kozbensé Mennyiségi
Atadas-Atvétel, illetve az Ismételt tizempréba soran a kijavitasra megjelolt hibik, illetve

hia

ossagok ne alljanak fenn.

Dr/ERinessk Adrienn
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3.5.3 Amennyiben Megrendel a fent (I 3.5.2 (d) L) pont értelmében Vallalkozé koltségén
méssal végezteti el 2 Munkik egy részét, és Villalkoz6 az ezen kivili egyéb szerzédéses
feladatait tovabbra is teljesiti, akkor Vallalkozé koteles johiszemtien egylttmikodni
Megrendelével, és a II. 3.5.2 (d) 1) pont szetint kinevezett mas vallalkozoval, mikozben a
Munkskat az eredeti iitemtervnek (Projekt tervnek) megfeleléen folytaga.

3.6. Vallalkozo felelgssége az alkalmazott modszerekért és eljarasokért

@)

()

Vallalkoz6t teljes kori és kizardlagos felelSsség terheli, az altala alkalmazott
mébdszerekért és eljarasokért, megoldasokért és technikakert, ezek sorrendiségéért,
azaz 2 Munkik elvégzéséért, melyek:

@  nem veszélyeztethetik a Munkaterileten — kiilonosen a Jarmuaveken valamint
a megallohelyeken — dolgozok, illetve utazok életét, testi épségét, egészséget,
valamint a Jarmiveken, a megallohelyeken, Munkaterileteken a
Forgalomiranyitasi kozpontban, Szetvethelyiségben és azok kornyékén leve
vagyontirgyakat, nem veszélyeztethetlk tovabba a Munkdk gyors és
hatékony elérehaladasat,

(i) a Projekt iitemezett megvalositasiban késedelmet nem okozhatnak, illetve
nem hatraltathatjak a Megrendeld rendes tizletmenetét és munkavallaloinak
mindennapi munkajat;

(i) nem vezethetnek a Teljesitésnek a Vallalkozé érdekkorében felmerilé
lehetetlenuléséhez;

(iv) nem csokkenthetik a Jarmidvek és mas vagyontirgyak miiszaki allapotanak
szintjét és nem okozhatia a Jarmivek ¢és  mas vagyontargyak
értékesokkenését.

Amennyiben Megrendel$ utasitja Vallalkozot az alkalmazott médszerek, eljarasok
megvaltoztatasira, Vallalkozé koteles a 11.2.1.8. pont szerinti egyeztetési eljaras
keretében a javasolt moédszerek és eljarisok leirdsit a MegrendelS részére
elétetjeszteni, mely eltetjesztett dokumentumok tartalmazzak annak a vizsgalatat
is, hogy a javasolt médszerek, illetve eljarasok bevezetése milyen hatassal lehet a
Munkak tovabbi menetére.

3.7. Vallalkoz6 kotelezettsége a hibak felfedezése és elkeriilése korében

(@)

(b)

Dr. 54
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Vallalkozé a Szerzédés alairasinak idépontjaig, a targybani kozbeszerzési eljirs
soran teljes egészében attanulmanyozta, és azt kovetSen is folyamatosan
dsszehasonlitja és koordinalia a Muszaki Dokumentaciét, valamint minden
utasitast, jévahagyast, elutasitist és egyéb értesitéseket, amelyet a Megrendel6tél

kap.

Viallalkozé haladéktalanul irasban jelenteni koteles a Megrendelének minden hibat,
clmaradast, ellentmondist, kivitelezhetetlen —elképzelést vagy egyéb mas
korilményt, amely a fenti koordiniciés feladatai, szavatossagi kételezettségei
kereti kozé tartozik vagy a IL 5.1. pont szerinti probak, vizsgalatok soran, vagy
egyéb médon tudomésira jutott. Vallalkoz6 kizarélagos kételezettséget jelenti —
az Alvallalkozok, vagy barmely mias, Vallalkozé nevében, érdekkoreben,
Villalkozé felhatalmazasa alapjan eljar6, Projektben egyuttmikodsé mas személy

vonatkozasaban is — az ilyen hibdk, ellentmondasok kijavitasa, feloldasa, amely
Csik Adrlenn
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kotelezettségét Villalkozé a jelen Szerzédés szerinti Viallalkozéi Djj tethére
koteles elvégezni, az nem eredményezheti a Vallalkoz6i Dij emelkedését vagy a
Munka el6rehaladasanak késedelmét. Vallalkozé nem felelés azokért a hibakért
vagy eltérésekért, melyek a MegrendelS altal rendelkezésre bocsatott technikai
leiras rossz vagy hidnyos mivoltabdl fakadnak, azzal azonban, hogy Vallalkoz6 a
Megrendeld iltal bocsatott hibis, vagy hianyos technikai leirdsbdl fakado hibakra
vagy eltérésekre az altalinos szabalyok szerint koteles felhivni a Megrendel§
figyelmét, ennek elmulasztisibol vagy késedelmes teljesitésébdl eredd karért felel.

3.8. Biztonsag és védelem

(@)

(®)

©

’ resti Koziekedési
Zantkdrien il

Munkaterulet

1) A Vallalkoz6 kotelessége folyamatosan feliigyelni a Munkatertiletet, az ott
dolgozé szakemberek és a Munkateriileten jelen 1évé Alvallalkozok, illetve
ezek alkalmazottai, valamint a Munkaterileten barmely okbdl az
érdekkorében foglalkoztatott személyek, illetve az ott esetleg jelen 1évé
barmely jogosult és/vagy illetéktelen, azaz minden személy baleseteinek
elkertilése érdekében.

(i) Vallalkozé felel 2 Munkateriileten az altala okozott, vagy az 6 érdekkoreben
bekovetkezd balesetekért és karokért figyelemmel a II. 2.1.13. pont
rendelkezéseire is.

(i) A Vallalkozé koteles teljes mértékben helytallni és Megrendeldt mentesiteni
a Megrendelénél és Megtendels munkavallal6inal harmadik személy részércl
jelentkezs, a2 Munkak teljesitésével, vagy abbol ad6d6 valamennyi karteritési
koveteléssel, kirral, veszteséggel és koltséggel szemben a II. 2.1.13. pont
rendelkezéseire figyelemmel.

Vagyonvédelem

() A Munkak végzésének ideje alatt a Vallalkozé kizirdlagosan és teljes
mértékben felel a Projekt és a Munkak vagyonvédelméért és biztonsigaért,
az anyagokért, a szerszamokért, a Jarmuvekért és Berendezésekert,
fiiggetleniil att6l, hogy azok a Munkaterilleten vagy azon belil a
Szerverhelyiségben, vagy egyéb mas helyen vannak-e.

(i) Vallalkozé6 koteles koordinalni biztonsigi programjinak esetlegesen
szilkségessé vilo végrehajtisait a Megrendel6vel, amely megrendel6i
Informatikai Biztonsagi Szabalyzata jelen Szerzédés mellékletét képezi, s
amelyet Villalkozd a jelen Szerz8dés alairisat megel6z6en megismert,
melyre figyelemmel sajat biztonsagi programjat is kialakitotta.

Biztositas

A Villalkozé a sajat maga és az Alvillalkozok nevében a Munkak dsszességére €s
az azokkal 6sszefiiggésbe hozhaté karokra vonatkozé komplex, 500.000.000,-
Forint — azaz 6tszazmillié forint - 6sszegt (all risk, illetve C.A.R.) biztositast
koteles kotni, és a Projekt megvalsitisi id8szaka alatt fenntartani, ahol
kedvezményezettként a Megrendel6t kell feltintetni. A biztositisi fedezet
killonosen a Munkateriileten beallott, vagy a Rendszer illetve a komplex mtikodés
észeként tizemelé barmely szoftver elemben, barmely Teljesitési Egység,

Dr. Sqnesal Adrlenn
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Berendezések és a Munkiak mindennemil veszteségére, az azokban keletkezett
karokra, a Vallalkozé vagy Alvallalkoz6i altal foglalkoztatott személy sériilése vagy
halila esetére, a kivitelezési munkakkal osszefiggésbe hozhat6 karokra, felelésségi
kockdzatokra, az tzemsziineti veszteségekre, elmaradt haszonra, valamint a
munkak soran, azok altal, vagy azokkal osszefiiggésben, harmadik személyek
vagyonaban vagy testi épségében okozott karokkal és sériilésekkel kapcsolatos
kovetelésekre kell hogy kiterjedjen. A biztositasi fedezetnek ki kell terjednie a
Megrendel§ meglévé informatikai rendszer és a megvalésitani kivint Informacios
Rendszer adataiban, szoftvereiben keletkezett olyan kairokra, mely valamely
biztositott, és a vagyontirgy lényegét érinté fizikai kirosodas kovetkezménye,
valamint az adatok és szoftverek, szimitégépes programokban keletkezett azon
kiros valtozasokra, amelyeket az etedeti struktira torlése vagy torzulisa okoz,
tovabba barmilyen tizemsziineti veszteségre, melyet ezek a kirosodasok, sértilések
eredményeznek. A biztositis kitetjed tovabba azokra a karokra, veszteségekre,
amelyek a miikddés, a rendelkezéste allas, hasznalhatésag mértéke, vagy az adatok,
Szoftverek illetve szamitégépes programok elérhet6ségének csokkenése miatt
keletkeznek, valamint barmiféle izemsziineti veszteségre, amelyet ezek a karok,
sérulések okoznak.

A biztositisi idészak a jelen Szerzédés alairasitél kezdédik és a Projekt
megvalositasi id6szak utolsé napjig tart. A biztositas fennallisinak igazolasara a
Villalkozé a Szerzédés alairasival egyidejiileg a biztositasi kétvényt atadta a
Megrendel§ részére, mely a jelen Szerzddés mellékletét képezi. A biztositasi
kotvény hatariddben torténd dtadasinak Vallalkozd felréhaté magatartisa miatti
elmaradasa stlyos szerz8désszegésnek mindsul Vallalkozé részérdl. Vallalkozd a
Projekt megvalésitisi iddszaka alatt koteles a biztositast folyamatosan fenntartani
és fennallasat Megrendeld kérésére haladéktalanul igazolni.

Biztonsigi kovetelmények — személyi biztonsig, harmadik személyek és harmadik
személyek vagyonanak védelme

() Vallalkoz6 felelés a Munkak biztonsigos feltételeinek megteremtéseert,
munkavallaléi biztonsagaért és balesetvédelméért. A baleset- és életvédelmi
eszk6zOk és felszerelések hasznalata kotelezd.

(i) Vallalkozé minden szitkséges ovintézkedést megtesz annak érdekében, hogy
tevékenységével ne veszélyeztesse a Jirmiivek biztonsagos mitkodesét és az
utasok biztonsagat.

@iy Vallalkozé alkalmaz minden szikséges biztonsagi berendezést,
figyeltheztets jelzéseket, thzmegelSzést, és egyébként megtesz minden
szokasos 6vintézkedést, amely az élet- és egészségvédelem, a biztonsag és
tulajdonvédelem céljabél sziikséges, valamint amit a Megrendeld valamennyi
belsé szabalyzata meghataroz.

() A balesetek bejelentése

Vallalkozé azonnal - de semmi esetre sem késébb, mint huszonnégy (24) oraval a
baleset bekovetkezte utin - irisban koteles értesiteni Megrendel6t a Munkaval
kapcsolatban bekévetkezett minden balesetrdl; a halallal vagy sdlyos szemelyi
séritléssel vagy jelent6sebb vagyoni karral jard baleseteket Vallalkozé azonnal
telefonon vagy futar Gtjan jelenti. E jelentésekben ismertetni kell a baleset minden
ismert koriilményét, a személyi sérulés vagy vagyoni kar természetét és ismert
mértékét, minden tant és olyan személy nevét, aki ismerheti a baleset koriilményeit és
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olyan részleteit, amelyek ismeretére a MegrendelSnek vagy a biztositoknak sziiksegik
lehet. A bejelentést kovetd legkésébb 12 6ran belill a fentiekrdl irasos feljegyzést —
melyben kiillondsen le kell irni, meg kell jelolni a konkrét eseményt, kortilmenyeket,
okokat és tanukat elérhet8ségiikkel egyutt — koteles Vallalkozd késziteni és azt
Megrendel6nek atadni.

Vis Maior esetén Kritikus szolgaltatasok visszaallitasa

@) Vallalkozé koteles Megrendel6vel kozosen iizletfolytonossagi és Vis Maior
elharitasi tervet késziteni a mellékletként csatolt megrendeldi vezérigazgatdi
utasitisanak megfeleléen. Az tzletfolytonossagi és Vis Maior elharitasi terv
célja Vis Maior vagy egyéb rendkivili helyzet esetén a MegrendelS
kozszolgaltatissal  kapcsolatos  tevékenysége  szempontjabol — Kritikus
szolgiltatasok visszallitisa a kovetkez6 szempontok figyelembevételével:

e a Kritikus szolgiltatis lehetd legrovidebb id6n beliili visszaallitasa;
e 2 visszaallitas koltségeinek optimalizalisa, ugy hogy a visszaallitas
koltségei 0sszhangban legyenek a veszteségekkel;

(i) a tovabbi adatvesztések, sérilések megakadalyozasa.

(i) FEletet, testi épséget, egészséget vagy vagyont veszélyezteté Vis Maior
helyzetben Vallalkozé koteles azonnal megtenni azokat a szikséges
lépéseket, amelyek alkalmasak az emberi élet védelme és a balesetek
elkeriilése, illetve a vagyon védelme és megévasa szempontjabol.

(iv) Vallalkozé a fentiekben korilirt Vis Maior helyzet esetén telefonon vagy
futar Gtjan azonnal értesiti Megrendelt, vagy ha ez nem lehetséges, olyan
gyorsan, ahogy azt a kérilmények lehet6vé teszik. A Vis Maior helyzetrdl
tett bejelentést kovetd legkésdbb 12 6ran belill a fentiekrdl irasos feljegyzést
koteles Vallalkozé késziteni és azt Megrendeldnek atadni.

3.9. Bels6 mindségi kontroll

@)

®)

©

Villalkozé koteles felallitani s folyamatosan foglalkoztatni egy bels6 mingségi
ellendrzd rendszert, amelynek feladata, hogy folyamatosan biztositsa azt, hogy a
munkavégzés minGsége a vonatkozé szerz8déses eléirisoknak megfeleljen. Vallalkozo
a mindségellenbrzési feladatokat ellitd személyek nevét irasban bejelenti a
Megrendelének a Munkik megkezdését kovet egy (1) héten belil, és barmely
valtozas esetén haladéktalanul gondoskodik a Megrendelé megfelelé idén beliil
torténd értesitésérdl. MegrendelSvel a Vallalkozé belsé mindségellendrzé szetvezete
koteles minden, a projekttermékekkel kapcsolatos kérdésben egyiittmikodni. A
Villalkozé szitkség esetén a II. 3.4 pont szerint, a Szerzédéses Dokumentumokban
megjeldlt Igénybejelentd lappal kérheti e tekintetben a rendkiviili egyeztetési eljaras
megtartasat.

A Villalkozé koteles lehetévé tenni a MegrendelS szamara, hogy barmely ésszer
idépontban megtekintse a Munkatetiiletet, vagy azt a helyszint ahol a felhasznalasra
keriil§ anyagok, termékek, szetkezetek elSkészitése folyik, és ott - ha azt a Megrendeld
szitkségesnek latja - a Megtendel$ a megfelel6ségre vonatkozo vizsgalatokat végezzen,
vagy végeztessen. Ehhez a Villalkozé koteles minden ésszerfien kért segitséget €s
eszkozt megadni.

A minéségtanisitissal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik.

Dy, Szing

Budafos
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A Megrendelének joga van elrendelni vizsgalatokat, - I1.5.1. b) pont szerintieket -
amennyiben erre nem megfelelés, vagy minSségi hiba gyantja miatt van szitkség. Ha a
vizsgilat soran az elézéekben foglaltak beigazolodnak, ennek koltségét a Vallalkozo
koteles fizetni. A Vallalkozé koteles a vizsgalathoz szikséges korilményeket
biztositani, és az elvarhaté egylittmikodést, segitséget megadni.

A Villalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a minGségbiztositas tigyét kiemelten
kezeli és azt Alvallalkozéitol, beszallitéitél is megkoveteli. A velik kétendd
szerz6désekben hasonlé értelmi feltételeket szab és 4ltaliban intézkedéseivel
megrendeléi bizalom er8sitésére és a nem megfelelés kockazatanak csékkentésére
torekszik.

A Vaillalkozé6 a Munkak befejezésére figyelemmel sajat . hatiskorében koteles
ellendrizni, kiprobalni és beszabilyozni a Berendezéseket, és minden egyéb Szoftvert
vagy létesitményt, tovabbi 4tadni a Megrendelének az erre vonatkozd
dokumentumokat, jegyzékényveket az Atadas-Atvételt megeldzéen a II. 5. szerint,
Viallalkozé  részérdl az  Atadas-Atvétel csak akkor tekintendd hidnytalanul
teljesitettnek, amennyiben a jelen pontban jelzett valamennyi dokumenticio is
hianytalanul atadasra keril.

3.10. A Munkaik felfiiggesztésére vonatkozo utasitasok

(2)

(b)

(@)

Amennyiben Vallalkozé a hibat vagy hiinyossagot nem képes kijavitani —a II. 3.5. 1.
pont szerinti eljards keretében —, illetve nem képes a folyamatos szallitasra, illetve
munkavégzésre a Szerzédéses Dokumentumokban elSirtak szerint, vagy mis médon
megszegi a Szerz8dés rendelkezéseit, Megrendel6 irasban utasithatja Vallalkozét arra,
hogy a Munkakat vagy annak barmely részét fuggessze fel mindaddig, amig az utasitas
alapjaul szolgalé okot Villalkoz6é — vagy a IL. 3.5.2.(d) 1. szakasszal &sszhangban a
Megrendels — meg nem sziinteti. Amennyiben a hiba kijavitasa, vagy hiinyossag
megszintetése érdekében a Munkak felfiiggesztése feltétele lenne a tovibbi
munkavégzésnek, azonban ez nem torténik meg, és ennek ellenére tovabb folyik a
kivitelezés, az igy végzett egyébként szabilyos kivitelezésbdl eredd karokat is a
Villalkozé koteles megtériteni.

A Megrendel a Vallalkozénak kiildétt frdsos értesitésével indoklas nélkil legfeljebb
15 napos idStartamra barmikor — Vallalkozé felréhaté magatartisa nélkil is —
felfiiggesztheti a Munkakat évente legfeliebb két alkalommal. A jelen pontban
hivatkozott felfiggesztés esetében, amennyiben Vallalkoz6 késedelmet szenved, vagy
koltsége meriilne fel, errdl koteles MegrendelSt értesiteni a II. 2.1.6. pontnak
megfelelden. A Munkik felfiiggesztése miatt keletkezett vallalkozoi koltségekrdl
koteles  bizonylatokkal —alatimasztott bejelentést tenni Megrendel6 irdnyaba.
Amennyiben a bejelentéssel Vallalkozé késedelembe esik a II. 2.1.6.4. pont szabalyait
kell alkalmazni. A felfiiggesztés idStartama alatt Villalkozé kételes a Munkak allagat
megévni, 2 Berendezéseket tirolni és biztositani barmely kar és veszteség ellen.

4. PROJEKT TERV, TELJESITESI HATARIDOK

4.1.Vallalkoz6 kételezettségei a Teljesitési Hatarid6k betartasa érdekében

A Munkik elvégzésének iitemezését tartalmazza a Projekt terv, melyet II. 3.1. pont
alapjan és a jelen Szerzédésben meghatirozott elSirasoknak megfeleléen koteles
Vallalkozé leadni Megrendeld részére és azt a Szerzédésben elbirtak szerint
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aktualizalni.

(b) A Villalkozé kételes a Munkakat és az egyes Teljesitési Egységeket a Projekt tervnek
megfelel6 Teljesitési Hatariddkre, illetve a Projekt megvalésitisi idszak alatti
valamennyi szerzédéses kotelezettségének és Teljesitésének Véghataridére eleget
tenni.

(©  Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen Szerzédést annak ismeretében kéti meg, hogy a
Teljesitési Hataridk betartisa a Szerz3dés kiemelt kovetelménye, a Szerzédéses
Dokumentumokban t0gzitett Teljesitési Hataridgk megtartasit erre figyelemmel
vallalja. Kijelenti tovabbi, hogy a Teljesitési Hataridgk betartisanak kovetelménye
semmilyen hatranyos hatast nem gyakorol a Munksk minGségére.

(d A Projekt tervben rogzitett Teljesitési Egységekhez, illetve a Munkikhoy rendelt
Teljesitési HataridSk elmulasztisa esetén Megrendeld kotbér ervényesitésére jogosult
a jelen Szerzédés I1. 7.1 pontjaban foglaltak szerint. Megrendeld ezen feliil jogosult
kotbért meghaladé karat is érvényesiteni.

(€ A Villalkozé késedelme indokaként nem hivatkozhat informacibhidnyra, tekintettel
arra, hogy a Vallalkozé jelen Szerzédés szerint kotelezettsége, hogy a Munkik
elvégzéshez szikséges informacidkat idében megszerezze (II. tész 2.1.10. pont).

4.2. ElGrehaladasi jelentés

A Villalkozé kételes havonta a Megrendel§ iltal clfogadott - Projekt tervvel illetve aktualizalt és
moédositott Projekt tervvel - Osszhangban 4ll6 elSrehaladisi jelentéseket késziteni és azokat a
Megrendeld részére 1 elektronikus és 1 nyomtatott példanyban atadni, mindegyiket a vonatkozd
targyhé utolsé napjat kévetd hirom (3) napon belill. Az Elérehaladisi jelentés tartalmira és
csatolmanyokra  vonatkozé kovetelmények a2z ilyen elnevezésd mellékletben kertlnek
meghatirozisra.

4.3. Villalkoz6 értesitési kételezettsége

Villalkozénak haladéktalanul irdsban értesitenie kell (I1I. 1 pont) a Megrendel§t minden olyan
kérilményrél, amely 2 Munkik elhizédasit, illetve a Teljesités, illetve a jelen szerzédés 1. és II.
pontjiaban foglalt barmely teljesitési kotelezettsége — killonosen a Teljesitési Hatirid6k vagy
Véghataridé — késedelmét okozhatja. A Villalkozénak egyidejlleg jeleznie kell, hogy milyen
lepéseket tesz a késés elharitisita. Mindezek nem érintik a kotbér jogkdvetkezményeinek
alkalmazhatésagat.

5. ATADAS-ATVETEL MENETE

5.1. Probak, vizsgalatok, ellendrzések, probaiizemek, tesztek

A jelen IL 5. szakasz szerinti probak és vizsgilatok, ellendrzések, tesztek, prébaiizemek, Atadis-
Atvételi eljarisok elvégzéséhez Villalkozé a MegrendelSt és Fuggetlen Mérnokét koteles olyan
idSpontban értesiteni és meghivni, hogy Megtendels ¢s/vagy Figgetlen Mérnok valamennyi

alibbiakban jelslt eljaris soran részt vehessen, azt feliigyelhesse.

5.1.1. Kézbensé Prébak, vizsgalatok, ellenGrzések, Ptobaiizemek, tesztek
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gyakotisiggal, illetve id6tartamban.

(a) Elvart, kotelezd prébak, vizsgalatok és ellendrzések a Villalkozo Teljesitése

soran

A mar elkészult egyes Teljesitési Egységek, Munkak megval6sitisanak ellenGrzését a
Vallalkoz6 folyamatosan koteles végezni az alabbiak szerint:

®

(i)

(itd)

(iv)

Az egyes Teljesitési Egységek, Munkik vonatkozasiban a Szerz8déses
Dokumentumokban, igy kiilénésen a Miszaki Dokumentaciéban és a
Projekt Tervben szerepld, kotelezéen eldirt, megel6z6 probak, tesztek,
vizsgalatok célja annak elézetes ellen6rzése, hogy a Kozbensé készre
jelentést kovetéen az adott Teljesitési Egység, Munka mikodése és
mitkodésétd] elvart eredménye és célja — azaz a funkcionalitasa — megfelel a
Felek altal jelen Szerzédésben és mellékleteiben kikotott és a Megrendeld
altal elvart kovetelményeknek a Kozbensé Atadis-Atvétel soran.

A Munkik mindennemG mobdszerét, eszkozét, a Munkak szakmai
szinvonalit, a beépitendé Alkototészek, Tartozékok és Berendezések
mindségét Vallalkozé biztositja, az ezzel kapcsolatos - a Miszaki
Dokumentici6, a Szabvanyok és az Eléirisok, valamint a jogszabalyok altal
el6irt - probakat, vizsgalatokat, méréseket és ellendrzéseket a Projekt tervvel
osszhangban a Figgetlen Mérnék feligyeletével a Vallalkozé végzi el sajit
koltségén. A Vallalkozénak kel gondoskodnia minden késziilékrol,
dokumentumrél, és mas informaciérdl, eszkozokedl, tizemanyagrol,
fogyoanyagrol miiszerrdl, munkaerérdl, anyagrol, valamint megfeleléen
képzett és tapasztalt személyzetrdl, amely az Atadis-Atvétel eredményes
elvégzéséhez szitkséges. Amennyiben Vallalkoz6 a fentiek ellenére kéltségek
viselését nem volt hajlandé vallalni és a probat, vizsgalatokat, ellenSrzést,
tesztet Megrendel$ koltségén végezték, Villalkoz6 kételes ezen koltségeket
Megtrendelének megtériteni, amennyiben ezen kotelezettségének nem tesz
eleget, Megrendeld élhet a II. 3.5.2. d) 1. pont szerinti jogaival.

Viallalkozé koteles a probak, vizsgalatok, ellendrzések gyors és eredményes
elvégzéséhez szitkséges feltételeket (anyag, enetrgia, miszerek, munkaerd
sth.) megteremteni, illetve a megfelel6 korillményeket biztositani.

Amennyiben a Szerzédéses Dokumentumok masképpen nem rendelkeznel,
Viallalkozé koteles a probak, vizsgilatok és  ellendrzések eredményét
tartalmazé jegyzOkonyveket azok kézhezvétele utan haladéktalanul atadni
Megtendeld részére.

(b) Rendkiviili probak, vizsgalatok és ellendrzések, tesztek

Megrendels az 5.1.1.a) ponton til is jogosult probakat, vizsgalatokat ¢s ellendérzéseket
végeztetni a Villalkozéval IL. 3.4. pont szerinti eljaras keretei k6zott tortent egyeztetés
alapjan, a 1. 5.1.1. a) pontban megjelélt eljaras feltételeinek megfelelSen, ha azok célja
annak megallapitasa, hogy

@
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az alkalmazott informatikai vagy beépitési moédszer nem gyakorol-e
kedvezétlen hatist a Berendezésekre, illetve az elvégzett Munkak addigi
eredményére, valamint

a beépitett vagy beépitendé Berendezések, illetve a beépités szakszerlsége
megfelel—e a SzerzGdéses Dokumentumok eléirdsainak és a biztonsagi
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kovetelményeknek.

(c) Koltségek viselése

@) Az Atadas-Atvételek soran a Szerzédéses Dokumentumok, valamint a
jogszabalyok, illetve a Szabvinyok és Eléirisok alapjan végzett probak,
vizsgilatok, ellenérzések, tovabbi, valamennyi Prébaiizem, és Atadis-
Atvétel koltségei vonatkozasaban a Felek megallapodnak, hogy a felmeriilt
koltségeket teljes mértékben kizarélagosan a Villalkozé viseli. Amennyiben
Villalkozé a fentick ellenére koltségek viselését nem teljesiti és a probat,
vizsgalatokat, ellendrzést MegrendelS koltségén végeztek, Vallalkozé koteles
ezen koltségeket Megtendelének — megtériteni, amennyiben ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, Megrendel a hatralékos Villalkozé6i Djj
tethére beszamitas jogaval élhet, és/ vagy, felhasznilhatja a Teljesitési
Biztositékot.

(i) A Megrendelé viseli a II. 5.1.1. b) pontban meghatirozott probak és
ellenérzések koltségeit, abban az esetben, amennyiben a rendkivili probak,
vizsgilatok, ellendrzések Vallalkozéi hibat, hidnyossigot nem tartak fel. A
Szerzédés teljesitése soran eljart Fuggetlen Mérmok koltségeit ugyancsak a
Megrendel6 koteles allni.

5.1.2. Kozbensé Atadas-Atvétel menete

Vallalkozénak Teljesitése soran a hibatlan teljesités szintjének elérésére kell torekednie, azonban a
Felek rogzitik, hogy a Kozbensé Atadis-Atvétel soran a Megrendel nem tagadhatja meg az
atvételt Kisebb hiba esetében, kivéve amennyiben az Atadas-Atvétellel, Probatizemmel érintett
Teljesitési Egység, Munka Uzembe helyezését, Elestizemét is teljesiteni kell Villalkozénak. Ez
esetben ugyanis Megrendels élhet azon jogaval - legkésbb a Projekt tervben megjelolt Ko6zbensd
készre jelentés idSpontjaig -, mely értelmében az Uzembe helyezéssel és Elesiizemmel érintett
Teljesitési Egység, Munka tekintetében is a Kisebb hiba fennillisanak lehetSségét is kizarja
Megrendelé és csak a hibitlan Kozbensé Teljesitést fogadja el — tovabbiakban megrendel6i
diszkrecionlis jog. A diszkrecionalis jogkdr keretében hozott megrendeldi utasitasrol a IIL1.
pont szerint kell értesiteni Vallalkozot.

A Kozbenss Atadas-Atvétel barmely alpontjaban foglalt vallalkozéi kotelezettség megszegese
stlyos szerz8désszegésnek mindstil.

Szerz6dé felek megallapitjak, hogy a Koézbensé Mindségi Atadis-Atvétellel a Teljesitési Egység,
Munka énmagiban, vagy esetleg még a Rendszer néhany masik Teljesitési Egységével,
Berendezésével egyiitt miikodé egységként tekinthetd csak rendeltetésszerl hasznilatra alkalmas
teljesitésnek. A Projekt tervben, és azon belill a Rendszertervben foglalt eléirasoknak és ezaltal a
szerzGdésszerti, rendeltetésszer hasznalatra alkalmas teljesitésnek megfelelé megvalositas
azonban az adott Teljesitési Egység vonatkozdsiban is csak a sikeres Végsé Atadas-Atvételt
kovetden valosul meg.

5.1.2.1. Kézbens§ készre jelentés

Az egyes Teljesitési Egységek és Munkik tekintetében Villalkozd koteles az adott Teljesitési
Fgység, Munka befejezését megel6z8en 15 nappal a MegrendelSt és a Fuggetlen Mernokot
a befejezésrdl irasban értesiteni (Koézbensé készre jelentés). Felek megallapodnak, hogy a
Ko6zbenss készre jelentést kovetéen az Atadas-Atvételek és Prébaiizemek idépontjat a
Megtendeld tiizi ki a Projekt tervben foglalt Teljesitési HatiridGk szem elStt tartdsaval, s az
6gszhangban allé Elérehaladasi jelentés betartisaval.

Nincsdlk Adrlenn
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Amennyiben szitkséges a I1.3.4. pont szerinti eljaras alapjan Osszehivott rendkiviili
egyeztetés keretében az Atadas-Atvétel egyes szakaszaira vonatkozban (akar az Atadas-
Atvételt, akir a Prébaiizemet, vagy az Uzembe helyezést és az Elesiizemet) a Felek
pontosithatjzdk a Szerzddéses Dokumentumokban foglalt eljarasi szabalyokat, vagy
amennyiben a Szerz8déses Dokumentumok nem tartalmaznak rendelkezést e tekintetben,
az adott Atadas-Atvételi szakaszt, Probaiizemet, Uzembe helyezést, Elestizemet kozvetleniil
megeléz8en alakithatjik ki az eljaras szabalyait, hataridejét az adott szakaszra vonatkozéan
— gy kiilonosen a folyamatosan szerelt Teljesitési Egységek esetében (példaul jarmufedélzeti
egységek, kozterileti kijelzdk) torténd Atadas-Atvétel soran és kiilsnosen ezen eljarisok
kezd6 idépontjat és idStartamat, valamint a Szerzédéses Dokumentumokban foglaltakon
tal tovabbi, illetve részletesebb szabalyokat feltételeket allapithatnak meg az Atadas-Atvétel
feltételeiként (mindségi szint, és mérés idGtartama tekintetében) - amennyiben azok
elézetesen nem keriltek meghatarozasra.

5.1.2.2. Kozbens6 Mennyiségi Atadas-Atvétel

A Kézbensé Mennyiségi Atadas-Atvételre kizardlag az egyes Teljesitési Egységek —
szakaszok — és/vagy Munkak esetében kertilhet sor, amennyiben ezek jellegébdl adéddan a
Miiszaki Dokumentaciéban, illetve a Projekt Tetvben foglaltak szerint a Kozbenso
Probatizemet megel6zéen sziikség van.

() A Kozbensé Mennyiségi Atadas-Atvétel soran megallapitasra kerill, hogy a vizsgalt
Teljesitési Egység, Munka a Szerzédéses Dokumentumok mennyiségi tételeinek
(darabszam) megfelel-e, illetve a Szerzédéses Dokumentumokban a Kozbens
Mennyiségi Atadas-Atvétel sikeréhez eléirtak teljesiiltek-e, illetve meg kell gyéz8dni
arr6l, hogy az adott Teljesitési Egység, Munka alkalmas-e Kozbensé prébatizemre. A
Vallalkozé a Kozbensé Mennyiségi Atadas-Atvétel soran koteles egyiittmikodni az
azon résztvevikkel. A Koézbensé Mennyiségi Atadis-Atvételt a Fiiggetlen Mérnok
folytatja le.

(b) Amennyiben sziukséges a Kozbensé Mennyiségi Atadds-Atvételi eljarasra a Vallalkozo
vagy a Fuggetlen Mérnok- szikség szerint - tovabbi kézremikodd szerveket vagy
személyeket is meghivhat, kilonosen, de nem kizarélagosan valamennyi hatésagot,
tulajdonost, kezelét, tizemeltetét. Amennyiben valamely kozrem(ikodé a Kézbensd
Mennyiségi Atadis-Atvétel lefolytatisihoz nyilatkozat, 4llisfoglalis, vélemény,
hozzajarulas, engedély megszerzését irta el, gy Vallalkozé koteles a Kozbenso
Mennyiségi Atadas-Atvétel id6pontjaig azokat megszerezni.

(©) Amennyiben valamelyik Teljesitési Egység tekintetében birmely kézrem(ikods szerv
vagy személy a Kozbensé Mennyiségi Atadas-Atvételhez a  Szerzbdéses
Dokumentumokban megadott paramétereken tal a Kozbensé Mennyiségi Atadas-
Atvételhez szitkséges tételek megallapitisdhoz tovabbi dokumentum (példaul kezelési
kényv, megvaldsulasi dokumenticid) elkészitését irta elS, ugy Vallalkozo azt is koteles
elkésziteni, és annak megfelel8ségérdl szolé igazolist megszerezni a Kozbensd
Mennyiségi Atadas-Atvétel id6pontjaig.

(d) Kozbens§ Mennyiségi Atadis-Atvételrdl a jelenlévék jegyzékonyvet készitenek. A
Kozbensé Mennyiségi  Atadas-Atvételi JegyzGkonyvet a Fiiggetlen Mérnok,
Megrendel és a Vallalkozé irja ald. A Kozbensd Prébaiizem lefolytatasara
alkalmassagot, tovabba a hibakat, hianyokat és a kijavitisukra, potlasukra megallapitott
hataridSket a Kozbensé Mennyiségi Atadas-Atvételi jegyzSkonyvbe kell foglalni, és
kijavitisukra megfeleld hatarid6t kell Megrendelének meghatarozni Vallalkozo
részére, ennek elmaradisa esetén a I1.3.5.1. c¢) pontban irt szerzédéses hataridét kell

e

irAnyadonak tekinteni. Ezen jegyz6konyvben rogzitett hibak kijavitasardl Vallalkozé a
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hiba kijavitisit kovetSen a Megrendeld, a Fiiggetlen Mérnok és az esetleges tovabbi
erdekelt kozremlikoddk szamara hibajavitasi készre jelentést kiild.

Felek megallapodnak, hogy a sikeres Kozbensé Mennyiségi Atadis-Atvétel
jegyzSkonyvében amennyiben a Kozbensd Prébaiizem, illetve Koézbensd Mindségi
Atadis-Atvétel egyidejts lebonyolitasa kizart, Felek meghatarozzik a Kozbensd
Prébatizem id6pontjat és hosszat, a Kézbenss Minéségi Atadis-Atvétel id6pontjat, és
az azok siketes lebonyolitisihoz szitkséges el8irasokat, feltételeket, amelyek teljesitése
Villalkoz6 feladata. A 11.5.1.2.1. pont alapjan a Felek az egyes Teljesitési egységek,
Munkak esetében ezen rendelkezésektdl eltérhetnek.

Amennyiben a Kézbensé Mennyiségi Atadas-Atvétel sorin az Atadas-Atvételt kizard
Hibas teljesités mertlt fel, akkor az ilyen hibak kijavitasat kovetGen megismételt
Kézbensd Mennyiségi Atadas-Atvételt kell lefolytatni. A Kézbensé Prébaiizemet csak
az Atadas-Atvételt kiziré hibak hianytalan kijavitasit, poétlasit kévetden lehet
megkezdeni.

(¢) Felek megallapodnak, hogy az eredményes Kézbensé Mennyiségi Atadas-Atvétellel -
amennylben muszakilag értelmezhets és szikséges, illetve amennyiben miszakilag
mar lebonyolithaté - egyidejileg le kell folytatni a Kézbensd Prébatizemet.

5.1.2.3. Kozbensd Probaiizem

A KézbensS Probaiizemek megkezdése el6tt a Villalkozénak el kell juttatni a Fiiggetlen
Mérnokhoz az ideiglenes Uzemeltetési és Karbantartisi Kezﬂionyveket amelyek elég
részletesek ahhoz, hogy a Megrendels szetszed]e Osszerakja, beallitsa és — esetlegesen a
11.3.5. pontban foglaltak vallalkozdi megszegése esetére — meg)awtsa/meg]avltassa a
Teljesitési Egységeket, Berendezést.

A Kozbensé Prébaiizem célja, hogy a Felek meggyézédjenck arrol hogy a Teljesitési
Egység, Munka 6sszhangban van a Megrendeld kovetelményeiben a Teljesitési Egységek,
Munkik vonatkozasaban meghatitozott kritériumokkal, elsésorban a  Mfszaki
Dokumentici6val, Projekt tervvel és a Rendszertervvel, illetve az egyes Teljesitési Egységek,
Munkak az el6irt tovabbi miszaki és technikai adatoknak, mértékeknek, elvarisoknak
megfelelnek, valamint, hogy a beszereléssel 6nmagiban a Teljesitési Egység iizemképes-e.

(1) A Koézbensé Prébatzem lefolytatisa

Felek a Kozbensé Probatizemek lefolytatisinak szabalyait a I11.5.1.2.1. szerind
egyeztetési eljaras keretei kozott pontositjik, amennyiben a Koézbensé Prébatizem
sorin  tesztelt Teljesitési FEgység, Munka vonatkozasaban a Szerzdéses
Dokumentacioban rogzitett Kézbens§ Prébatizemre vonatkozé rendelkezések nem
telies kérliek, azaz a Felek a Kozbensé Prébatizem megkezdését megelézden
pontositjak az elvégzendd vizsgilatok, tesztek, probak, ellendrzések eljarasrendjét, a
r6gzitendS adatokat, a Kézbensé Mindségi Atadis-Atvétel sikeréhez szitkséges
mindségi szintet és a mérés idStartamat. Vallalkozé kételes a Kozbensd Probaiizem
elétt tesztelési stratégiat késziteni, és ennek keretei kozott a tesztelési eljaris sorin
felmertlé hibik kijavitisanak folyamatit, és azok dokumentalisinak rendjét
meghatarozni.

(b) A Kézbensé Prébatizem soran a Felek jegyzSkonyvet készitenek a Teljesitési Egység,
Munka  Prébatzeme  sorin  igazolt tel]es1tmenyelrol a  Szerzbdéses
Dokumentumokban foglalt vonatkozé adatok, és az adott Teljesitési Egységhez,
Munkihoz tartoz6é mikodési feltételek teljesitésérdl.
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A jegyzékonyvre és a Kozbensé Prébatzem soran észlelt hibak jogkévetkezmeényei
vonatkozasiban az 5.1.2.2.. (d) pontba foglalt rendelkezéseket megfeleléen kell
alkalmazni. A sikeres Kézbensd Prébaiizemtdl sz6l6 jegyz6konyvben tovabba meg
kell jelélni a Kozbensé Mindségi Atadas-Atvétel kezdd idépontjat, mely lehetSség
szerint a sikeres Kozbensé Probatizem lezarasaval egyidejlileg, vagy amennyiben arrol
a Szerzddéses Dokumentumok kiilon rendelkeznek az adott Teljesitési Egység,
Munka vonatkozasaban, az ott meghatirozott hatiridén belil meg kell, hogy
torténjen. Amennyiben a Kozbensé Mindségi Atadés-Atvétel nem a Kozbenss
Prébatizemmel egyidejiileg torténik, a Felek a I1.5.1.2.1. pont alapjan a Kézbensd
Mingségi Atadas-Atvétel eltérs id6pontjat meghatarozhatjak.

A Koézbensé Probaiizem akkor mindstl siketesnek, amennyiben a kiilén megallapitott
id8szak alatt az adott Teljesitési Egység, Munka megszakitas nélkiil biztositotta a
hozza kapcsolédd elvarisrendszernek megfelels eredményeket, megvaldsitotta az
eléirasoknak megfelelé funkciok mikodését, és ezaltal alkalmassa valt a Megrendeld
jelen Szerzédés szerinti céljainak elérésére, azok megvaldsitasira. Felek megallapitjak,
hogy a sikeres Kozbensé Probatizem kizardlag a vizsgalt Teljesitési Egység, Munka
vonatkozasaban tantsitja a rendeltetésszerli hasznalatra valé alkalmas allapotot és
mukodést.

Amennyiben a Kézbensé Probatizem soran az eredményes Probatizemet kizard
Hibas teljesités meriilt fel, akkor az ilyen hibdk kijavitisat koveten Ismételt
uzemproébat kell lefolytatni.

Kozbensd Mindségi Atadis-Atvételt csak az eredményes Kézbensd Probatizemet
kizar6 hibak hidnytalan kijavitasat, potlasat kovetSen lehet megkezdeni.

Felek megallapodnak abban, hogy a Kozbensd Prébatizem soran illetve az abbol
fakado6an keletkezett esetleges karokért a Vallalkoz6 felel.

5.1.2.4. Kozbensd Mindségi Atadas-Atvétel

A Kbézbensd Mindségi Atadas-Atvétel soran az 5.1.2.1.-5.1.2.3. pontban foglaltakat
értelemszeriien kell alkalmazni. A sikeres Kozbensé Prébatizemet kovetéen az egyes
Teljesitési Egységek, Munkik Kézbensé Mindségi Atadas-Atvétele lefolytathato.

@)

®)

Figgetlen Mérnok lefolytatja a Kézbensé MinSségi Atadas-Atvételi eljarast, amely
soran ellenérzi a Kozbensd Mindségi Atadas-Atvétel sikeréhez a SzerzSdéses
dokumentumokban el8irtak teljestlését. A Kozbensé Mindségi Atadas-Atvétel idejére
Villalkozé kételes elhelyezni a Teljesitési Egységeken, Munkakon a szikséges, illetve
jogszabilyokban, agazati szabvanyokban, vagy Szerzédéses Dokumentumban eldirt,
illetve Altaliban a Berendezések konnyd és racionalis hasznalatit lehetévé tevd
jelzéseket. A Koézbensé Minbségi Atadas-Atvételi eljarison meg kell gy8z8dni arrdl,
hogy az adott Teljesitési Egység Uzembe helyezésre alkalmas-e, amennyiben Uzembe
helyezés is torténik.

A Kozbensé Mindségi Atadas-Atvétel soran készillt jegyzOkonyv tartalmazza az
5.122. (d) pontba foglalt rendelkezéseknek megfeleléen a Kozbensé Mindségi
Atadas-Atvétel soran észlelt hibakat.

5.1.2.5. Uzembe helyezés és Elesiizem

A Megrendeld kérésére a Villalkozé koteles a sikeres Kozbensé Mindségi Atadds-Atvétel
lezét\réséval egyidejlleg az egyes Teljesitési Egységeket Uzembe helyezni. A Teljesitési
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Egységek vonatkozasaban az Uzembe helyezés esetén az lzemeltetéshez sziikséges
feltételeket és koltségeket a Megrendel6nek kell biztositani. A sikeres Uzembe helyezés
lezarisa az Elestizemmel torténik.

Ezen eljiras soran az 5.1.2.1.-5.1.2.4. pontban foglaltakat értelemszerien kell alkalmazni.
5.1.2.6. Birtokba adas

Az eredményes Uzembe helyezéssel és Flesiizemmel egyidejiileg a Megtendels jogosult
birtokba venni az atadott Teljesitési Egységet, Munkat, melyrél Felek a 11. szamu
mellékletnek megfeleld tartalmd birtokbaadasi jegyzGkonyvet vesznek fel, és mellyel
egyidejileg 2 Megtendel8re szill at a karveszélyviselés. Felek megillapodnak, hogy
Megrendel§ csak abban az esetben koteles birtokba venni az adott Teljesitési Egységet,
amennyiben meg klvan]a kezdeni annak Uzembe helyezését és Flestizemét a Rendszer
Végsé Probatzemét és a Rendszer Végsé Atadis-Atvételét megelézen. A birtokbaadas a
Villalkoz6i kotelezettség korébe tartozik és a vallalt Teljesitési hataridébe beleszamit.
Amennyiben a Villalkozénak felréhatéan elmarad a birtokbaadas, az részérdl stlyos
szerzGdésszegésnek, illetve automatikusan minden egyéb korilménytsl fiiggetlentil
birtokhaboritisnak mindsiil.

5.1.2.7. Kozbensé Teljesitési Igazolasa

Kozbensd Teljesitési Igazolas megkiildésével tijékoztatja Megrendelé Vallalkozét arrdl,
hogy az adott részszamla kiallitasira a jogosultsaga megnyilt.

A Kézbensé Teljesitési Igazolas killitisahoz szikséges készilltségi fokot az egyes Teljesitési
Egységek, Munkik vonatkozasaban a Projekt Tetv és a Fizetési Utemterv rendelkezései
hatirozzak meg Osszhangban a Szetzédéses Dokumentumok tartalmaval. Eredményes
Kézbensé Mindségi Atadas-Atvétel esetén, illetve amennyiben Uzembe helyezés vagy ezt
kovetden Elestizem is megvalésult, akkor a Megrendelé altali birtokba vételt — Megrendels
a birtokbavétellel felréhatéan nem késlekedhet — kovetSen a Kozbenss Teljesitési Igazolast
koteles haladéktalanul kiallitani a Megrendeld, melyet a Fuggetlen Mérndk is alair az alibbi
feltételek hianytalan megvaldsulasat kévetSen.

o Villalkozé koteles nyilatkozni artél, hogy a Megrendels és a Szerzddés
teljesftésében kozremitkodd tovabbi személyek szamara megfelel6 informaciokat
szolgaltatott és képzést biztositott ahhoz, hogy a Munkakkal létrehozott Szellemi
Alkotisok, Berendezések és azok minden muszaki-, technikai és egyéb
felszerelésének és berendezésének hasznilata rendeltetésének megfeleléen torténjen.

e Villalkoz6 a Koézbensé Mindségl Atadis-Atvételi eljards soran koteles irasban
nyilatkozni arrél, hogy teljesitése megfelel a Szerzédéses Dokumentumoknak, a
Szabvanyoknak és Eléirasoknak, jogszabalyi és hatodsagi el6irasoknak, a Munkak
befejezédtek, erre tekintettel az atadott Teljesitési Egységek rendeltetésiiknek
megfelel$ hasznalatra alkalmasak. ‘

e Villalkoz6 koteles nyilatkozni, hogy a jegyzékonyvben rogzitett Hibas tel]esnteset a
I1.3.5. pont szerint miképpen és hogyan orvosolja — I1.3.5.1. -, amennyiben Atadas-
Atvétel Hibas teljesités mellett tortént.

e A Villalkozé koteles atadni a Teljesitési Egységre vonatkozd Teljesitési

Vdokurgentaclot melynek elmaradasa sulyos szerzédésszegésnek minSsul.
S T K:*’E@ﬁﬂ
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5.1.2.8. Ismételt izemprébak

Ha a Teljesitési Egység, Munka nem felel meg a Kozbensé Probatzemtdl elvart
feltételeknek, a Fuggetlen Mérnok megkévetelheti, hogy a Koézbensé Prébatizem sorian
tortént sikertelen probakat ugyanazokkal a kikotésekkel és feltételekkel megismételjék.

Az Ismételt Gzemproba akkor mindsil sikeresnek, amennyiben a Koézbensé Prébatizem
alatt felmertlt az eredményes Probatzemet kizaré hiba kijavitasa megtortént, a sikeres
Koézbensé Probatizem megvalésulasahoz  nélkilozhetetlen  tovabbi  kévetelmények
teljesiilésének alapjaul szolgal6 valtoztatasokat Vallalkozé elvégezte, és az adott Teljesitési
Egység, Munka a Szerzédéses Dokumentumokban régzitettek szerint biztositotta a hozza
kapcsolodo elvarasrendszernek megfelelé eredményeket, megvaldsitotta az el6irasoknak
megfelel6 funkciok hibatlan mikodését, és ezaltal alkalmassa valt a Megrendel6 jelen
Szerz6dés szerinti céljainak elérésére, melyet az Ismételt izemprdba igazol.

Ha azok a Teljesitési Egységek, Munkak, amelyeknek Kozbensé tizemprobait a fentiek
alapjan megismételték, és azok is sikertelenek voltak, akkor a Fuggetlen Mérnok jogosult:

(a) az Ismételt Gzemprobak tovabbi megismétlésének elrendelésére;

(b) a Teljesitési Egység, Munka atvételének visszautasitasara, ha a hiba a Megrendel6t
lényegében a Teljesitési Egységek, Munka teljes hasznatol megfosztja, és egyben a
Megrendel6 Hibas teljesitésbdl ered6 jogait gyakorolja;

(c) a Teljesitési Egység, Munka atvételére és a Kozbensé Teljesitési Igazolas kiadasara, ha
a Megrendelé ugy kivanja. Ez esetben a Villalkozé a Szerzédésben rogzitett
kotelezettségeinek megfelel6en koteles folytatni tevékenységét, Megrendel6 pedig a II.
3.5. d) pontja alapjan jarhat el.

5.1.2.9. Megrendel6i joglemondasként nem értékelhet§ korillmények

Az a tény, hogy a IL5.1. szakaszban meghatarozott, az elkészilt és sikeresen atadott
Teljesitési Egység, Munka barmely elemére, fazisara iranyulé probak, vizsgalatok, tesztek és
ellenérzések a teljesitést szetrzGdésszerinek itélik meg, és ezt kovetéen szabalyos és
eredményes a Kozbensé Minoségi Atadis-Atvétel, nem mentesit Vallalkoz6t a Munkaknak
a Szerzédéses Dokumentumokban meghatarozott befejezése, illetve szavatossagi és jotallasi
kotelezettségei alol.

5.2. Végs6 Atadas-Atvételhez kapcsolods eljaras menete

A Végsé Atadas-Atvétel folyamataban a IL. 5.1. pont szabalyait értelemszertien alkalmazni kell és
szitkséges- kilonosen jegyzokonyvek felvétele, Probatizemek lefolytatasa, Hibas teljesités kezelése
stb.

A Végsé Atadas-Atvétel barmely alpontjaban foglalt vallalkozoéi kételezettség megszegése stlyos
szerz6désszegésnek mindsiil Vallalkozo részérdl.

5.2.1. Végsd Prébak, vizsgalatok, ellendrzések, probaiizemek
A TL. 5.1.1. pontba foglalt rendelkezések megfelel6en alkalmazandék a Végsé Atadas-Atvételhez

kapcsol6do eljaras soran. A Végsé Atadas-Atvételhez kapcsol6do probak és tesztek, ellendrzések,
¢s Probatzemek elsé sorban a mar sikeresen atvett Teljesitési Egységek, Munkik kozti
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adatkapcsolatok fennallisinak, miikodésének, és tizemelésének ellen6rzésének vizsgilatat jelentik.
5.2.2. Végsd készre jelentés

A Munkék befejezését, azaz a Rendszer megvalositasit megelézéen 15 nappal a Vallalkozo
koteles a MegrendelSt és a Fiiggetlen Mémnokot a befejezéstdl frasban értesiteni (Végsod készre
jelentés). A Végsé készre jelentést megel6zGen minden Teljesitési Egység, Munka siketes
Kozbensé Mindségi Atadis-Atvétele, valamint a Megrendeld altal igényelt esetekben az Uzembe
helyezése és Flesizeme megtortént és egyben ezeknek KozbensG Teljesitési Igazolassal
igazoltnak kell lennie.

Felek megallapodnak, hogy a Végsé készre jelentést kovetSen a Végsé Probaiizem idSpontjat az
5.1.2.1 szetint hatarozzak meg killénosen amennyiben a Végsé Probailizem soran a Rendszer
vonatkozasaban a Szerzddéses Dokumenticiéban rogzitett Végsé Probaiizemre vonatkozo
rendelkezéseket modositani, vagy kiegésziteni kivanjak.

5.2.3. VégsG Probaiizem

A Végsé Probatizem célja, hogy a Felek meggy6zédjenek arrdl, hogy a mar atadott Teljesitesi
Egységek, Munkak sszhangban vannak a Megrendel6 kovetelményeiben a Rendszer mikodése
vonatkozisaban meghatarozott kritériumokkal, igy kulonosen a Szerzédéses Dokumentumokkal,
és azon belill killondsen a Miiszaki Dokumentacidval, Projekt tervvel - azon belill is kiilonosen a
Rendszertervvel -, oly médon, hogy a teljes Rendszer a tendeltetésszerl hasznalatra és a hibitlan
tzemelésre alkalmas. A Végsé Prébaiizem soran elsdsotban a Szoftverek moduljainak,
alrendszereinek 6sszeépitését, valamint kiilsé rendszetekkel valé Gsszeépités soran a Rendszer
mikodése kerill megvizsgalasra. A siketes Végsd Prébatizemet kovetéen a teljes Rendszer
Uzembe helyezése torténik, ami valamennyi Teljesitési Egység egymassal Osszhangban lévé
Elestizemét teszi lehetévé.

A Végsd Probaiizem lefolytatasa

(a) Végsé Probaiizem megkezdése elStt a Villalkozénak el kell juttatni a Figgetlen
Mérnokhoz a Végleges Uzemeltetési és Karbantartasi Kézikonyveket.

(b) Sikeres a Végsé Prébaiizem amennyiben a Végsé Probaiizem soran felmerult hibak
hidnytalan kijavitisa mar megtortént, és a Végsé Probatizem soran feltirt tovabbi
kovetelmények teljestiléséhez szitkséges viltoztatisokat Vallalkozd elvégezte, tovabba
a Rendszer a Szerzédéses Dokumentumokban rogzitettek szerint biztositja a hozza
kapcsol6dé elvarastendszernek megfelelé eredményeket, megvaldsitja az elSirasoknak
megfelels funkcidk hibatlan miikodését, és ezaltal alkalmassa valt a Megrendel6 jelen
Szerz&dés szetinti céljainak elérésére.

© A sikeres Végsé Prébaiizemtdl sz616 jegyzlkényvben meg kell jelolni a Vegso
Atadis-Atvétel kezdS idSpontjat, mely a siketes VégsS Probaiizemet kévetSen
legfeljebb 15 napon belil meg kell, hogy térténjen.

5.2.4. Végs6 Atadas-Atvétel
Végsd Atadas-Atvétel csak akkor kezdhets6 meg, amennyiben valamennyi Teljesitési Egység,
Munka alkalmas a rendeltetésszeri és hibamentes hasznalatra, a Végs6 Probatizem soran feltart

valamennyi Hib4s teljesités a I11.3.5.1. pont alapjan kijavitasra kertlt és ezt Megrendel6 leigazolta.

A Végsé Atadas-Atvétel feltételei:

Buda
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Cimkék, szabvanyos jelolések elhelyezése, s altalaban a Berendezések konnyd és
racionalis hasznalatat lehet6vé tévé jelzések elhelyezése,

karbantartisi és biztonsagi utasitisok a javasolt karbantarté és technologia,
karbantartasi id6kozok, felulvizsgalat idépontjainak Vallalkozo altali megadasa,

Vallalkozé irasbeli nyilatkozata artdl, hogy Teljesitése megfelel a Szerzédéses
Dokumentumoknak, a Szabvanyoknak és FElbirasoknak, jogszabalyi és hatdsagi
el6irasoknak, a Munkak befejezédtek, erre tekintettel az elvégzett Munkak
rendeltetésiknek megfelel6 hasznalatra alkalmasak, minden anyagot a gyartok
utasitasai, a Megrendel6 rendelkezései szerint hasznaltak fel vagy épitettek be, minden
Munka megfelel az tizemeltet6i, kezeldi, tulajdonosi, hatésagi ...stb. eléirasoknak is —
és, hogy mindezekre vonatkozé szavatossagi és jotallasi kotelezettségvallalasat
megerésiti, és az atadott Munkak kapcsan valamennyi jotallasi jegyet, valamint
valamennyi biztositékot nyujtotta.

Vallalkoz6 nyilatkozata és a vonatkozd jegyzokonyvek atadasa arrdl, hogy a
Megrendels és a jelen Szerz&dés teljesitésében kozremikéds tovabbi személyek
szamara megfelelé informacidkat szolgaltatott és képzést biztositott ahhoz, hogy a
Munkakkal 1étrehozott Szellemi Alkotasok, Berendezések és azok minden muszaki-,
technikai és egyéb felszerelésének és berendezésének hasznalata rendeltetésének
megfelelen torténjen,

Villalkozé atadta valamennyi a Rendszetrel, illetve a Berendezésekkel kapcsolatos
teljes dokumentaciot, kezelési és karbantartasi tmutatét, muszaki leirast és tervet,
azaz a Rendszerre vonatkozo Teljesitési dokumentaciot,

Villalkozé a Szerzédés rendelkezéseinek megfeleld formaja és tartalmu Jotallasi és
Szavatossagi Biztositékot nyujtott a Megrendelének (II. 8.2 pont);

5.2.5. A Rendszer Uzembe helyezése és Elesiizeme

5.2.5.1.

5.2.5.2.

5.2.5.3.

5.2.54.

A Megtendeld kétésére a Villalkozo koteles a sikeres Végss Atadas-Atvétel lezarasaval
egyidejlileg a Rendszert Uzembe helyezni. Az Uzembe helyezéssel megkezdédik a
tendszer Blesiizeme. A Rendszer vonatkozasiban az Elesizem esetén az
tizemeltetéshez szitkséges feltételeket és koltségeket a Megrendelnek kell biztositani. A
Rendszer Uzembe helyezésének zaré cselekményét kovetéen az Elesiizemmel
megvalosul az elkészilt, befejezett és atadott Rendszer utasforgalomban torténd
izemeltetése.

Az eredményes Elesiizemmel egyidejileg a Megrendelé koteles birtokba venni az
atadott teljes Rendszert, melyrdl Felek a megfelel6 tartalmi birtokbaadasi
jegyzOkonyvet vesznek fel, és mellyel egyidejileg a Megrendelére szall at a
karveszélyviselés.

Az eredményes Elesiizemmel egyidejileg, vagy legkésébb annak megvalésulasat kovets
8 napon beliil a Megrendel6 kiadja a Végsé Teljesitési Igazolast, mely a teljes Rendszer
rendeltetésszer és hibamentes hasznalhatosagat igazolja az abban feltintetett
idéponttdl kezd6dben, azonban ez nem jelenti a Megrendelé kar-, és egyéb igényeirdl
torténd lemondasat.

{‘x II. 5.2.4. pontban foglaltak hianytalan teljesitése esetén, a Rendszer sikeres
Elestizemét kovetSen és a Végsd Teljesitési Igazolas birtokaban, miutan a I1. 5.2.6. pont
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alapjan a Vallalkoz6 4tadta a zard projekt elérehaladasi jelentést, a Vallalkozo6 jogosultta
valik a Végszamla kiallitisara. A Végszamla benytjtisaval egyidejileg Vallalkozonak
nyilatkoznia kell, hogy a Végszimla a Megrendel6vel a Szerz6déses Dokumentumokban
foglaltak alapjan fennills, a Vallalkozasi Dfj vonatkozasiban minden esedékes
kovetelését teljes mértékben, hidnytalanul tartalmazza. Vallalkozé egyben ezen teljessegi
nyilatkozataban koteles a Szerzédéssel Gsszefiiggésben Megrendel6vel szembeni
valamennyi kovetelését megjelolni, azaz a teljességi nyilatkozatban jogalapjanak
megjelolése  mellett  Ssszegszerlségben  fel nem  tintetett  kovetelésének
igényérvényesitési lehetésége megsziinik. Fzen teljességi nyilatkozat hiinyiban
Megrendelé jogosult a Végszamlit visszakilldeni és a Végszamla befogadasat
megtagadni.

5.2.6. A Projekt fizikai megvalosulasa, befejezése és lezarasa

(@ A Projekt fizikai megvalésuldsinak napja az a nap, amelyen 11.5.2.5.2 pontjiban
foglaltak szerzGdésszertien megvalésultak.

e a Villalkoz6 altal készitett zaré projekt elérehaladasi jelentés Kozremikodé
Szervezet felé torténd benydjtisanak hatirideje: legkésébb a Projekt fizikai
megvalosulasatol szamitott legfeljebb 90. nap.

A Végszamla kizar6lag a Végsé Teljesitési Igazolds kiallitasat kovetéen, a zard projekt
elérehaladasi jelentés Megrendeld részére torténd atadasakor nyujthato be.

(b) A Projekt akkor tekinthetd befejezettnek, ha a Kézremiikods Szervezet a Vallalkozo
zar6 projekt elérehaladasi jelentését és Végszamlajat elfogadta.

(©) A Projekt akkor tekinthetd lezirtnak, ha a jelen Szerzédésben vallalt valamennyi
kotelezettség — hatosagi engedélyhez kotott tevékenység esetén a  hatosagi
engedélyekben foglaltaknak megfeleléen — teljestlt, és a Megrendel6 jelen
Szerz&désben foglaltak teljesiilésének eredményeirdl sz6l6 beszamoldja benytjtasat
kévetéen annak Kozrem(kods Szervezet altali jovahagydsa megtortént, és/vagy a
zardjegyzbkonyv elkésziilt.

5.2.7. Utofeliulvizsgalati eljaras

Felek az 11.5.2.5.2. pontban foglaltak megvalésulisinak napjitél szamitott 1 (egy) éven belil
utéfelitlvizsgalati eljarast tartanak, melyet Megrendeld készit eld és hivja meg atra a Vallalkozé6t.

6. VALLALKOZOI DiJ £S VALLALKOZOI DIJ KIIGAZITASA

6.1. Vallalkozéi Dij felbontasa

Vallalkozét a Szerzdés szerinti Munkak, a Rendszer megvaldsitisa soran végzett mindennemt
szolgaltatasaiért, mindSsszesen 6.648.583.280 Ft, azaz Hatmilliard- hatszaznegyvennyolcmﬂho—
dtszdznyolcvanhiromezer-kettészaznyolcvan forint Vallalkozoi Dij (Vallalkozoi Dij) plusz AFA
illeti meg, mely a Szerz8désben foglaltak szerzédésszert teljesitésének teljes ellenértéke.
Vallalkozé a Vallalkozéi Dijbol fizet 2 Munkik teljesitésével kapcsolatosan felmeriilé minden
ellenértéket, melyet a Szerz8déses Dokumentumok konkrétan nevesitenek, illetve a Vallalkozoi
Djj tethéte nytjtandé vallalkozéi teljesités ellenében allapitanak meg.
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6.2. A Vallalkozdi Dij kifizetésének iitemezése

A Miszaki Dokumentici6, valamint az elfogadott, jovihagyott Projekt terv elkészitésével
parhuzamosan és azzal 8sszhangban a Megtrendeld jelen Szerzédésben foglaltak szerint (IL. 2.2.1.
2)) elkésziti a Fizetési Utemtervet. A Fizetési Utemterv tartalmazza a kifizetések alapjat képezd
Teljesitési Fgységek esetében —részszimlik, a Munkak teljes befejezése esetén a Végszamla
benytjtasi napjat, valamint a szimlatételek mértékét, a kifizetésekhez szikséges valamennyi
feltételt, melyet Vallalkozénak teljesiteni kell. Megrendel6 a Fizetési Utemtervet szilkségszetlien
id6t8l idére felillvizsgalja és aktualizalja, &sszhangban a Projekt tervvel, az Elérehaladisi
jelentéssel és a Munkak val6di el6rehaladasaval.

6.3. Kifizetés

@)

()

Zankérier, &

A Vallalkozé6i Dfj a Vallalkozénak a Fizetési Utemtervben meghatarozott iitemezés
szetint fizetendd a I1. 6.3 (c) (i) és (i) pont szerinti megosztasban a Vallalkoz6 ltal a
Szerzédésben meghatarozottaknak megfelelden kidllitott - Megrendel6 részére
negyedévente atadott - részszamlik és Végszamla alapjan. A kifizetés a 2003. évi
XCIL torvény az adézas rendjérdl (tovabbiakban Art.) 36/A. § hatilya ala tartozik.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy

1. a Viallalkozé altal kiallitott szamlik csak akkor kerilnek befogadasra és
megfizetéste, amennyiben azok a Szerzédésben foglalt kovetelményeknek —
killonosen amennyiben a szamla kidllitds elSfeltételeként szabott Teljesitési
Igazolas Vallalkozé rendelkezésére all — tovabba Szamlak tartalmi kdvetelménye
és szamlazas feltételrendszere mellékletben meghatirozottaknak (9. sz.
melléklet), illetve a vonatkozé totrvényi elSirasoknak mindenben megfelelnek,

2. a szamla a Megrendelé beszetzési megrendelési szamanak (tovabbiakban: BMR
szam), valamint a jelen Szerzédés szamanak feltintetésével az alabbi cimre
killdendé (a boritékon feltiintetve, hogy szamlarol van sz0):

BKV Zrt.
Pénziiovi Féosztaly Folvészamla Osztalya
1980 Budapest, Akacfa u. 15.

A fentiekben hivatkozott alpontokban foglaltak barmelyikének hidnyossiga esetén —
igy akar a BMR szam, valamint a Szerz6dés szimanak feltintetésének hianyaban is —a
Megrendelé jogosult a szamlat azonositatlanként visszakiildeni, az ebbdl eredd
késedelem esetére a Megrendelt késedelmi kamatfizetési kotelezettség nem tetheli.

Villalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy a szamlak a Vallalkozéi Dfj tekintetében az
alabbiak szerint kerillnek megfizetésre:

(i) A Felek a Vallalkozéi Djj fizetése kapcsan részletekben torténd fizetési
médban allapodnak meg. Ennek megfeleléen a Megrendel6 a szimla
kézhezvételétd] szamitott 60 napon belill a szamla nett6 értékének 20%-at
valamint az adott szamla 100 %-ot kitevé netté Osszeget terheld AFA
osszegét  Vallalkozé  szamlijin megjelolt bankszamlajira  Atutalja,
amennyiben a szimla formai, vagy tartalmi hidnyossaga miatt hidnypotlasta
nem kertl sor I1.6.3.c (iii) szerint.

(i) A szamla netté6 értékének fennmaradé 80%-it pedig a Kozremiikods

Dy, Szinkasy Adrlann
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Szetvezet kozvetlenil utalja at Vallalkozo altal Szerzédés szerint kiallitott
szamlajain megjelolt bankszamlajara a Megrendeld altal benyjtott kifizetési
— kételem beérkezésétdl szamitott 30 napon belil, amennyiben a szamla
formai, vagy tartalmi hianyossaga miatt hianypotlasra nem kertl sor I1.6.3.c
(iii) szerint és amennyiben a I1.6.3.c) (i) pontban foglaltak Megrendel6 altali
e teljesitése megtortént és mindezt igazolé dokumentumot a Vallalkozo
hitelesiti. Megrendelé altal benydjtott kérelem késedelmébdl eredSen a
jogkovetkezmények esetén a jogszabalyokban irtak az iranyadok.

(i)  Timogaté a szamlak beétkezésétdl szamitott 15 naptari napon belil
legfeljebb 30 naptati napos hataridével felhivhatja Megrendel6t a szamlak
hianyossagainak poétlasara, illetve hibak kijavitasara, amennyiben a szamla
nem felel meg a Szerzddéses Dokumentumokban foglaltaknak. Amennyiben
Megtrendel$ ennek a kotelezettségnek a hataridd lejartat kévetd 15 nap alatt
Vallalkozonak felréhaté okbol, vagy Villalkozé érdekkorében felmeriils
okbdl nem tud eleget tenni, az a kifizetési kérelem érintett részének
elutasitasit jelenti. Fuggetlentl attdl, hogy a szamlak benyujtasa tekintetében
a Timogatéval a Megrendelé all jogviszonyban, azonban a szamlak
kidllitisara a Vallalkozo6 koteles, az elGbbi eset kapesan az elutasitasbol eredd
jogkovetkezmények kizarolag Vallalkozé terhére eshetnek, igy Vallalkozé
Megtendel6vel szemben az érintett szamlak vonatkozasaban tovabbi igényre
nem jogosult. A kifizetés hatiridejébe a Vallalkozé altal hianypétlasra
igénybe vett idGtartam, az elére nem tervezett, elére nem latott okok miatt
lefolytatott tendkivili helyszini szemle, valamint a szabalytalansagi gyana
kivizsgalasara tett intézkedések nem szamitanak bele, melynek anyagi és jogi
kockazatat Vallalkozo véallalja. Ezen eljaras kévetkezményeképpen eléalld, a
szamla kifizetését okozd késedelem Megrendelének nem felréhatod
késedelme, az vallalkozoi érdekkorben tartozik.

— (d) Késedelmi kamat. Megrendeld koteles a Vallalkozé részére a Vallalkozdi Dij birmely
esedékes részletének késedelmét kovetden a késedelmesen teljesitett részszamla vagy
Végszamla utin a hatarid8 lejartinak napjan a Ptk. 301/A § alapjan késedelmi
kamatot megfizetni.

(e) A Villalkozé a Villalkozoéi Dij kifizetése soran részére kifizetett részszamlak és a
Végszamla 6sszegébdl elsGsotban és mindenek el6tt a Munkak elvégzésében
kozremitkédd munkavallalok bérét és Alvallalkozok dijat koteles megfizetni azok
esedékességéig és a Kbt. 305. § (5) bekezdésében valamint (6) bekezdésében foglaltak

— alapjan  valamint jelen Szerz8dés II. 2.1.2 a) pontjaban meghatirozott

kotelezettségének megfeleléen Megrendel6t errdl koteles 5 napon belill tijékoztatni.

Megtrendelének jogaban 4ll ellendrizni, hogy a Vallalkozé elsésorban a jelen
. bekezdésben megjelolt kifizetéseket teljesiti-e, és a II. 2.1.2. b) pontban foglaltak

szerint jarhat el.

Felek megallapodnak, hogy figyelemmel arra, hogy a jelen pontban szabalyozott

— pénzigyi lebonyolitas alapjaul a 281/2006. (XI1.23.) Korm. rendelet szolgal, ezen

jogszabaly barmely Kbt. rendelkezéseinek is megfelels valtozasa a Felek kozti
pénziigyi lebonyolitas szabalyainak a médositott jogszabaly szetinti automatikus

— valtozasat eredményezi, anélkil, hogy a feleknek a Szerzédést kilon irasban

modositaniuk kellene.
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6.4. Végszamla

Benyujtasanak idépontja: Vallalkozé a Végszamlat a Munkdk tekintetében a 11.5.2.5.4
pontban foglaltak és egyben a I1.5.2.6. a) pont szetinti zar6 projekt el6rehaladasi
jelentés Megrendeld tészére torténd atadasat kovetSen allithatja ki és adhatja at
Megrendel6 részére.

7. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
7.1. Kotbér

Abban az esetben, ha a Villalkoz6 a Munkakat késedelmesen, hibasan vagy egyaltalan nem
teljesit], kotbért koteles fizetni a Megrendeld tészére az alabbiakban meghatarozottak szerint.

A Vallalkozénak a jelen Szerzédés L. és I1. fejezetében szerepls kotelezettségeinek teljesitési korét
érintd kotbérfizetési kotelezettségeinek részletes szabalyait a jelen pont szabalyozza. .

Megrendel§ legfeljebb a Vallalkoz6i Dij 20 %-anak megfelel6 Osszeget érvényesithet
kotbér jogcimén.

Amennyiben a 7.1. (a) és (b) jogalap alapjan is kotbérkovetelésre lenne jogosult Megrendeld,
szabad valasztasa szetint kovetelheti akir a késedelmi kotbért, akar a hibas teljesités
jogkovetkezményeként alkalmazandé kotbért.

(a) Késedelmi kotbér. A Villalkozd koteles a Megrendels részére késedelmi kotbért

fizetni, ha a jelen Szerz8désben, illetve a Projekt tervben meghatarozott Teljesitési
Hatariddk lejartiig azokhoz tendelt Munkak nem kertltek befejezésre. A késedelmi
kotbér Osszege a késedelemmel érintett Teljesitési Egység tekintetében a teljes
részszamla vagy Végszamla értékének 1%-a / megkezdett nap, de minimum 100.000-
Ft/nap.
Felek rogzitik tovabba, hogy — kilonosen, de nem kizarolagosan arra az esetre — ha
Vallalkoz6 a Projekt tervben meghatarozott idére nem teljesit és emiatt a Megrendel
az adott napon nem tudja az 1. sz. mellékletben talilhaté Miszaki Dokumentacid
mellékletben rogzitett Paraméterkonyvben meghatarozott jaratokat idében és
darabszdm szerint a napi munkavégzésre kiallitani, gy az koteles az emiatt a
Megtendelénél az altala alkalmazott alvallalkozok igénybevétele miatt jelentkezd
tobbletkoltségeit és karat maradéktalanul megfizetni.

(b) Hibas teljesitési kotbér. Vallalkozé a MegrendelS részére hibas teljesitési kotbeért
koteles fizetni Vallalkozé Hibas teljesitése esetén, amennyiben a Vallalkozé altal
elvégzett Munkik, vagy az egyes Teljesitési Egységek a II. 3.5. alapjan a hibakijavitisra
torténd ésszerli hatiridSt biztositd megrendeldi felhivasban rogzitett hataridd leteltét
kovetben sem felelnek meg a  Szerzédéses Dokumentumokban  foglalt
kovetelményeknek. Felek kijelentik, hogy a hibakat jegyzokonyvben egylittesen
rogzitik.

Amennyiben a Kézbensé Mindségi Atadas-Atvétel, vagy az Uzembe helyezés sikeres
volt, de Kisebb hiba illetve a Miuszaki Dokumentaciéban az adott Teljesitési
Egységhez, Munkahoz rendelt kisebb hiba megjelolést is ideértve - kijavitasara ésszert
hataridét tartalmazé felhivas sziiletett, igy a hibas teljesitési kotbért csak akkor lehet
érvényesiteni a hibas munkarész elkészitésének Projekt tervben megjelolt teljesitési
hatarnapjanak kezdetétSl, amennyiben az ilyen jellegt hibik kijavitasara biztositott
hataridé is etedménytelenil telt el. A hibas teljesitéssel érintett munkarész akkor
Gr &
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tekinthet6 teljesitettnek, amikor a Megrendelé a II. 3.5.1 c) pontja alapjan tortént
igazolasit kiadja. A hibés teljesitési kotbér szamitisanak véghatarnapja minden egyes
esetben a I1.3.5.1.c) pont szetinti megrendeldi igazolis kiadisanak napja, vagy a
I1.3.5.1. szerinti eljaras keretében felvett azon jegyzOkonyv felvételének napja, mely a
Kisebb hibak kijavitasinak megtorténtét igazolja.

A hibis teljesitési kotbér 6sszege a kijavitassal vagy kicseréléssel érintett munkarész
teljes részszamla értékének 1%-a / megkezdett nap, de minimum 100.000- Ft/nap.

Meghiusulasi kotbér. Amennyiben a Vallalkozé szerzédésszegése miatt, vagy
egyebként az érdekkorében felmerilé okbdl a Munkik teljesitése akir részben vagy
egészben meghiisul, vagy Megrendeld rendkiviili felmondasi jogat gyakorolja a
Vallalkozé az alibbiak szerint meghitsulisi kotbért kételes fizetni a Megrendeld
részére:

(1) a Munkak olyan meghitsulasa esetén, amely a Tamogatis folydsitasat nem érinti, a
meghiGsulasi kotbér a meghitsulassal érintett, nem teljesitett munkarészt is
magiba foglalé teljes részszamla vagy Végszamla értékének 20 %-a. A Munkak
olyan meghitsulisa esetén, amely a Tamogatas foly6sitisat érinti, a meghitsulasi
kotbér a meghitsulassal érintett, nem teljesitett munkarészt is magaba foglald
teljes tészszamla értékének 80 %-a, azzal, hogy valamennyi tipust kotbér egyittes
értcke a Villalkozéi Dij 20 %-it nem haladhatja meg ez esetben sem.
Meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén  teljesités a Vallalkoz6tél nem
kovetelhetd.

() a2 Munkik részbeni vagy teljes meghitsuldsa esetén, amely kovetkeztében
Megrendelonek a Tamogatas Gsszegét, vagy egy tészét Tamogatd részére vissza
kell fizetnie, Vallalkoz6 koteles a Tamogaté altal kovetelt Tamogatast, valamint a
meghitsulasig megfizetett, Megrendelé altal kifizetett Vallalkozéi Dij részletet is
Megrendel6 részére megfizetni azzal, hogy a Megrendel6 minden ezen feliil
keletkezett kartéritési kovetelés érvényesitése tekintetében jogfenntartissal él.

Titoksértési kotbér
Amennyiben Vallalkozé, vagy annak valamely Alvallalkozdja a I1. 13. pontban foglalt,
és mis (pl. Uzleti titok) titoktartisi kotelezettségét megszegi, a Vallalkozd
titoksértéssel érintett eseményenként 5.000.000,- Ft. 6sszegii kotbért koteles fizetni a
Megrendel6 részére.

Beszamitas. A Megrendel jogosult mind a késedelmi, hibis teljesitési és a meghitsulasi kotbér,
vagy kartétités Osszegét részben vagy egészben beszamitissal érvényesiteni, oly médon, hogy a
Megtrendelé a Vallalkozonak jelen Szerzédés alapjan fizetendd 6sszeget az alkalmazandé kotbér
(vagy annak egy része) vagy kartéritési oOsszegével csokkentve teljesiti, de ennek érdekében
igénybe veheti a Teljesitési Biztositékot is.

7.2. FelelGsség kotlatozas

@)

.

Villalkoz6 kotbérfizetési kotelezettségét nem érintve és bele nem szimitva Felek
megallapodnak abban, hogy a Villalkozé a jelen Szerzédés barmely rendelkezésével
kapcsolatban esetlegesen keletkezd kartéritési feleldsségébdl illetve kartalanitisi
kotelezettségébol eredd Osszes fizetési kotelezettségének teljes Gsszege semmilyen
esetben sem haladhatia meg a 1.000.000.000,-Ft, azaz Egymilliird Forintot
("Maximum FelelGsségi Osszeg"). Felek megallapodnak, hogy egy teljesitett kartéritési

2oy

Wi

nesdl Advlenn

lekedési - 59
FHészvénytarsasag



vagy kartalanitisi igény csokkenti az ugyanazon vagy egymassal atfedésben lévé
kartéritési vagy kartalanitasi igényekre irinyadé Maximum Felel8sségi Osszeget. Felek
rogzitik, hogy jelen pont szerinti 6sszeg Vallalkozo kotbérfizetési kotelezettségét nem
érintve, de a Szerzddés teljesitésével osszefiiggésben Vallalkozé altal okozott
valamennyi kir maximalizalt Gsszege, fiiggetlenil a karokozasi események szamatol.
Villalkozé a Maximum Felelsségi Osszegen felill is, attél figgetlentl felelésséggel
tartozik a szindékosan stlyos gondatlansaggal vagy bincselekménnyel okozott,
tovabba az életet, testi épséget, egészséget megkarositd szerzédésszegéssel okozott
karokért.

Felek kijelentik, hogy jelen pontban foglalt feleldsségkorlatozé rendelkezések
megallapitasanal a Szerz3dés teljes tartalmara és a benne foglalt valamennyi feltételre
és kotelezettségvallalasra tekintettel voltak.

(b) A Felek kifejezetten megallapodnak, hogy Vallalkozé nem felel az olyan hibakért,
amelyek nem a Vallalkozd altal megvaldsitott Rendszer, Informaciés rendszer,
Berendezés, Szoftver, felhasznalt eszkoz, vagy annak elemei barmilyen kézvetlen vagy
kozvetett hibajabol erednek.

8. BIZTOSITEKOK

Megrendeld jogosult a Vallalkozé barmely szerzédésszegése esetén, az ehhez kapcsolodo,
egyoldald jognyilatkozattal, illetve az érvényesitéshez sziikséges cselekményekkel barmely,
Vallalkozé  altal nytjtott, vagy altala nygjtani koteles biztositékot igénybe venni, vagy
érvényesiteni, kovetelni haladéktalanul, mihelyt az ahhoz sziikséges, a vonatkozé jogszabalyokban
és a jelen SzetzGdésben — igy kulondsen a jelen Szerzédésben nevesitett elézetes értesités
megkildésének kotelezettségi feltétele — meghatarozott feltételek beallnak.

8.1. Teljesitési Biztositék

8.1.1. A Munkak hibés, késedelmes vagy nem teljesitésébdl eredd, illetve titoktartasi kotelezettség
megszegése esetére alapitott, a Vallalkozét terheld, kotbérfizetési, vagy kartérités fizetést
kotelezettség, valamint a Munkikkal Osszefiiggs kotelezettségek megszegésébdl eredd
megrendeléi kartéritési kovetelés biztositékaul a Vallalkozé jelen Szerzédés alairisival
egyidejileg koteles a Megrendels részéte az alabbi feltételeknek megfelelé feltétlen és
visszavonhatatlan Teljesitési Biztositékot nyujtani. A Teljesitési Biztositék formajat és
szovegét a Teljesitési Biztositék elnevezést melléklet tartalmazza, arra az esetre amennyiben
a biztositék nydjtis bankgarancia formijaban torténik. A Teljesitési Biztositék oOsszege
250.000.000,- Ft és az 2012. junius 30. napjaig érvényes, mely érvényességi id6tartamot vagy
a biztositék rendelkezésre 4llisit — amennyiben a Szerzédés Projekt megvalositasi
idészakinak véghatirnapja birmilyen oknal fogva késébbi idépont jelolésével
meghosszabbitista kertil — koteles a Villalkozé meghosszabbitani a megvaltozott Projekt
megvaldsitasi  idGszakinak véghatarnapjaig. Megrendels a  Teljesitési Biztositék
igénybevétele el6tt a lehivas tényérdl, és a lehivott osszeg nagysagarol legalabb 2 nappal
koribban értesiteni koteles Vallalkoz6t. Amennyiben a Teljesitési Biztositék 6sszegébdl a
Megrendel$ barmilyen nagysaga pénzosszeget felhasznalt, a Vallalkoz6 koteles a Teljesitési
Biztositék Osszegét annak eredeti Gsszegére 30 napon belil kiegésziteni. Amennyiben
Vallalkozé az eldbbi hataridén belil nem egésziti ki a Teljesitési Biztositékot, vagy a
Teljesitési Biztositék érvényességi idejét, vagy annak rendelkezésre tartasit nem hosszabbitja
meg, Megrendel6 a II. 10. 4. 1. e) pontban foglaltak szerint a jelen Megallapodast
felmondhatja, figyelemmel, hogy ezen mulasztas a Vallalkoz6 sulyos szerz6désszegésének
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minésiil. Ebben az esetben a felmondassal egyidejileg Megrendel6nek jogiban 4ll a teljes

Osszeget lehivni. A jelen II. 8.1. pont szerinti Teljesitési Biztositék felszabaditisardl
— Megrendel6 koteles a I1.5.2.6. b) pont szerinti Projekt befejezés megvalosulasat kovetd 8

napon belill gondoskodni. Felek megallapodnak, hogy a Megtendels a Teljesitési biztositék

telszabaditott 6sszegét a megrendel6i kotbérkovetelés (vagy annak egy része) vagy esetleges
- kartéritési igénye Osszegének beszamitasaval csokkentve teljesitheti.

8.1.2. A Teljesitési Biztositék alkalmazasanak esetei killonosen, de nem kizardlagos jellegi
— felsorolas mellett az alabbiak:

(@) a Megrendel6nek Szerzédésben jelolt tipust kotbérigény kovetelése nyilt meg

(b) a Vallalkozd felesleges koltséget, vagy egyéb kart okozott a Projektben vagy a
Munkakban, vagy barmely Munkateriileten vagy azon végzett Munka
kovetkezményeként;

() Vallalkozé barmely mas szerz6désszegést, vagy stlyos szerzGdésszegést kovetett el,

(d) Alvallalkozok felé fennalls fizetési kotelezettség nem teljesitése esetére.

8.2. Jotallasi és Szavatossagi Biztositék

- (a) A jotallasi és szavatossagi idészak (II. 9. pont) alatt a Munkaknak jotallasi illetve
szavatossagi  kifogasokkal kapcsolatos hibas teljesitésébSl ered6é  vallalkozéi
kotelezettség teljesitéséért koteles helyt allni. A Vallalkozé a jotallasi, szavatossagi

- id6szakban a hiba kijavitasaval kapcsolatosan terhelé kotelezettségeinek nem
szerzbdésszeri  teljesitése  esetére a  Végsé  Atadas-Atvétel  folyamatiban
meghatarozottak szerint koteles a Megrendel6 részére, az alabbi feltételeknek

— megfelel6 feltétlen és visszavonhatatlan Jotallasi és Szavatossagi Biztositékot nyudjtani.
A jotallasi és szavatossagi id6szak tartamat — igy annak kezdetét és végét - a I1.9. pont
szabalyozza.

(b) A Jotallasi és Szavatossagi Biztositék kiterjed a Megrendels II. 9. pontban megjelslt
mindennemd joétallasi, valamint szavatossagi kotelezettségeibdl eredé kotelezettségei

- nem teljesitésének, vagy nem szerz&désszerten teljesitett kotelezettségeinek
tedezetére.

A Jotallasi és Szavatossagi Biztositékot a II. 9.1. ¢) 1i) pontban megjelolt idépontban

- kell nydjtania a Vallalkozénak, és a Jotallasi és Szavatossagi Biztositékot annak

o

nygjtasatol szamitott 10 (tiz) éven at fenn kell tartania.

o Megrendelé mindaddig jogosult a Végsé Atadas-Atvételt megtagadni, ameddig
Vallalkozé a  Jotallasi és  Szavatossagi  Biztositék-nyudjtasi  kotelezettségét
szerz6désszerlen nem teljesiti. A Jotallasi és Szavatossagi Biztositék formajat és

- szovegét a Jotallasi és Szavatossagi Biztositék elnevezésti melléklete tartalmazza,
amennyiben annak nytjtasa bankgarancia formajaban torténik. MegrendelS a J6tallasi
és Szavatossagi Biztositék igénybevétele elStt a lehivas érvényesitési szandékardl, és a

- lehivott 0sszeg nagysagarol legalabb 2 nappal korabban értesiteni koteles Vallalkozot.
A Jotallasi és Szavatossagi Biztositék osszege 100.000.000,- Ft azaz szazmillié forint.

- A biztositék ezen Osszege a sikeres utofelilvizsgalati eljaras lefolytatasat kovetden a
telére, azaz 50.000.000,- Ft-ra cs6kken és a kuléonbozetet 30 napon belil koteles
Megrendel6 megfizetni Vallalkozé részére, amennyiben jelen pontban rogzitett
- kiegészitési kotelezettségének eleget tett, vagy nem is kellett eleget tennie

\
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Vallalkozonak, illetve amennyiben beszamitasi igénye nem all fenn Megrendelének.
Amennyiben a Jotallasi és Szavatossagi Biztositék 6sszegébdl a Megrendelé barmilyen
nagysigi pénzosszeget felhasznalt, a Vallalkoz6 koteles a Jotallasi és Szavatossagi
Biztositék Osszegét az eredeti Osszegére 30 napon belil kiegésziteni. Amennyiben
Vallalkozé az el6bbi hataridén belil nem egésziti ki a Jotallasi és Szavatossagi
Biztositékot, MegrendelS a II. 8.1. pontba foglaltak szerint jogosult eljarni, illetve a
szerz&dést felmondani, és jogaban 4ll a Jotallasi és Szavatossagi Biztositék teljes
Osszegét a felmondassal egyidejlleg lehivni.

A Jétallasi és Szavatossagi Biztositék felszabaditasarél a jelen 8.2. pont szerint 10 év
biztositék fenntartisi idé letelte utin, a Vallalkoz6 irasbeli kérelme kézhezvételét
kovetd 8 napon belul Megrendel6 gondoskodik.

(c) Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz6désbdl eredd jogviszonybdl szarmazo, a
Jotallasi és Szavatossagi Biztositék nyujtasat megel6zéen keletkezett jotallasi illetve
szavatossagi igények tekintetében a Jotallasi és Szavatossagi Biztositék terhére a
Jotallasi és Szavatossagi Biztositék rendelkezésre bocsatasat kovetéen igényelhet a
Megrendeld kifizetéseket.

9. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A szavatossagi jog érvényesithet8ségének hatirideje a dolognak vagy jelent6sebb részének
kicserélése (kijavitasa) esetén a kicserélt (kijavitott) dologra (dologrészre), valamint a kijavitas
kévetkezményeként jelentkezd hiba tekintetében Gjbol kezdddik. A jotallas idészaka alatt a
Vallalkoz6é koteles a Viallalkozoi Dij keretén belill dijtalanul, a hiba felvételére keriilt
jegyz8konyvben meghatirozott idépontban megkezdeni a j6tallasi kérbe tartozé hiba kijavitasat,
és azt a Megrendeld iltal megjeldlt, megfelel6 idén beliil befejezni. A Megrendeld a valasztott
szavatossagi jogardl masikra téthet at, és szabadon valaszthatja meg, hogy a hibas teljesités esetén
a jotallasi kotelezettséget keletkeztetd jogszabalyra vagy a toérvényben szabalyozott szavatossagra
alapitja igényérvényesitését.

A Felek rogzitik, hogy a jotallas és szavatossig idGtartamat a szerz6dés hatarozott idétartamot
megel6z6 birmely okbdl torténd megszuntetése nem érinti.

A jétallas alapjan a jogosult a szavatossagi jogokkal azonos igényt érvényesithet, mely igényeket a
II. 3.5.2. pont rendelkezései tartalmazzak. Amennyiben a jogosult a hibat harmadik személlyel
javittatja meg, Ugy azt kovetSen a javitott részekre vonatkozbéan a jotallasi, szavatossagi
kotelezettség megszinik.

9.1. J6tallas

(a) A Vallalkozé jotall valamennyi, a Szerzédéses Dokumentumokban meghatarozott
pataméter és muszaki adat eléréséért, valamint azért, hogy az altala, illetve
Alvallalkoz6i, valamint mas vallalkozé altal létrehozott Munkak mindsége - mind a
felhasznalt anyagok, mind a Munkak kivitele szempontjabél a hatalyos

jogszabalyokban valamint a Szerzédéses Dokumentumokban foglalt eléirasokat,
valamint a hibatlan teljesités kévetelményeit kielégitik.

() A Villalkozénak nem all fenn jotalldsi kotelezettsége az olyan Hibas teljesitésért,
amelyek nem a Vallalkozé altal megvaldsitott Rendszer, vagy Informacids rendszer
hibajabdl erednek, vagy amelyeket a BKV vagy a Figgetlen Mérnok ismert, vagy
ismernie kellett. Vallalkozot a jotallasi kotelezettség csak azon hibdk kijavitasa
-vonatkozasaban terheli, melyek rendeltetésszerG hasznalat mellett mertltek fel.
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Vallalkozé szerz6désszeri teljesitésének korén kivil jelentkeznek, fgy példaul a
felhasznaléi dokumentaciékban foglaltak hibas alkalmazasabol erednek.

A jotallasi idszak tartama
Minden esetben a j6tallas annak kezd6 napjatél szamitott 5 (6t) évig tart.
() Kozbensé Atadis-Atvétel sorin

Kézbensd Mindségi Atadas-Atvétel folyamatiban torténd Uzembe helyezés
és Flesiizem esetén az Elesiizem elsé napjan kezdédik, amennyiben a
Villalkozé hibitlan teljesitése mellett kertlt erre sor. A jotallasi idészak
kezd8 napjat a KozbensG Teljesitési Igazolasban is meg kell jelolni.
Amennyiben a Kézbensé Atadas-Atvétel soran az Uzembe helyezésre, vagy
Elesiizem megkezdésére Kisebb hibak mellett sor keriil, akkor a I1.3.5. pont
szerinti hibas teljesités megszintetésérdl szolo megtendelSi/Faggetlen
mérnoki nyilatkozatban foglalt naptdl kezdSdik a jotallas id6szaka.

(i) Végleges Atadis-Atvétel soran

A j6tallasi idSszak kezdd napja a Rendszer tekintetében:
A Rendszer Végsé Atadas-Atvétel esetében az Elesiizembe helyezés els6
napja

A Megrendelé koteles a Vallalkozéval jotallasi idén belil jelentkezd hibédkat, illetve
kifogasait a hiba észlelését kovetSen haladéktalanul, k6z6lni a TI1. 1. pontban foglaltak
szerint. A j6tallis keretében fellépd hibas teljesités kezelésének szabalyait és eljarasi
rendjét a 11.3.5. pont szabilyozza azzal a tobblet szaballyal, hogy amennyiben a hiba
jellege, vagy mas korulmények miatt nincs moéd jegyz6konyv felvételére, a Viallalkozo
a meghibasod4s tudomasira jutisitdl kezdve a lehetd legrovidebb id6n beliil kételes a
hiba kijavitisat megkezdeni és befejezni. Vallalkozé koteles a jotallasra vonatkozo
jogszabalyok szerint eljarni. Felek megallapodnak, hogy a jelen pontban foglalt
kotelezettségek  teljesitése  érdekében egymassal fokozottan — egylittmikodnek
figyelemmel a roévid hataridSkre, és a Rendszer tizemeltetési sziikségességére
figyelemmel.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben valamely jogszabaly — igy kilonésen a
181/2003. Kormanyrendelet, a 151/2003. (IX. 22.) Kormanyrendelet, a 249/2004.
(VIII. 27.) Kormanyrendelet — a SzerzSdés targyat érintGen a jelen Szerzédésben
foglalt feltételeknél szigortbb feltételeket ir el6, a Vallalkozd annak megfelel6en
koteles helyt allni.

9.2. Szavatossag

A szavatossag a hibas teljesités kovetkezménye, a teljesités hibas volta pedig a teljesités
szerzbdésszerliségének tikkrében allapithaté meg. A szerz8désszeriiség megitélése szempontjabol
a teljesités id6pontja az iranyadé.

A szolgaltatasnak a teljesités idépontjaban:

Buiag
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(a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre mds, azonos fajtijd
szolgaltatasokat rendszerint hasznalnak; és

(b) rendelkeznie kell azzal a minSséggel, illetve nyujtania kell azt a teljesitményt, amely
azonos fajtaja szolgaltatasoknal szokasos, és amelyet a jogosult elvirhat, figyelembe
véve a szolgaltatas természetét, valamint a kotelezettnek, a gyartonak, az importilonak
vagy ezek képvisel6jének a szolgaltatds konkrét tulajdonsigaira vonatkozd -
killonésen reklamban vagy az aru cimkéjén megjelend - nyilvanos kijelentését; és

()  alkalmasnak kell lennie a MegrendelS, mint jogosult altal meghatirozott célra, ha azt a
jogosult a szerzédéskotés idépontjaban a Vallalkozd, mint kotelezett tudomisira
hozta, és abba a kotelezett beleegyezett; valamint

(d) rendelkeznie kell a Vallalkoz6, mint kotelezett altal adott leirdsban szerepld, és az
altala a jogosultnak mintaként esetlegesen bemutatott szolgiltatisban 1évé
tulajdonsagokkal.

Amennyiben a Berendezések kotelez$ alkalmassagi idejét jogszabalyi rendelkezésen feliil, kotelezd
szabvanyok, vagy mas kotelezé el6irasok hatirozzak meg, a Vallalkoz6 szavatossigi
kotelezettsége erre az id6re terjed ki. Amennyiben valamely Berendezés kapesan kiillén specialis
jogszabaly, szabvany vagy el6iras nem rendelkezik a kotelezd alkalmassagi id6tél, a szavatossagi
id6 10 év, mely a 9.1. c¢) pontban meghatarozott nappal kezdédik. Felek megallapodnak, hogy a
Villalkoz6 feleldsségére, szavatossagi hibak kozlésére a II. 9.1 pontban megjelolt rendelkezéseket
megfelel6en alkalmazni kell.

9.3.Felek személyére vonatkozo szavatossagvallalas

Felek szavatossigot vallalnak egymas felé a tekintetben, hogy az alapitis székhelye szerinti
orszagok jogszabalyainak megfelelSen létrejott, bejegyzett, mikods gazdasagi tarsasigok, melyek
nem allnak sem cséd-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras alatt, elleniik végrehajtasi eljaras,
tovabba olyan birésagi vagy kozigazgatasi eljaras sincs folyamatban, mely kedvezdtlen elbiralas
esetén veszélyezteti Felek Szerz6désben vallalt kotelezettségeinek teljesitését.

A Felek képviseletében alairok buntetSjogi felelésségik tudatiaban kijelentik, hogy a Felek belsé
felhatalmazasai szerint jogosultak a Szerz8dés alairasara, illetve ennek soran barmely nyilatkozat
megtételére, képviseleti joguk a Szerz&dés kapcsan teljes kord.

Felek kijelentik, hogy jogosultak a Szerz6dés alirasara és az abban vallalt kotelezettségek
teljesitésére, és a Szerz6désben vallalt kotelezettségeik jogszertek, érvényesek és kotelezd erejliek,
a Szerzbédés alairasa és az abban foglalt jogok Felek altal torténd gyakorlasa, illetve kotelezettségek
teljesitése nincs ellentétben:

a) a Felek tarsasagi okirataival
b) a Felekre vonatkozé jogszabalyokkal
c) semmilyen a felek, vagy a Felek vagyona tekintetében kotelez6 érvényl megallapodassal.

10. A SZERZODES MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

A Szerz6dés megsziinésének és megsziintetésének esetei:

A Szerz6dés megsziinése, vagy megszintetése csak irisbeli formitumban érvényes és a ITL.1. pont
szabilyai szerint — azon belill is ajanlott, tértivevényes kildeményként postira adott értesitéssel —

a megszuntetésre iranyuld egyoldald nyilatkozatot a masik féllel k6zoni kell.

10.1. A Szerz8dés megsziinése
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a. A Szerzédés megsznik a jotallasi, szavatossagi id6 lejartaval, amennyiben
Vallalkozé jotallasi és szavatossagi kotelezettségeit maradéktalanul teljesitette.

b. Felek megillapodnak, hogy a Szerzédés lehetetleniilése esetén a Szerzédés

megszinik, és a megszinés idSpontjaban fennallé allapotnak megfeleléen
kotelesek egymassal elszamolni a II. 2.1.6 pontban foglaltak szerint, amennyiben a
lehetetlentilés egyik félnek sem felrohaté okra vezetheté vissza, azzal, hogy az
értékbecslés elkészitésének  hatarideje a  lehetetlentléstdl  torténd
tudomasszerzéstol szamit.

10.2. A Szerz6dés megsziintetése

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dést kozos megegyezése alapjan megszintethetik.

10.3. Megrendel6 felmondasa

Rendes felmondassal a Szerz&dést a Megrendels nem sziintetheti meg.

10.4. MegrendelS azonnali hatalyu felmondéasara vonatkoz6 szabalyok

10.4.1. Megrendel$ azonnali hatalyu felmondasa

Megrendel6 azonnali hatallyal jogosult a jelen Szerzédést felmondani Vallalkozé stlyos
szerzodésszegése esetén.

Stlyos szetzédésszegésnek mindsil Vallalkozoé részérdl killonosen, de nem kizardlagosan

(@)

ha Vallalkoz6 elmulasztja

- az adott Munkak Projekt terv szerint hatirid6kben torténé elkezdését [II. 3.1. a] — ide
nem érteve a 11.2.1.4. pontban meghatirozott MegrendelS altal beszerzendé engedélyek
Megrendelének felréhaté okbdl etedd késésébdl ereds kovetkezményeket - vagy az adott
Munkik Projekt tetv szerinti Véghataridén beluli, illetve az egyes Teljesitési Egységek
elkészitésére a Projekt terv és a Fizetési Utemterv szerint biztositott Teljesitési
Hatarid6kon beliili befejezését (a II. 3.5 pontban Megrendelé altal biztositott megfeleld
hibajavitasi hataridSket hozzaszamitva), vagy
- a jelen Szerz8désben el6irt I1.3.8. ¢) szerinti Biztositas bemutatasat, illetve;

(b)

Gy

©

ha a Villalkozé ellen csédeljarast illetve felszamolasi eljarast elsé fokon elrendeltek,
birésagi végrehajtist rendelnek el vele szemben, hitelezéivel kényszeregyezséget kot,
vagy barmilyen olyan bir6sagi vagy hatdsagi hatarozat sziletik vele szemben, illetve
barmilyen olyan esemény kovetkezik be, amely az elébbiek barmelyikéhez hasonld
kovetkezménnyel jarhat az alkalmazandé jogszabalyok értelmében.

Vallalkoz6 engedély nélkul atruhazza — a Kbt. vonatkozéd rendelkezéseinek
megszegésével - a OSzerzédést vagy a Munkak elvégzését engedély nélkil

alvallalkozasba adja, vagy a SzerzGdés teljesitése soran a Kbt. barmely rendelkezését
megszegi;

Viallalkozé Hibas teljesitése esetén a II. 3.5.2. d) esetben a II. 3.5. pontban foglalt
feltételek figyelembe vételével.

ha a Vallalkozé6 a Teljesitési és/vagy a Jotallasi-Szavatossagi Biztositékot
sierzédésszerﬁen nem nyudjtja;
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a Munkateriletet szerz6désszerGien nem veszi at, vagy a Munkaterilletet oly médon
hasznalja, birtokolja, mely nem szerz6désszera;

a Projekt tervben megjelolt részteljesitési vagy Véghataridé el6tt nyilvanvaléva valt,
hogy Vallalkozé csak olyan szamottevé késedelemmel tud teljesiteni, hogy a
Megrendelének mar nem all érdekében, hogy a Vallalkozé teljesitsen; vagy a Rendszer
funkcionalitasanak hianya nyilvanvaléva valt

Meghitsulasi kotbér érvényesithetéségének jogalapja megnyilt;

a Kotbér mértéke eléri a jelen Szerzédés szerinti maximumot;

minden olyan esetben, melyet jelen Szerzédés a  Vallalkozé  silyos
szerz6désszegéseként nevesit.

10.4.2. A MegrendelS azonnali hatalyu felmondasa esetén alkalmazni rendelt
intézkedések

(@)

(b)

©
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Fenti esetek barmelyikének bekovetkezése esetén amennyiben Megrendeld rendkiviili
felmondasi jogat kivanja gyakorolni, ezt megelézéen III. 1. pont szerinti irasbeli
értesitést koteles kuldeni - a trendkivuli felmondas indokardl és a rendkivuli
felmondasi jog gyakotlasanak meghivatkozasaval -, melyben koteles a Vallalkozot
felszolitani a szerz6désszert teljesitésre. Amennyiben ezen felszolitd levél ellenére
Vallalkoz6 a rendkivili felmondas alapjaul szolgalé indokot a kézhezvételtdl szamitott
30 napon belil nem sziinteti meg, rendkivilli felmondasi jogat azonnal hatallyal
gyakorolhatja Megrendel6. Megrendel6 a szerzédésszerd teljesitésre vonatkozé
felszolitd levél kézbesitésétdl szamitott 90 napon tul azonban nem gyakorolhatja
azonnali hatalyt felmondasi jogat. A 90 napos hataridé jogveszté. A felmondasi jog
gyakorlasanak korlatjat az egyes felmondasi okok alapjaul szolgald felszolito
levelenként kell értelmezni.

Megrendel felmondasiaban hataridét szabhat a Vallalkoz6 levonulasara. A felmondas
kézhezvételét kovets legkésGbb 15 napon belal Vallalkozé haladéktalanul kételes
atadni minden a jelen szerzédéshez kapcsolédé nala 1évé dokumentumot a
Megrendelének. A Villalkozét fentiek nem mentesitik a jelen Szerzédés teljesitésével
kapcsolatos felelGssége alol. Felmondas esetén a Megrendel6nek jogaban all, hogy a
Munkikat a Vallalkoz6 kilon hozzajarulasa, nyilatkozata nélkil masik vallalkozdval
fejeztesse be a Kbt rendelkezéseinek megfeleléen. A Munkak befejezéséig
Megrendels és az altala kijelolt masik vallalkozo jogosult hasznalni a megvalositast
szolgalé dokumentumokat a Vallalkozé altal a megvalositasra vonatkozodan készitett
jegyzeteket, vazlatokat és egyéb okiratokat.

Megrendels a felmondas kézbesitését koveté 60 napon belil kételes meghatarozni
azon Osszegeket, amelyekre a Vallalkozé a felmondas napjaig elvégzett Munkak
ellenértékeként jogosult és minderrdl a Vallalkozot irasban is koteles értesiteni. A
Megrendel6 az elvégzett Munkak ellenértékére vonatkozéd értékbecslés soran a I
11.1.3. pontban foglaltaknak megfeleléen Fiiggetlen Mérnok kézremtikodésével jar el.

A felmondast és az azt kovetd fenti értékbecslést kovetéen Megrendels nem koteles a
Vallalkozé részére torténd tovabbi kifizetésre mindaddig, amig a felmondas kapcsan
felmeriilt koltségek és karok Osszege meghatarozasra nem kerilt. Amennyiben
megtortént az értékbecslés, koltségek és karok megallapitasa, és minderrdl a
Vallalkozé értesitése, és az elszamolas alapjan pozitiv killonbozet keletkezik, annak
osszegét Megrendel6 koteles a Vallalkozé6 altal kiallitott szamla ellenében, 60 napon
belil Vallalkoz6 részére megfizetni. A Megtendel§ jogosult a Vallalkozé altal e
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Szerz8dés szetint nyujtott biztositékokat igénybe venni karigényének érvényesitésére.
A Villalkozé az elszimolas soran koteles helyt allni és felel a jelen Szerzodés
teljesitésével kapcsolatos kotelezettségeiért.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a jelen pont b) illetve d) pontjaiban megjel6lt
esetekben Megtendelének nincs lehetésége a Kbt.-vel 6sszhangban masik
vallalkozéval szerz6dést kotni, és emiatt a Projekt meghiasul, Vallalkozé nem jogosult
a jelen pont d) pontjaban megjelolt kifizetéste sem, és beallnak a II. 7.1 ¢) pontban
megjelolt jogkovetkezmények.

10.4.3. A Vallalkozo kotelezettségei a Megrendel$ felmondasa esetén

Megrendel6 felmondasa esetén a Vallalkozo koteles

@)

(®)

Megrendeld utasitas szetint minden tovabbi munkavégzést abbahagyni, kivéve azon
munkalatokat, amelyek a mar elkészult Teljesitési Egységek vagy Munkak biztonsaga
vagy védelme érdekében szitkségesek és a MegrendelS utasitasa szerint elvégzenddk,

dtadni minden a jelen szerz8déshez kapcsol6dé dokumentumot, és rendelkezésre allo
Teljesitési dokumentumot

dtadni 2 Munkak minden olyan részét, amelyet a Vallalkoz6 a felmondasig befejezett,
és

teljesiteni a jelen szerz6dés késedelme, vagy meghitsulasa miatt felmertilt megrendel6i
kovetelést (kotbérek, kartérités)

minden munkaeszkdzt, munkavégzéshez szukséges felszerelést, berendezést, gépet
koteles elszallitani a I1. 3.5.3 pontban foglaltak kivételével, és koteles a Munkateriiletet
az esetlegesen megbizott mas vallalkozé részére munkavégzésére alkalmas allapotban
Megrendeld részére atadni

10.5. Megrendel§ elallasi joga

Megrendeld jogosult a jelen Szetz8déstdl a Ptk. szerint megjeldlt esetekben elallni és a 10.4.2. (c)
—(e) pontjaban foglaltak szerint elszamolni.

10.6. Felmondas a Vallalkozo6 részérdl

10.6.1. Rendes felmondas

Rendes felmondassal a Szerzédést a Vallalkoz6 nem sziintetheti meg.

10.6.2. Rendkiviili felmondas

A Villalkozé jogosult a Szerz3dést a Megrendel6héz intézett egyoldalu irasbeli nyilatkozattal
legalaibb 60 napos hatiridével a naptiri hénap végére felmondani, ha a Megrendelé a
Szerzédésben meghatarozott

Zarkarien Mukods Részvénylarsasag

dijfizetési kotelezettségének a Villalkozo valamely lejart és nem vitatott dijkovetelése
tekintetében az esedékességet kovets 30 munkanapon belil nem tesz eleget,

barmely mis, a Szerz8dés lehetetlenné valasanak kovetkezményét kézvetlenil okozéd

kgtelezettségszegése esetén,
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feltéve, hogy a Vallalkozénak a Megrendel6t szerzédésszerl teljesitésre felhivo
irasbeli felszélitisaban megjelélt megfeleld, de legalabb 30 munkanapos péthatarido is
eredménytelenil telt el.

Amennyiben ezen felszolité levélben Villalkozé nem hivatkozott arra, hogy
rendkiviili felmondasi jogat gyakotolni kivinja, amennyiben Megrendel6 mégsem tesz
eleget a kitGzott pothatiridén belil, rendkivili felmondasi jog gyakorlasira nem
jogosult Vallalkoz6. Amennyiben a rendkivili felmondasi jog gyakorlasanak
megnyiltira felhfvta Megrendeld figyelmét, a felszolit6 levélben tlizétt pothatarido
eredménytelen elteltét kovetd napot kdvetSen 15 mapon belil élhet rendkivili
felmondasi jogaval. Amennyiben nem él rendkivili felmondasi jogaval a jelen
bekezdésben hivatkozott 15 napos hatitidét jogvesztének kell tekinteni. A felmondasi
jog gyakorlasanak kotlatjat az egyes felmondasi okok alapjaul szolgald felszolito
levelenként kell értelmezni.

10.7. Vallalkozé elallasi joga

Vallalkozé jogosult a jelen Szerzédéstél a Ptk. szerint megjeldlt esetekben elallni és a 10.6.2.
pontjiban foglaltak szerint elszamolni.

10.8. A SzerzGdés lehetetlenné valisa Megrendel$ felrohaté magatartisa miatt

Amennyiben a lehetetlenné valis oka a Megrendel§ érdekkorében merdlt fel, a Vallalkozé a
szerz&déstdl elallhat.

11. VIS MAIOR

11.1. Vis Maior hatasa

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

Sem a Megrendels, sem pedig a Vallalkozé nem felel a kotelezettségei teljesitésének
elmulasztisiért — a szerzédés hatalya alatt — mindaddig, ameddig a Vis Maior miatt van
akadilyoztatva. A Vis Maior esemény nem alkalmazhat6 arra az esetre, ha a Munkat a
Vis Maior kérilmények 4ltal nem befolyasolt helyen végzik. Mindegyik félnek
mindenkor meg kell tennie minden t8le telhetSt azért, hogy barmilyen Vis Maior-bol
eredé késedelmet a SzerzEdés teljesitése soran csokkentsen.

Felek megillapodnak, hogy a jelen Szerzédés Teljesitését legfeljebb 180 napra
felfiiggeszteni/leallitani jogosult Megrendeld, amennyiben ugyanazon okbol fennall6
Vis Maior esemény valtozatlanul fennall, melyet Vallalkoz6 kételes tudomdsul venni és
elfogadni. Amennyiben 11.1. pontban megjelélt idén til még fennall a Vis Maior, a
11.1.3 pont alapjan a Szerzdés felbonthatd.

Amennyiben a Szerzédés teljesitése soran a kivitelezés folyamata 180 napon keresztiil
folyamatosan és egybefiiggen a Vis Maior miatt akadalyozott, - akar Megrendeld altal
eszkozolt felfiiggesztési id6t is ideértve - melyrdl az értesitést megkildtek, vagy
tobbszoti Vis Maior idSszakok miatt, melyek Osszesen meghaladjdk a 180 napot
ugyanannak a Vis Maior-nak kévetkezményeképpen, akkor barmelyik fél értesitheti a
masik felet a Szerz&dés felbontasarol.

Ebben az esetben a szerz6désbontas az errdl sz616 felbont6 nyilatkozatnak a masik fél
altali kézhezvételét kovets 30. napon 1ép hatilyba, ha és amennyiben a Vis Maiot még
ebben az id8szakban is fennall.

Ilyen szerzbdésbontis esetén a Figgetlen Mérnok koteles meghatarozni az elkészilt
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munka értékét, és ki kell adnia egy fizetési igazolast, mely magaban foglalja az
alabbiakat:

- a kifizetendd 6sszegeket minden kivitelezett és Megtrendeld altal atvett, vagy atvételre
kerulé munkaért;
— - az igazoltan leszallitott anyagok, berendezések igazolt és bizonylatolt arat;
- barmilyen mas koltséget, vagy tartozast, melyet a Villalkozé indokoltan vallalt a
kivitelezés soran és hitelt érdemléen igazolta annak felmerilését és osszegszerliséget;
- Vallalkoz6 eszkozei eltavolitasinak koltségeit.

A Megrendelét megilleti a vitatis, ellendrzés és értékaranyossag vizsgalatdnak joga.
11.2. Vallalkoz6i jogok és kotelezettség Vis Maior esetén

11.21. Ha olyan esemény kovetkezik be, amely a jelen Szerzédés alapjan Vis Maiornak
tekinthetd, és ha ezen esemény Vallalkoz6t hatraltatja vagy ellehetetleniti szerzGdéses
kotelezettségeinek teljesitésében, akkor Vallalkozé a Vis Maiot bekovetkezésérdl tortént
tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul, de — akadalyoztatas esetén — legkésobb 14
napon belill koteles értesiteni a Megrendel6t minderrdl, és minden tSle telhetSt koteles
elkovetni a szerzGdéses kotelezettségei teljesitésének folytatisa érdekében, olyan

,,,,, hatariddn belil, amelyet erre a Megrendels a II. 3.4. pontban megjeldlt egyeztetési
eljaras alapjan biztosit. Vallalkozé koteles haladéktalanul értesiteni a Megrendelot,
amennyiben a Vis Maior rd vonatkozé hatasa megszint.

““““ " 11.22. Ha a Vallalkozé a Vis Maior altal akadalyoztatva van a szerzédés szetinti
kételezettségeinek teljesitésében, és késedelmet szenved és/vagy koltségei merilnek fel
a Vis Maior miatt, akkor a Vallalkozé jogosulttd valik — I1.2.1.6.2. pont keretében - az
- alabbiakra:

- minden ilyen jellegli késedelemért idStartam meghosszabbitasra, ha a megvalositas
ezaltal késik, vagy késni fog.

11.3. MegrendelGi jogok és kotelezettség Vis Maior esetén

11.3.1. Ha olyan esemény all el6, amely a jelen Szerz8dés alapjan Vis Maiornak tekinthet6 — és
ha ezen esemény hitraltatja vagy ellehetetleniti MegrendelSt —szerzédéses
kotelezettségeinek teljesitésében — akkor a Megrendeld koteles a  Vis Maior
bekovetkezésérdl tortént tudomasszerzést kovetd kovetden haladéktalanul, de —
akadalyoztatis esetén — legkésébb 14 napon belil értesiteni a Vallalkoz6t mindertdl, és
minden téle telhetSt koteles elkovetni a szerzédéses kotelezettségei teljesitésének
folytatdsa érdekében, mindaddig, amig etre ésszerien lehet8ség van. Ezt a hataridét
felek a I1. 3.4 pont szerinti eljarasban allapitjak meg. Megrendeld koteles haladéktalanul
értesiteni a Vallalkozét, amennyiben a Vis Maior ra vonatkoz6 hatisa megsziint.

12. A SZERZODESES DOKUMENTUMOK MODOSITASA
12.1. A felhatalmazas nélkiili valtoztatasok szerz6désszegésnek mindsiilnek
— Villalkozé a Munkikat szigordan a Szerzédéses Dokumentumok rendelkezései szerint koteles

elvégezni, az ettdl eltérs, Villalkozd altal szerzédésszegben eszkozolt valtoztatasok stlyos
szerzOdésszegésnek mindsiilnek.
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12.2. A mo6dositasok elrendelése

Felek az I1. 3.4 szakasz szerinti egyeztetési eljatis soran a Projekt tervben meghatarozott, egyes
Teljesitési Bgységekhez fizott Teljesitési HataridSket, Véghatarid6t megvaltoztathatjak a Kbt.
303. §-ban foglalt médositasi korlat figyelembevételével.

12.3. Kotelez6 modositasok

Megrendelé a Vallalkozohoz intézett irasbeli utasitissal eléirhatja a hatosagok vagy egyéb szervek
altal elrendelt munkalatok vagy valtoztatisok elvégzését, melyek koltségeinek viselésérdl a Felek
valtozaskezelési eljaras kereti k6zott allapodnak meg.

12.4. Megrendel§ utasitasainak és értesitéseinek kovetése

A 1. 12.3 vagy 12.4 szakaszok értelmében Vallalkoz6 a Szerzédésben meghatirozottak szerint €s
az egyeztetés eredménye, illetve a Megrendel6tdl kapott irasbeli utasitas alapjan kételes folytatni a
Munkakat, még akkor is, ha az ilyen utasitasbol ered6 Teljesitési Hatarid6, Véghataridé moédositas
tekintetében nem sziiletett Felek kozott megallapodas.

12.5. Nem engedélyezett médositasok

Ha a Vallalkoz6 engedély nélkill médositisokat hajt végre, a Megrendels utasithatja Vallalkozot
az eredeti allapot helyreallitisira. Mindez nem hathat ki a Vallalkozdi Dijra, és nem cskkentheti a
Munkik mindségét és nem modosithatja késébbi idSpontra a Teljesitési Hataridejét,
Véghataridejét. Megrendel6 nem tartozik tobbletfizetéssel, ha a Vallalkozonak tobbletkiadasa
merilt fel az engedély nélkili médositasok miatt.

A Vallalkozé altal elézetes engedély nélkiil végtehajtott médositasok atvétele nem jelenti azt,
hogy a médositast a MegrendelS elfogadta, igy az ilyen moédositis nem eredményezhet
szerzGdéses arvaltozast.

13. TITOKTARTAS, KOMMUNIKACIO, ADATVEDELEM
13.1. Titoktartasi kotelezettség

A Felek kotelesek bizalmasan kezelni a jelen Szetzédéssel kapesolatban tudomasukra jutott
Bizalmas Informaciékat, és nem hasznalhatjik fel az ilyen Bizalmas Informaciét, kivéve a jelen
Szerzédés rendelkezései szetint és annak hatalya alatt. A Vallalkoz6 kételes gondoskodni arrdl,
hogy a Bizalmas Informicidkat az Alvillalkozok is a jelen Megillapodis rendelkezései szerint
szigorian bizalmasan kezeljék.

Az informacié, tijékoztatis nem mindsil bizalmasnak, amennyiben az erre hivatkozo fel
bizonyitja, hogy:
(a) az informacié az atvevs Fél tudomisszerzése id6pontjaban kéztudomasa volt vagy
azt kévet8en az atvevs Fél hibajan kivul keril nyilvanossagra;
(b) az az atvevd Féllel valé kozlés idépontjaban az atvevs Fél altal ismert volt és ezt az

atvevd Fél hitelt érdemléen igazolni tudja;

(c) az atvevd Fél 6nalldan, az atadé Fél Bizalmas Informacidinak felhasznalasa nélkil
fejlesztette ki és ezt az atvevs Fél a sajat irataival igazolni tudja;

k Adrlenn
o eidado
i Kozlelkedasi

LTS

70



o

(d) azt az atadé Fél harmadik személlyel a jelen Szerzédésben foglaltakhoz hasonld
korlatozasok nélkil kozolte;

(e) aztajogszabalyi elbirasok szerint kozolni kellett.

13.2. Biztonsagi intézkedések

A Felek vallaljak, hogy minden indokolt 6vintézkedést és minden szikséges lépést megtesznek
azért, hogy megakadalyozzak a Bizalmas Informacié jogosulatlan személyek altal torténd
megszerzését, valamint minden szitkséges intézkedést megtesznek a Bizalmas Informaciéhoz
hozzatérni jogosult Alvallalkozok, és mas, a Projekt végrehajtasaban kozremiikodé személyek
tekintetében, a Bizalmas Informaicioé védelme érdekében.

13.3. Bizalmas Informacié6 feltarasa

A Megrendelé elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkil a Vallalkozd, illetve Alvallalkoz6i nem
kozolhetnek Bizalmas Informaciokat harmadik személlyel.

Felek jogosultak a Bizalmas Informaciét jogi és pénziigyi tanacsaddikkal kozolni, azok
tudomasara hozni. Felek megallapodnak, hogy a jelen bekezdés szerint kozolt Bizalmas
Informacidk esetében ezen harmadik személyek magatartasiért a Felek a II. 13. fejezet. alapjan
kotelesek helyt allni.

13.4. A Vallalkoz6 altal kezelt adatok

A Felek kotelesek bizalmasan kezelni a jelen Szerzédéssel kapcesolatban tudomasukra jutott
Bizalmas Informacidkat, és nem hasznalhatjak fel az ilyen Bizalmas Informaciét, kivéve a jelen
Szerz6dés rendelkezései szerint és annak hatalya alatt. A Vallalkozé koteles gondoskodni arrol,
hogy a Bizalmas Informacidkat az Alvallalkozok is a jelen Megallapodas rendelkezései szerint
szigoraan bizalmasan kezeljék.

Felek a Bizalmas Informacidkat harmadik személynek, ideértve a hatdsagokat is, a masik fél
el6zetes irasbeli hozzajarulasa nélkil nem adhatja at, illetve azokrél semmilyen tajékoztatast nem
nyyjthat. A Vallalkozé a szakmailag elvarhaté legnagyobb gondossaggal koteles eljarni annak
érdekében, hogy garantlja a rendszetben tarolt és/vagy feldolgozott valamennyi adat biztonsagat.

13.4.1. Uzleti titok
13.4.1.1. A Vallalkozé Uzleti titka

Amennyiben Vallalkozé (Ajanlattevd) az ajanlataban olyan tényt, informaciot, megoldast, vagy
adatot kozol, mely iizleti titoknak mindsil, ezt kifejezetten jeleznie kell és elkiilonitett
modon, mellékletben kell szerepeltetnie. Ily médon benyujtott tzleti titok nyilvanossagra
hozatalat az ajanlattevé megtilthatja.

Nem mindsiil, nem mindsithetd uzleti titoknak:
(a) a kozbeszerzés alapjan megkotott szerz6dés engedmeényezést kizard rendelkezése;

(b) Ajanlattevé neve, cime (székhelye, lakohelye);

(c) olyan tény, informaci6é, megoldas vagy adat, mely a biralati szempont alapjan
értékelésre kerul;
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(d) olyan adat, mely a kézérdeki adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl nyilvanos
adatra vonatkozé, kilén torvényben meghatirozott adatszolgaltatasi és
tajékoztatasi kotelezettség ala esik.

Villalkozénak arra figyelemmel kell meghatiroznia az uzleti titok korét, hogy a Megrendeld
koteles a Kbt. 99/A.§ (3) bekezdése értelmében a kozbeszerzési eljards alapjan
megkotott szerzdést honlapjan kézzétenni.

Megrendel6 a Vallalkozé Uzleti titka és/vagy Bizalmas Informaci6ja megsértése esetén koteles a
Villalkozé ebbdl etedd, igazolt karat megtéritent.

13.4.1.2. A Megrendels Uzleti titka

Amennyiben Megrendel$ (Ajanlatkérd) az ajanlati dokumentacidban olyan tényt, informaciot,
megoldast, vagy adatot k6zo6l, mely Uzleti titoknak mindsiil, a Projekt megvaldsitisa sorin a
Vallalkozé tudomasira jutott Uzleti titkokon til, e tekintetben is koteles az Utzleti titkot
megtartani. A Megrendel6 kilonosen az uzleti titok korébe sorolja a Szerzédéses
Dokumentumok tartalmat.

Felek megallapodnak tovibbé, hogy amennyiben a Szerz6dés teljesitéséhez a Megrendelé know-
how-ja is atadasra keriil és a Vallalkoz6 a Megtendeld know-how-ja felhasznalasival megalkotott
Szellemi Alkotast is tartalmazé szolgiltatist kivin harmadik fél részére Aatruhdzni, vagy
szolgaltatast nyGjtani, errdl koteles a Megrendelt haladéktalanul — még a harmadik féllel e
tekintetben megkotni kivant megallapodis megkotése elStt — tajékoztatni, és Vallalkozo koteles
Megrendel$ részére a harmadik féllel megkétni kivant megallapodas ellenértékébdl a Megrendeld
és a Villalkozé e tekintetben létrejott killon megallapodasa szerinti mértékl ellenértcket
megfizetni.

Villalkoz6 a Megrendel§ Uzleti titka és/vagy Bizalmas Informaciéja megsértése esetén a II. 7.4.
pontban foglaltakon til koteles 2 MegrendelS ebbdl eredé karat megteriteni.

13.5. Adatvédelem

A Villalkozé koételes jelen Szerz8dés szerinti kotelezettségeinek teljesitése sordn minden
adatvédelmi jogszabalyt, és a Megrendeld mindenkot hatilyos belsé adatvédelmi szabalyzatiban
foglaltakat (13. sz. melléklet) betartani, és koteles gondoskodni arrél, hogy az Alvéllalkozok is ily
mobdon jarjanak el.

13.6. Kommunikacio

Felek megallapodnak, hogy a kdzvélemény részére torténd barmilyen tijékoztatds, kommunikacio
kizarolag a Megtendel§ altal elézetesen irasban jovahagyott tartalommal, idépontban és médon, a
MegtendelSvel egyiittesen lehetséges.

III. EGYEB RENDELKEZESEK

1. ERTESITESEK

1.1. Barmely értesités, nyilatkozat — igy killon6sen a felmondasi, elallasi nyilatkozat —, egyéb

kozlések, amelynek megtételére a Felek jelen Szerz8dés alapjan kételesek vagy jogosultak,
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1.2.

1.3.

kizarélag irasbeli formaban érvényes.

Ha jelen Szerz8dés masképpen nem rendelkezik, tgy barmely értesitést, amennyiben az
alabbiakban megjel6lt cimre, fax szimra, vagy e-mail cimre vagy mas olyan cimre, illetve fax
szamra, e-mail cimre kiildik, amelyet az adott Fél a masik Fél szamara értesités tjan
megjelolt, a kovetkezd idSpontokban kell megtettnek és ahhoz a Félhez, amelyet értesiteni
kell, vagy lehet, megérkezettnek tekinteni:

(a) amennyiben az értesitést futir Gtjan kézvetlen atadassal kiildik, a kézbesités napjan,

(b) amennyiben az értesitést tértivevényes killdeményként kildik, Ggy azon a napon,
amely a tértivevényen az atvétel napjaként szerepel,

(c) amennyiben az értesitést faxon kildik, ugy a kézbesitésigazolison megjelolt napon.
(d) e-mailen tortént értesités esetén az etre vonatkoz6 kézbesitési igazolas napjan,

(e) a megadott cimre ajanlott, tértivevényes killdeményként postira adott értesitést, a
kézbesités megkisétlését kovetd harmadik munkanapon akkor is kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a
cimzett ismeretlen, ismeretlen helyre k6ltozott, az iratot nem vette at, vagy az atvételt
megtagadta.

A Felek megillapodnak, hogy egymisnak intézett értesitéseiket az alabbi elektronikus
cimekre minden esetben meg kell kiildeniiik, még akkor is amennyiben értesitésitket mas
formaban is megkuldték a masik fél részére:

Megrendeld részérdl: bergera@bkv.hu
Vallalkozé részérdl: toth.dezso@sti.hu

A Felek azokat az értesitéseket, melyek kézbesitési cimzettjeként mas személy, vagy cim
nem keriilt kiillén meghatirozasra, azokat az alabbi cimre kételesek kildeni:

() a Megrendeld részérol:

e Név: Mihalszky Gabor

Cim: [1072 Budapest, Akacfa u. 15.]

Fax:  [36-1-461-66-83]

E-mail: [MihalszkyG@bkv.hu]

o és egyidejileg a Fuggetlen Mérnok részére.

A kapcsolattarté a mindenféle tirgya és jellegl értesitések fogadasan tdl jogosult tovabba
eljarni minden egyéb esetben, amikor az eljaras tirgya nem tartozik sem a I1.3.4. b) pontban
megjelolt személyek hatiskorébe, sem a I1.3.4. pont szerinti egyeztetési eljirds korebe, sem
a Puggetlen Mérnok hatiskorébe, sem az eszkalacios eljaras keretébe.

Kapcsolattarté személyek:

Név: Berger Andras

Cim: [1072 Budapest, Akacfa u. 15.]
Fax: [36-1-461-65-00/ 11183]
E-mail: betgera@bkv.hu
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(®) a Villalkoz6 részérol:

Név: Vida Szabolcs

Cim: [1047 Budapest, Baross utca 91-95.]
Fax:  [36-1-399-5599]

E-mail: vida.szabolcs@stihu

Kapcsolattarté személyek:

Név:  Szenes Zoltan

Cim: [1047 Budapest, Baross utca 91-95.]
Fax:  [36-1-399-5599]

E-mail: szenes.zoltan@stihu

A TFelek kotelezettséget vallalnak arra, hogy ezen adatokban bekévetkezett esetleges
valtozasokrél haladéktalanul tijékoztatjidk egymast. A kotelezettség elmulasztasa esetén a
jelen Szerzédésben megjeldlt személy részére kildott értesitést szerzédésszeriinek kell
tekinteni.

2. A SZERZODES TELJESSEGE

A Szerzédés és a Szerzédéses Dokumentumok kizardlagosan tartalmazzak Felek jelen Szerzédés
targyaban kotott teljes megallapodasat.

3. JOGUTODLAS JOGA

Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy amennyiben barmelyik Fél személyében jogutodlas
kovetkeztében barmilyen valtozas all be, a jogutdd tirsasigta a jelen Szerz6dés feltételei, az abban
foglalt jogok és kotelezettségek valtozatlan fennallisa mellett vonatkoznak. Felek a jogutodlas
szandékat, és annak megtorténtét kotelesek bejelenteni Projekt timogato szetve, a NFU felé.

A Villalkozé nyilatkozik, hogy tudomésa van atr6l, hogy a Megrendelénél egy holding-struktira
kialakitisat célz6 munka folyik, amelynek sordn a Villalkozé a Megrendelének minden részérdl
szitkséges timogatist és segitséget, nyilatkozatot megad, tovabbi hozzijirul ahhoz, hogy a
Megrendel§ egyoldald jognyilatkozataval a létrehozandé holding barmely tagjat a jelen
Szerzédésben sajat helyébe 1éptesse a Villalkozé el6zetes értesitése mellett.

Szerz6dd felek megallapodnak, hogy amennyiben a Villalkozd személyében jogutédlast kivan
végrehajtani, az nem lehetséges a Megrendels el6zetes tijékoztatisa és ennek
kovetkezményeképpen megadott kifejezett irisbeli hozzijarulasa nélkill. Megrendeldi irasos
hozzajarulas hianyiban Megrendeld irinyiba a megkotott megallapodast hatalytalannak és egyben
érvénytelennek kell tekinteni.

4. IRANYADO JOG

A Felek jogviszonyara, a Szerzédéses Dokumentumok értelmezésére a magyar jog rendelkezései
az iranyadéak. Az itt nem szabalyozott kérdésekben els6sorban a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

5. VITAK, ELJARO BIiROSAG

5.1 Amennyiben a Szerz8dés rendelkezéseivel kapcsolatos vita keletkezik a Megrendels és a

Vallalkozé kozott, Felek a vita idején is megszakitas és késedelem nélkiil folytatjak
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szerzbdéses kotelességeiknek teljesitését. Vallalkozé sem kozvetetten, sem kézvetleniil nem
allithatja le, vagy késleltetheti a Munkakat.

5.2. Eszkalaciés Eljaras

(a) A Felek kotelesek kijelolni képviselSket (KépviselSk), akik barmely jogvitat, amely a
Szerz&déssel vagy azzal Osszefiggésben, annak értelmezésével, megszegésével,
megszlinésével vagy érvényességével kapcsolatban keletkezik az alabbiak szerint
prébaljak rendezni:

Megrendel6 részérdl Vallalkoz6 részérdl

1. szint Fuaggetlen Mérnok Kivitelezés vezets +
Igazsagiigyi Szakért6i
Nyilvantartasban szerepld
szakérto

2. szint Projektvezetd Projektvezetd

3. szint Fels6vezetok Torvényes képviseleti joggal
rendelkez6 vezetd tisztségviseld

(b) Amennyiben a Szerz3déssel kapcsolatosan felmerilt vitat az 1. szinten megjelolt
képvisel6k 30 (harminc) napon belil nem tudjak a Felek kézos megegyezésével
lezarni, Gigy kotelesek a vitat a 2. szint elé terjeszteni hatarozathozatal céljabol.

() Amennyiben a 2. szint valamely vitas kérdésben nem tud egyhanga dontést hozni 15

(tizendt) napon belil, az adott kérdés a 3. szintre, a Felek legfelsé szintl vezetbihez
keral.

A Felek a kérdést a II1. 5.3. szakasz szetint birésag elé utalhatjak, amennyiben a vita a 3.
szint elé terjesztéstd] szamitott 15 napon belill nem keriil véglegesen a felek konszenzusa
alapjan rendezésre.

5.3. Felek — amennyiben a IIL. 5.2 pontban foglaltak alapjan - a Polgari Perrendtartasrdl sz0l6
1952. évi II1. torvény 121/A §-nak megfelelSen - nem tudjik az adott (jog)vitat rendezni -
alavetik magukat Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezet Alland6 Valasztott
Birésag, mint Valasztott Birdsag illetékességének. A Valasztott Birdsag sajat Eljarasi
szabalyzata szetint a magyar jog alapjan, tanacsban jar el. Az eljard vilasztott birak szama 3.
Felek megallapodnak, hogy barmely jogvita esetén, a vitara okot adé korilmeényrol tortént
tudomasszerzéstél szamitott 2 (két) éven belil jogosult barmelyik fél birésaghoz fordulni
azzal, hogy a jogvitita okot ad6 esemény bekovetkeztétSl szamitott 5 (6t) éves jogvesztd
hataridén til nem lehet az adott igény érvényesitését birosag elott kérni.

6. IRATTAROZAS

Vallalkozé minden iratot, jegyzOkonyvet és mas, a Munkakkal, a Projekttel vagy a Szerz6déssel
kapcsolatos, a Megrendelének at nem adott iratot a Végszamla kifizetését kovets ot (5) évig
koteles megbrizni.

7. RESZLEGES ERVENYTELENSEG

Amennyiben a Szetz8dés valamely rendelkezése a vonatkozé jogszabalyok valamely rendelkezését
sérti, érvénytelen, vagy a Szerz6dés idStartama alatt érvénytelenné valik, annak érvénytelensége

,o.

nem grinti a Szerz6dés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Az ilyen érvénytelen rendelkezést a
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sérti, érvénytelen, vagy a SzerzGdés idStartama alatt érvénytelenné valik, annak érvénytelensége
nem érinti a Szerz6dés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Az ilyen érvénytelen rendelkezést a
felek kozos megegyezéssel olyan rendelkezéssel kotelesek potolni, amely érvényes, és a lehetd
legjobban megkozeliti az érvénytelen rendelkezéssel elérni kivant cél tartalmat.

8. EGYEB RENDELKEZESEK

8.1. A Felek megillapodnak, hogy — a szandékosan, stlyos gondatlansiggal, vagy
blincselekménnyel okozott, tovibba az életet, testi épséget, egészséget karositd
szerz6désszegés kivételével — Megrendels nem felelés a Vallalkozénak semmilyen olyan
kariért vagy vagyoni hatrinyaért, amely abbdl a ténybdl kovetkezik, ha a jelen Szerzoédés
targyat képezd szolgaltatasokra val6 igényt biztosit, a Megrendelé és Budapest Févaros
Onkormanyzata kozott megkotott Kozszolgaltatasi Szerzédés a jelen Szerz&dés hatilyanak
megszinését megel6z8en megszinik. A Ptk. 314.§ (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel
Felek kijelentik, hogy a jelen Szerzédés valamennyi rendelkezése — igy tobbek kozott a
dijazasra vonatkozd rendelkezései is — a Megtendel6nek a jelen pontban foglalt felel6sseg-
korlatozasanak ellentételezését is figyelembe véve lett megallapitva. A Villalkoz6 elismeri,
hogy tudomassal bit arr6l, hogy a jelenleg hatalyos Kézszolgaltatasi Szerz6dés hatarozott
idGtartamra, 2012. aprilis 30. napjaig jott létre.

IV. SZOFTVERKOVETES, SZOFTVERKARBANTARTAS, SZOFTVERFEJLESZTES

Felek megallapodnak, hogy az L, II. és III. rész tendelkezéseit — amennyiben arrdl a jelen IV. rész
masképp nem rendelkezik — megfeleléen kell alkalmazni a I'V. részben foglaltakra.

1. Vallalkoz6 kotelezettségei

1.1.  Vallalkozé koteles a IV. 1.2 pontban megjeldlt feladatok alapjan torténd szoftverkovetési,
-karbantartisi és -fejlesztési tevékenységet ellitni a Szerz8dés szetrinti Rendszer és az
Informaciés rendszer Elestizemét kovets — illetve amennyiben a Projekt megvalositasi
idészak lezarulasat megeléz8en egy-egy Szoftver atadas-atvétele megtortént, az adott
Szoftver tekintetében az eredményes atadis-atvételt, és a Szoftvert tartalmazd Teljesitési
Egység Flesiizemét koveté — a IV. 2. pontban meghatarozott idépontig. Vallalkozé
koteles tovabba a IV. 2. pont szerinti idépontig a szoftverfejlesztés ellatisa erdekeben a
Megrendel6 rendelkezésére 4lini, és a szoftverfejlesztést legjobb tudasa szerint teljesiteni a
Megtrendeld igényeinek megfelel6en.

1.2.  Vallalkoz6 feladatai

A Felek a Szoftver funkcioi alatt értik mindazon funkcionalitist, amely meghatirozott gazdasigi
és/vagy miszaki feladatok kezelésére illetve végrehajtasira ad megoldast. Felek megallapitjak,
hogy a jelen Szerz8dés teljesitése soran a Villalkozé kizardlag olyan fejlesztéseket koteles
végrehajtani a szoftverkovetés, -fenntartas és -fejlesztés soran, melyek vonatkozasaban a Miiszaki
Dokumentacié nem tartalmazott semmilyen leirast, specifikaciot.

Villalkozé feladata a Szoftvere(ek) fenntartisa (torvényi kovetése, karbantartasa) korében:

e Szoftver(ek) torvényi kovetésének ellatasa
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e Szoftver-karbantartas kérében: Szoftver javitbcsomagok, az elkésziild uj
Szoftver-verzidk és a hozzijuk tartozé dokumentacidk atadasa

Vallalkoz6 feladata Megrendel6 igényei szerint:

e szoftverfejlesztések Megrendeld killon igényei szerinti elvégzése, melyek
kiilonosen, de nem kizar6lagosan az alabbiak:

»  {izleti folyamatvaltozas iltal kivaltott szoftvermédositisok
= végfelhasznalé igények béviilése, megvaltozasa

Felek megéllapodnak tovabba, hogy a Szoftverek tekintetében a Szerz6dés alapjan a Vallalkoz6 a
IV. 1.2.1. a) és b) pontokban foglaltakat a jelen Szerzédés IV. pontja szerinti feltételeknek
megfeleléen folyamatosan, a IV. 1.2.2. pont szerinti esetekben a IV. 4. pont alapjan adott
megrendeléi utasitisok szetint végzett szoftverfejlesztéseket a jelen szerz6dés keretei kozott, a
Megrendel§ erre vonatkozéan kilon adott specifikiciéja alapjan koteles teljesiteni. Felek
megallapitjdk, hogy a jelen pontban megjeldlt feladatok teljesitésével a Vallalkozé a Projekt
megvalbsitasinak alapjat képezé Miszaki Dokumenticiét meghaladé miszaki tartalmat valosit
meg.

1.2.1. Torvényi kovetés

a) A Vallalkoz6 koteles a Szoftverek tdrvényi kovetését a jelen Szerz6dés IV. pontjanak hatalya
alatt folyamatosan teljesiteni, mely a Szoftverek jogszabalyi valtozisoknak megfelels folyamatos
fejlesztését, és szitkség esetén atdolgozasat is jelenti. Felek megallapodnak, hogy a Villalkozo a
jogszabalyok 4ltal szitkségessé tett fejlesztési, modositasi, vagy atdolgozasi koételezettseg
keletkezésérdl, folyamatosan, olyan idében koteles a Megtrendel6t tajékoztatni, hogy megfeleld
idében egyeztetni tudjanak a Felek a torvényi kovetéshez szitkséges vallalkozéi feladatokrol. Felek
az egyeztetés soran a jelen Szerz8dés I 3.4. a) (i) pont szerinti rendkivilli egyeztetési eljaras
szabilyait kotelesek betartani. Az egyeztetést kovetben a Villalkozé kizardlag a Megrendeld
irasbeli jovahagyasat kovetSen hajthat végre a Szoftvercken barmilyen viltoztatast, fejlesztést,
atdolgozast A Vallalkozé térvényi kovetése soran folytatott kivitelezési munkiira, vagy az ennek
sorin megvalésult Gjabb Szoftver verzi6 atadas-atvételére, Uzembe helyezésére és Elestizemére a
IV. 5. pontban foglalt rendelkezéseket megfelelen alkalmazni kell.

b) Szoftver karbantartas

A Villalkozé koteles a Szoftvereket a gyakotlatban megfelelé mikodésiik érdekében a folyamatos
tzleti tevékenység soran, felhasznildi, végfelhasznaléi alkalmazasok és altaldban a gyakorlatban
felmeriilt igények szetint Szoftver javitécsomagokkal, illetve 6j Szoftver-verzidkkal timogatni.

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé a Szoftverek megfelelé miikodése érdekében a gyakotlati
alkalmazas soran szikségessé valt frissitéstdl, fejlesztéstdl, modositis, vagy atdolgozasrol
folyamatosan, olyan idében kételes a MegrendelSt tajékoztatni, hogy megfelel6 idében egyeztetni
tadjanak a Felek a szitkséges vallalkozéi feladatokrdl. Felek az egyeztetés soran a vallalkozasi
szerz6dés I1. 3.4. a) (ii) pont szerinti rendkiviili egyeztetési eljaras szabalyait kotelesek betartani.
Az egyeztetés eredményeként a Villalkozd kételes elkésziteni a Szoftver(ek) javitdcsomagjait. A
Vallalkozé altal elkészitett Szoftverek javitbcsomagjainak atadis-atvételére, Uzembe helyezésére
és Elesiizemére az TV. 5. pontban foglalt rendelkezéseket megfelelden alkalmazni kell.
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1.2.2. Szoftverfejlesztés

Felek megallapodnak, hogy a Szoftverek fejlesztése esetén a Vallalkozo eseti jelleggel, a IV. 4.
pontban foglaltak alapjan, a Megtendelé kiilon itisbeli utasitasa szerint koteles eljarni a jelen
Szerzédés alapjan. Felek megillapodnak, hogy a Megtendels a kilon egyoldald nyilatkozatban
hatarozza meg az adott fejlesztés mlszaki specifikicidjat a Megrendelé felmertilS igényei szetint,
és mindig az adott esetben hatirozza meg az iltala elvart korG funkcionilis és technologiai
specifikiciét, melyet a Vallalkozénak a Szoftver tervezése és a fejlesztés teljes kivitelezése soran
be kell tartania. Vallalkozé kételes tovabba a fejlesztéssel kapcsolatos folyamatos szakmai
tanacsadast nyujtani a Megrendeld részére.

1.2.3. A Vallalkozé a fenti IV. 1.2.1. a), b) és 1.2.2. pontba foglalt esetekben végrehajtott
médositasok, fejlesztések, atdolgozisok, illetve a tovabbfejlesztett, atdolgozott Szoftver
javitbcsomagjai keretében elkésziti a vonatkozd forrasprogramot (forraskéd), és a teljes kord
dokumenticiét, és a IV.3. pontban meghatirozott tartalommal a Szoftver fejlesztett verzidjanak
felhasznalasi jogat atadja Megrendeld tészére 11.2.1.3. pontban jelolt tartalommal a IV. 5.
pontban foglaltaknak megfeleléen, amennyiben a szoftverfejlesztés eredménye a 1999. évi
LXXVI. térvényben meghatirozott szerzdi jog targyaként térténé mindsitéshez sziikséges
paraméterekkel rendelkezik. A szoftverdokumenticié legalabb az alabbiakbél kell, hogy alljon:
felhasznaléi kézikonyv, telepitési leirds, tizemeltetési leiras. Vallalkozé feleléssége a fejlesztoi
kotnyezet jogtisztasaganak biztositasa.

1.2.4. Felek megallapodnak, hogy a jelen IV. 1észben emlitett valamennyi fejlesztett,
tovabbfejlesztett Szoftveren a IV. 1.2.1. a), b) és 1.2.2. pont alapjan modositott, fejlesztett,
atdolgozott Szoftvert(eket), illetve a Szoftver javitécsomagokat is érteni kell, hacsak a jelen
szerz8dés masképp nem rendelkezik.

2. A IV. pont hatalya
2.1. A IV. pontid8beli hatalya

Felek megallapodnak, hogy a IV. részben foglalt kotelezettségeit Villalkozé a Projekt
megvalositasi idészak lezarisit kovetSen koteles teljesiteni hatdrozatlan ideig.

2.2. A IV. pont alapjan létrejott megallapodas felmondasa

Felek megillapodnak, hogy a IL részben meghatirozott szerz8désmegsziintetésére, rendes
felmondasra vonatkozé feltételeket Felek a IV. rész tekintetében az alibbiak szerint médositjak
az egyéb szerzGdés megsziinés és megsziintetési korilmények valtozatlansaga mellett:

Felek megallapodnak, hogy a kéztik IV. 1.2. pont szerint meghatirozott targyban letrejott
megallapodast 2017. jonius. 30-ig egyik fél sem mondhatja fel, ezt kovetSen pedig IV. 1.2. pont
szerint meghatarozott tirgyban a megillapodast barmelyik fél 1 (egy) éves idStartamra rendes
felmondassal felmondhatja.

2.2. A IV.pont személyi hatilya

A Vallalkozé teljesitése soran keletkezd és/vagy ahhoz egyébként sziikséges szellemi alkotasok
vonatkozasaban a Megrendelét és a Megrendeld kozszolgiltatasi szerzédése alapjan a
tomegkézlekedési feladatok végrehajtisiban tészt vevs valamennyi harmadik személyt vagy a
Szerzédés III. 8.1. pontjira figyelemmel a IV. 1.2. pontban foglaltak tirgyaban a Févarosi
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Onkormanyzattal Gjabb kézszolgaltatisi szerz8dést koté masik gazdasigi tarsasagot —
tovabbiakban jelen szerzédésben Megrendeld hivatkozas alatt ezen személyeket is érteni kell —a
Megrendelével azonos terjedelmii felhasznalasi jog kell, hogy megillesse.

3. Felhasznalasi jog és forraskod
3.1. Felhasznalasi jog

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a IV. 1.2. pont alapjin a modositasra, fejlesztésre,
atdolgozasra lehetdség van, vagy amennyiben mindezt jogszabaly kotelezGen elSitja, és a
Villalkozé barmely a II. rész szerint beszerzett, megalkotott Szoftver tekintetében hajt végre
fejlesztéseket a Megrendelovel egyeztetetve, vagy Megtendeld igényei szerint, a Megrendel6t a I1.
2.1.3. pont szerint illeti meg a felhasznalasi jog. Felek megéllapodnak, hogy a felhasznalasi jog a
jelen Szerzédés IV. pontja szerint fejlesztett Szoftver verzidk tekintetében a megalkotasukkal
egyidejileg szall at MegtendelSte olyan médon és mértékben, ahogy azt a I 2.1.3. pont
rendelkezései el6irjak.

4. Viltoztatasi igény a Megrendeld szoftverfejlesztésre adott utasitisa keretében

4.1. A Megrendel6 — az IV. 1.2.2. pont szerintl szoftverfejlesztés esetében barmely Szoftver
vonatkozasiban barmikor kezdeményezhet wutasitis keretében valtoztatisokat, mely
viltoztatisi igényeknek a Vallalkozé a jelen szerzédés szerint koteles eleget tenni. A
Megrendel6 ezen valtoztatasi igények keretei kozott utasitip a Vallalkozot a Szoftverek
tovibbfejlesztésére. A viltoztatas igényét Megrendel6 oly médon terjesztheti el6 irasban a
Vallalkozénal, hogy arra utasitast ad. A Vallalkozénak az utasitisra javaslatot kell adnia —
melynek legalibb a IV. 4.2. (a) és (b) pontokban foglaltakat tartalmaznia kell és el kell
végeznie minden utasitisban megjelolt valtoztatist és az kotelezi 6t, hacsak a Vallalkozo
haladéktalanul, de legfeliebb 5 napon belil nem vilaszol a Megrendelének részletes
indoklassal, hogy

(a) a valtoztatas csokkenteni fogja a Szoftverek mikodési biztonsagit és alkalmassagat,
vagy

(b) karos hatassal lesz a Szoftverckkel szemben timasztott jotallasi és szavatossagi
elvarasok tekintetében.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben Villalkoz6 5 napon beliil 2 Megrendel6 utasitasara
nem a fenti tartalmu valaszt adja, a Vallalkozd, koteles a valtoztatasi igénnyel 6sszefiggésben
elvégezni kivant munkakrél a Megrendel6 felé 8 (nyolc) napon belil egy kivitelezési
{itemtervet késziteni, mely alapjan csak a Megrendel§ jovahagyasa esetén kezdheti meg a
kivitelezést. Megrendelé a jévahagyastol a kivitelezési titemterv kézhezvételét kévets 8 (nyolc)
napon belil kételes donteni.

4.2.Ha a Megrendeld a jelen pontban foglaltak alapjin javaslatot kér —a 4.1. pont szetinti utasitas
helyett vagy valtoztatisi utasitis kibocsitasat megel6zéen — a Villalkoz6tol, akkor
Villalkozénak a lehetd legrovidebb idén belil, de legfeljebb 5 napon beliil véalaszolnia kell
irasban, megindokolva, hogy miért nem tud eleget tenni a Megrendel6 kérésének, vagy
benytjtja az alabbiakat kotelezGen tartalmazo javaslatat:

(a) a Vallalkozé javaslatat a Megtendeld valtoztatasi igénye szerinti szoftverfejlesztés
megvalGsitisanak miszaki megoldasara vonatkozoan
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(b) a Megrendels valtoztatisi igénye szetint elvégzendd szoftverfejlesztés javasolt
Utemtervét,

(c) a Vallalkoz6 javaslatat a Szoftverfejlesztesi dijra.

Amennyiben a jelen pontban foglalt kotelezettségének Villalkozé felréhato oknil fogva nem tud
eleget tenni a 11.2.1.3. b) (i) pontjaban irt letét felszabaditas jogos indokinak szamit az adott
koralmeény.

4.3. Megrendelé koteles az utasitisra adott vallalkozéi valasz, vagy arra adott javaslat, illetve a
javaslat kérésre adott villalkozdi valasz, vagy arra adott javaslat kézhez vételétdl szamitott
leheté legrovidebb idén belill, de legkésébb 15 napon belil irisban valaszt adni jovihagyas,
clutasitis, vagy véleményezés formajiban. Vallalkozé a IV. 1.2.2. pont szerinti
szoftverfejlesztést csak a TV. 4. pontban foglal eljarisi rend figyelembe vételével, Megrendel6
utasitisa szerint, és a Vallalkozé esetleges javaslattételi kotelezettsége és mindezek
Megrendeld altal tortént elbiralasat kovetéen kezdheti meg.

5. Tesztek, Atadas-Atvétel, Elesiizem
5.1. Tesztek, ptobak

Villalkozé koteles minden olyan prébat, vizsealatot, ellendrzést, tesztet elvégezni, lefolytatni, amit

yan p » V1288 gezni, letolytatnl,
jogszabaly, szabvany, vagy a megrendelé iltal dtadott specifikacié eléir, az elirt, illetve szitkséges
gyakorisaggal, illetve id6tartamban.

Az Atadas-Atvételek sorin a jogszabalyok, illetve a Szabvanyok és Elbirasok alapjin végzett
prébak, vizsgilatok, ellen6rzések, tovabba, valamennyi Prébatzem, és Atadas-Atvétel koltségei
vonatkozasiban a Felek megallapodnak, hogy a felmeriilt koltségeket teljes mértékben
kizarélagosan a Vallalkozo viseli.

5.2. Atadas-Atvétel menete
5.2.1. Készre jelentés

Az 1.2.1. a), b) é 1.2.2. pont szerinti tevékenységek befejezését megelézben 15 nappal a
Vallalkozé kételes a Megrendelét a befejezéstdl irasban értesiteni (készre jelentés).

Felek megallapodnak, hogy a készre jelentés kézbesitését koveto 8 (nyolc) napon belil a Felek
kotelesek meghatarozni a Probatizem idépontjat.

5.2.2. Ptobaiizem

A Prébaiizem célja, hogy a Felek meggy6zédjenck arrdl, hogy az elvégzett szoftverfejlesztés
osszhangban van a jogszabilyviltozasokban, illetve a Megrendel6 kovetelményeiben
meghatirozott kritériumokkal, specifikicival és az el6irt tovabbi miiszaki és technikai adatoknak,
mértékeknek, elvarisoknak megfelelnek, valamint, hogy a tovabbfejlesztett, atdolgozott Szoftver
alkalmazasaval az Informaciés rendszer, illetve Rendszer vagy — amennyiben a fejlesztés nincs
hatassal a teljes Informacios rendszetre, Rendszerre - az érintett Teljesitési Egység tizemkepes-e.

A Probaiizem lefolytatasa

(a) Prébaiizem megkezdése elétt a Vallalkozénak el kell juttatni a Megrendeldhéz az
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aktualizalt Rendszertervet, az Uzemeltetési és a Felhasznaléi Dokumentaciot.

Sikeres a Prébaiizem amennyiben a Prébaiizem soran felmeriilt hibak hianytalan
kijavitisa mir megtortént, és a Probatzem soran feltart tovabbi kévetelmények
teljestiléséhez  szitkséges  viltoztatasokat Vallalkozé  elvégezte, tovabba a
tovibbfejlesztett Szoftver verzié6 megvalésitja a jogszabalyvaltozasokban, illetve a
Megrendel kovetelményeiben meghatarozott  kritériumoknak, — specifikicionak
megfelel funkciék hibitlan mikodését, és ezaltal alkalmassa valt a Rendszer, illetve

Informaciés tendszer vagy — amennyiben a fejlesztés nincs hatissal a teljes
InformAaciés rendszerte — az érintett Teljesitési Egység hibatlan mikédésének
elGsegitésére.

A siketes Probaiizemtdl sz6l6 jegyzSkonyvben meg kell jelolni az Atadas-Atvétel
kezd6 id8pontjit, mely a siketes Probatizemet kévetSen haladéktalanul, de legfeljebb
15 napon belil meg kell, hogy torténjen.

5.2.3. Atadas-Atvétel

Atadas-Atvétel csak akkor kezdheté meg, amennyiben valamennyi tovabbfejlesztett, dtdolgozott
Szoftver alkalmas a rendeltetésszeri és hibamentes hasznalatra, a Probatizem soran feltart
valamennyi hibas teljesités kijavitasra kertlt és ezt Megrendel6 leigazolta.

Az Atadas-Atvétel feltételei:

@)

(b)

©

d

)

Cimkék, logok, szabvinyos jelolések elhelyezése, s altalaban a Szoftverek konnyi és
racionalis hasznalatat lehetévé tévé jelzések elhelyezése,

karbantartasi és biztonsigi utasitisok, karbantartasi idékézok, feliilvizsgalat
idépontjainak Vallalkoz6 altali megadasa,

Vallalkozé irasbeli nyilatkozata arrdl, hogy Teljesitése megfelel a Megrendelé
utasitisainak, és az altala megadott specifikacionak, a Szabvanyoknak és Eléirasoknak,
jogszabalyi és hatdsagi elbirisoknak, a tovabbfejlesztett Szoftverek rendeltetéstiiknek
megfelelé hasznalatra alkalmasak, minden szoftverfejlesztés megfelel az tizemeltetdi,
kezeldi, tulajdonosi, hatdsigi stb. eléirasoknak is — és, hogy mindezekre vonatkozo
szavatossagi és jotallasi kotelezettségvallalisat megerdsiti, és az atadott Szoftver
verziok kapcsan valamennyi jotallasi jegyet atadta.

Villalkozé nyilatkozata és a vonatkozé jegyzOkonyvek atadasa arrdl, hogy a
Megrendeld szamara megfelel informacidkat szolgaltatott és képzést biztositott
ahhoz, hogy a jelen szerz8dés alapjan fejlesztett Szoftver verziok hasznalata
rendeltetésének megfelelen torténjen,

Vallalkozé 4tadta a tovabbfejlesztett Szoftver verziéra vonatkozéd aktualizalt
Rendszertervet, Uzemeltetési és Felhasznaléi dokumenticidt, a forraskod letétbe
helyezését a letéteményes eredeti nyilatkozatanak atadasaval igazolja. Felek
megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a sikeres Atadas-Atvételt kovetben az
Elesiizem soran kiderul, hogy a rendeltetésszerd és hibatlan hasznalathoz a
tovabbfejlesztett Szoftver tovabbi moédositasa, fejlesztése, atdolgozasa sziikséges, az
etre figyelemmel Vallalkoz6 altal 1étrehozott ujabb forraskddot a 3. pontban foglaltak
szetint az ismételt Elesiizembe helyezési folyamat megkezdhet§ségének feltételeként a
Vallalkozé koteles letétbe helyezni a Megrendelé javara és mindezt a jelen
szetzbdésben foglaltak szerint igazolni kteles.
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5.3. A tovabbfejlesztett Szoftver Uzembe helyezése és Elesiizeme

53.1. A Megrendeld kérésére a Villalkozé koteles a sikeres Atadds-Atvétel lezarasival
egyidejileg a tovibbfejlesztett Szoftvert Uzembe helyezni. Az Uzembe helyezéssel
megkezd6édik a tovabbfejlesztett Szoftver Elesizeme. Az Elesizem esetén az
{izemeltetéshez szitkséges feltételeket és koltségeket a Megrendelének kell biztositani. A
Szoftver Uzembe helyezésének zit6 cselekményét kovetden az Elesiizemmel
megvalésul az elkésziilt, befejezett és atadott tovabbfejlesztett Szoftver Rendszerrel,
Informaciés rendszetrel, illetve az érintett Teljesitési Egységgel Gsszhangban torténd

uzemeltetése.
5.3.2. A bittokba adas az Atadas-Atvételi hataridSbe beleszamit.

53.3. Az eredményes Elesizemmel egyidejileg, vagy legkésébb annak megvalosulasat koveto
8 napon beliil 2 Megrendelé kiadja a Teljesitési Igazolast, mely a tovabbfejlesztett
Szoftver Rendszeten, teljesitési Fgységen belili rendeltetésszer és hibamentes
hasznalhatésagit igazolja az abban feltintetett id6ponttdl kezdédden, azonban ez nem
jelenti 2 Megrendeld kar-, és egyéb igényeirdl torténd lemondasat.

5.3.4. A sikeres Elesiizemet és az 5.3.3. szerinti Teljesitési Igazolas kézhezvételét kovetden a
Villalkozé jogosultta valik a szamla kidllitisira a 6. pontban foglaltak teljestlése,
teljesitése mellett.

5.3.5.  Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkoz6 teljesitésérol akar a Probatizem,
akar az Atadas-Atvétel, vagy az Flesiizem sorin kideriil, hogy hibisan teljesitett,
Villalkozé a Vallalkozisi szerzédés I1. 3.5. pontja szetint koteles a hiba orvoslasa
érdekében eljarni, és az ott meghatirozott jogkovetkezményeket Felek a jelen szerzbdés
kapcsan is magukra nézve értelemszerlien kotelez6nek tekintik.

6. Szoftverfenntartasi dij és annak kifizetése

Felek megallapodnak, hogy a Villalkoz6 altal kidllitott szamlak csak akkor kertilnek befogadasra
és megfizetésre, amennyiben azok a IV. részben foglalt kovetelményeknek — kiillonosen
amennyiben a szamla kiallitas elfeltételeként szabott teljesitési igazolas Vallalkozé rendelkezésére
4ll —, illetve a vonatkozé torvényi elSirisoknak mindenben megfelelnek.

A szamla a Megrendel$ beszerzési megrendelési szamanak (tovabbiakban: BMR szam), valamint a
jelen Szerz6dés szamanak feltintetésével az alibbi cimte kildendd (a boritékon feltintetve, hogy
szamlarél van szo):

BKV Zrt.
Pénziiovi Féosztaly Folyészamla Osztalya
1980 Budapest, Akacfa u. 15.

A fentiekben hivatkozottak barmelyikének hidnyossaga esetén — igy akar a BMR szam, valamint a
Szerzédés szamanak feltiintetésének hianyaban is — a Megrendel§ jogosult a szamlat
azonositatlanként visszakildeni, az ebbdl eredé késedelem esetére a MegrendelSt késedelmi
kamatfizetési kotelezettség nem terheli.
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6.1.  Szoftverfenntartasi dij felbontasa
a) IV.1.2.1. pont szetinti torvényi kovetés — Szoftverkovetési dij

Vallalkozét a jelen szerzédés IV. 1.2.1. a) pont szetinti torvényi kévetés valamint a IV. 1.2.1. b)
pont szetinti Szoftver javitbcsomagok elkészitése sorin végzett mindennem( szolgiltatasaiért
Szoftverkovetési difj illeti meg. A szoftverkdvetés éves dfja a forgalomirdnyitist és
utastajékoztatist megvalésité kozponti informatikai rendszer (szoftver) dijanak Vallalkozé altal
meghatirozott szizalékos aranya. A Vallalkozd 4 (négy) évre kalkulaltan hatarozza meg az éves dij
nagysagat.

Az éves kovetési dijat a Megrendeld a Villalkozé altal naptiri negyedévente, a negyedéves
targyidSszakra vonatkozé megtrendeldi teljesitési igazolas megkérését, illetve annak kézhezvetelet
kovetben az éves kovetési dij arinyos részérdl kidllitott és kézbesitett szamla ellenében a
Megrendeld altal a szamla kézhezvételét kovets 60 napon belill koteles atutalni a Vallalkozo6
14100000-16701749-01000002.52. bankszamlajira. Amennyiben a Villalkozé teljesitése nem fed
le egy telies naptari évet, - pl. szerz8dés megsziinés, megsziintetés okan - csak a kévetési dij
aranyos tésze illeti meg Vallalkozo6t az ilyen targyidészakra.

b) 1.2.2. pont alapjan tortént szoftverfejlesztés ellenértéke — Szoftverfejlesztési dij

Amennyiben Megrendeld a IV. 4. pontban foglaltak szerint elSterjeszti valtoztatisi, azaz
tovibbfejlesztési igényét, a Vallalkozé koteles a szoftverfejlesztést a jelen szerzédés és
Megrendel6 killon utasitisai szetint végrehajtani, a Megrendeld pedig koteles ezért
Szoftverfejlesztési dijat fizetni.

A valtoztatasi igény alapjan végzett szoftverfejlesztés napi dfja: 100.000 Ft
A napi dijba 8 munkadra szamit. A tort napok aranyosan elszamolhatok.

A Szoftverfejlesztési dfjat a Megrendel6 az adott Szoftverre vonatkozd szoftverfejlesztés
vonatkozasaban a sikeres Atadis-Atvételt és a Teljesitési Igazolas kiallitasat kévetSen killitott
szamla ellenében a szimla kézhezvételét kovetd 60 napon belil kételes atutalni a Villalkozo
14100000-16701749-01000002.sz. bankszamlajara.

A Vallalkozé altal teljesitett minden egyes szoftverfejlesztés tekintetében kiilon kell megval6sulnia
az 5.3.4. pontban foglaltaknak, annak érdekében, hogy Villalkozé szamla kidllitdsi joga
megnyiljion minden egyes 1.2.2. pont alapjin teljesitett szoftverfejlesztés eseteben.

6.2. Halasztott fizetés

A felek a Szoftverfenntartasi dij fizetése tekintetében a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapjan
halasztott fizetési médban allapodnak meg eziton. A Villalkozé a Szoftverfenntartasi dij
kifizetése soran részére kifizetett szamlak 6sszegébdl elsésorban és mindenekelStt a munkak
elvégzésében kozremiikdds munkavallalok bérét és alvallalkozok dijat koteles megfizetni azok
esedékességéig és a Kbt. 305. § (5) bekezdésében valamint (6) bekezdésében foglaltak alapjan.
Vallalkozé kételes errdl MegrendelSt 5 napon belil tijékoztatni. Megrendelének jogiban all
ellenérizni, hogy a Vallalkoz6 a jelen bekezdésben megjelolt kifizetéseket teljesiti-e.

3, T oY 7
i mrlnesall Advienn

Jogi eléado

83



A

[

V. ZARO RENDELKEZESEK

11. A Szerzédéses Dokumentumokban 1évé lapfejek és fejlécek csak az eligazodast segitik, a
Szerz6dés értelmezésére semminemi kihatassal nincsenek.

12. A Szerzédést és a Szerzbdéses Dokumentumokat Felek csak kézos megegyezéssel, irasbeli
szerz6désmodositas keretében a Szerzddésben elfogadott feltételek szerint modosithatjak.

1.3. Jelen Szerzédés a Felek mindkét fél altali aldirisa napjin lép hatalyba és a jotallasi,
szavatossgi idGszak lezarulasat kovetd Felek kozott elszamolas végleges lezarisnak napjaig

tart.

Felek a fenti Szerzdést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt az alulirott napon és helyen

jovahagyolag alairtak.

Budapest, 2010. oktéber ,,.’.i%”napja
o
Dr. Kocsis Istvan
Vezérigazgato
Budapesti Kozlekedési Zartkoriien
Miik6d6 Részvénytarsasag
egrendeld
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