

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a

**Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 15.; cégjegyzékszám: 01-10-043037; a céget nyilvántartó cégbíró: a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíró; adószám: 12154481-2-44), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről a

**MHV-Cosinus Mérnöki Kft.** (székhely: 1204 Budapest, Szabadság u. 52.) cégjegyzékszám: cg. 01-09-714179; a céget nyilvántartó cégbíró: Fővárosi Cégbíró; adószám: 13004151-2-43) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott),

(a továbbiakban együttesen: Felek)

között az alábbi feltételek szerint.

### 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1. A jelen Szerződés tárgya a Megbízó által lefolytatott 14/T-352/2008. számú előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában meghatározott feladat(ok)nak, azaz **Villamosvasúti pályafelújítási munkák független mérnök lebonyolító tevékenysége** Megbízott általi elvégzése a Megbízó utasításainak megfelelően a Megbízó részére, a Megbízottól elvárható minőségi színvonalon.
- 1.2. A Megbízott a jelen Szerződés aláírásával elfogadja a megbízást a jelen Szerződésben foglalt feltételek szerint.

### 2. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

Felek megállapodnak, hogy a szerződés 1. pontjában meghatározott független mérnöki szolgáltatás teljesítése az alábbi kivitelezési munkák műszaki ellenőrzésének ellátását foglalja magában:

#### 2.1. 1. feladat: 24-es villamos vonal pályafelújítási munkái:

- 1/1. feladat: 24-es villamos-vonal I. ütem, Nagyvárad tér – Balázs B. u. között a vágányok átépítése, a Nagyvárad téri útátjáró nélkül,  
Teljesítési határidő: 2008. szeptember 30.  
Kivitelezésre biztosított vágányzár: 2008.08.18 üzemkezdet – 2008.09.08 üzemkezdet.
- 1/2. feladat: 24-es villamos-vonal II. ütem, Elnök u. – Nagyvárad tér között a vágányok átépítése és a Nagyvárad téri útátjáró átépítése.  
Teljesítési határidő: 2009. szeptember 30.  
Kivitelezésre tervezett vágányzár: 2009. évi nyári tanévszünetben kb. 4 hét.

CF R Atai

- 1/3. feladat: 24-es villamos-vonal III. ütem, Festetics u. – Fiumei út között a vágányok átépítése és a végállomási kettős vágánykapcsolat cseréjével.  
Teljesítési határidő: 2009. szeptember 30.  
Kivitelezésre biztosított vágányzár: 2009. évi nyári tanévszünetben kb. 3 hét.

## 2.2. 2. feladat: 30-as villamos vonal pályafelújítási munkái:

- 2/1. feladat: Gubacsi úton a Timót u. – Szabadka u. között nagypaneles vágányok cseréje és a Könyves K. krt. – Mester u. kereszteződésében Vg48,5 átszelés csere.  
Teljesítési határidő: 2008. november 30.  
Kivitelezésre tervezett vágányzár: 2008. október 24. – november 15. között 10 – 14 nap vágányzár.
- 2/2. feladat: Haller u. – Vágóhid u. között Ph. burkolt vágány átépítése Vg. S49 vágányra és a Vágóhid u.-i útátjáró átépítése  
Teljesítési határidő: 2009. szeptember 30.

- 2.3. Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése, a független mérnöki tevékenység lebonyolítása során a Megbízott az alábbi tevékenységek elvégzésére köteles:

- forgalomtechnikai, engedélyezési és műszaki kiviteli tervek felülvizsgálata, észrevételezése, tervbírálaton részvétel szükség szerint (a beruházások előkészítettségének helyzetétől függően merül fel az egyes részfeladatokról).
- kivitelező kiválasztásában történő közreműködés ezen belül: ajánlattevői műszaki kérdések megválaszolásában részvétel
- vágányzári egyeztetéseken való részvétel,
- munkaterület átadás-átvétel lefolytatása, dokumentálása,
- elvégzendő munkák helyszíni kijelölése az üzemeltetővel együttműködve,
- ütemtervek részletes ellenőrzése,
- a kivitelezések műszaki ellenőrzésének ellátása a szükséges végzettségű és létszámú szakági műszaki ellenőrökkel, ezen belül napi műszaki ellenőrzés,
- építési napló vezetésének ellenőrzése, műszaki ellenőri bejegyzések megtétele,
- heti kooperációs egyeztetéseken részvétel, a beruházó és üzemeltető szakmai támogatása,
- egyeztetés a különféle szakterületek között,
- beruházó és üzemeltető képviselője a helyszíni bejárásokon,
- kivitelezői állomány szakmai felkészültségének, szakszerű munkavégzésének folyamatos ellenőrzése, az elvárások érvényesítése,
- felhasználásra a helyszínre szállított, illetve beépített anyagok folyamatos ellenőrzése a minőségi elvárások alapján, visszanyereményi anyagok ügyintézése,
- technológiai utasítás betartásának ellenőrzése,
- a kivitelezés előrehaladásának ellenőrzése,
- heti előrehaladás jelentés készítése és megküldése a Megrendelőnek minden szerdán 10.00 óráig az előző hétről,
- műszaki átadás átvétel előkészítése,
- használatbavételi engedélyek beszerzésében a beruházó támogatása (szükség szerint),
- megrendelő igénye szerinti adatszolgáltatások,
- megrendelői döntések, utasítások végrehajtása, ezen belül a döntés, utasítás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül az elvárt intézkedés megtétele a szerződésben rögzítendő felelősségvisselélés, szerződéses mellékkötelezettség mellett,

- kivitelezői teljesítés igazolás elkészítése és átadása a beruházó felé (szükség szerint),
  - a Mérnök zárójelentésének elkészítése.
- 2.4. A teljesítés feltétele a létesítmények műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása. A kivitelezések és a műszaki átadás-átvételi eljárások várható befejezése: 2009. szeptember 30.
- 2.5. Megbízott tudomásul veszi, hogy 2.1 és 2.2 pontban meghatározott vágányzári időpontok változhatnak.
- 2.6. A teljesítés átvétele:  
A megvalósult beruházást, illetve ennek részeit a Megbízott a Megbízó számára és nevében veszi át az átadás-átvétel során. A Megbízó jogosult, illetve köteles az átadás-átvételi eljárásokon - a Megbízott értesítése alapján - részt venni és az átvételt illetően állást foglalni.

Ha a Megbízó az átvételhez nem járul hozzá, a Megbízott az átvételt köteles megtagadni akkor is, ha saját meggyőződése szerint átvételnek lenne helye, erről azonban a Megbízót - indokainak egyidejű közlésével - tájékoztatni köteles. Az átvétel indokolatlan megtagadásából eredő következmények a Megbízót terhelik.

A szerződés teljesítésekor a Megbízott köteles a beruházás lebonyolítására vonatkozó valamennyi tervet, okiratot (használati utasítás stb.) jegyzék szerint a Megbízónak átadni és a Megbízóval elszámolni.

### 3. A FELEK NYILATKOZATAI

- 3.1. A Felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan tényről vagy körülményről, amely a jelen Szerződés érvényességét és hatályát részben vagy egészben érinthetné.
- 3.2. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére és teljesítésére teljes jogkörrel rendelkeznek.
- 3.3. A Megbízott kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges képességekkel és tapasztalatokkal, szakmai képzettséggel, szakértelemmel és jogosultsággal rendelkezik.

### 4. A MEGBÍZOTT KÖTELEZETTSÉGEI

- 4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a megbízást a szerződésben vagy a Megbízó által írásban meghatározott más helyen a jelen szerződés aláírását követően a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó üzleti érdekeinek figyelembevételével köteles teljesíteni.
- 4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a szerződés teljesítésével kapcsolatban folyamatosan konzultál, egyeztet, és együttműködik a Megbízóval. A szerződés megszűnésekor a Megbízott köteles elszámolni és ennek keretében a Megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált.
- 4.3. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást a szakmailag elvárható legnagyobb gondossággal látja el.

- 4.4. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízott tőle függő bármely okból — kivéve vis maior esetét — a jelen Szerződés teljesítésével késedelembe esik, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 246. §-a alapján kötbért köteles fizetni a Megbízó részére, amelynek mértéke a késedelmesen teljesített értékre vonatkozóan napi 10.000 Ft, de legfeljebb a nettó Megbízási Díj 15%-a. Megbízó kötbérigényét érvényesítheti, amennyiben írásban póthatáridőt ad, annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege a késedelmes teljesítés esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte.

A Megbízott mentesül a késedelmi és/vagy meghiúsulási kötbér fizetésének kötelezettsége alól, ha:

- A hiba vagy mulasztás a Megbízó egyértelmű közrehatásának következménye;
  - A bekövetkezett kár vagy késedelem a Megbízó tevékenységével függ össze;
  - Vis major bekövetkezése esetén;
  - A késedelem a Kivitelező hibájából keletkezett, amelynek elkerülésére a Megbízott bizonyíthatóan intézkedést tett.
- 4.5. Amennyiben a Megbízó nyilvánvalóan szakszerűtlen utasítás végrehajtására utasítja a Megbízottat, úgy a Megbízott köteles az utasításnak megfelelően eljárni, de jogosult írásban a Megbízó utasításának következményeire írásban felhívni a Megbízó figyelmét. Amennyiben jelezte úgy az ilyen jellegű utasításokból származó jogi, pénzügyi, műszaki károkozás és határidő módosítás kizárólag a Megbízó tartozik felelősséggel.
- 4.6. Megbízott a nettó Megbízási Díj 15%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem teljesít és Megbízó írásbeli felszólítására sem áll szándékában teljesíteni.
- 4.7. Teljesítési segéd igénybevételéhez Megbízottnak előzetesen Megbízó írásos engedélyével kell rendelkeznie.

## 5. A MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

- 5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó a megbízás szerződésszerű ellátását követően a Megbízott Megbízási Díját a jelen Szerződés 6. pontja szerint megfizeti a Megbízott részére.
- 5.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó megfelelő időben tájékoztatja a Megbízottat minden olyan körülményről, amely a szerződésben foglaltak teljesítésére kihatással van.
- 5.3. Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - e szerződés mellékleteként - átadja a Megbízottnak mindazokat az iratokat, amelyek Megbízott részére feladatának ellátásához szükségesek.

- 5.4. A beruházás megvalósításának a Megbízó érdekkörében felmerülő okokból történő meghiúsulása, vagy a Megbízó által elrendelt szüneteltetése esetén a Megbízó köteles az addigi még nem számlázott, de elvégzett megbízotti és egyéb teljesítmények ellenértékét és az addig végzett feladatok után járó díjat kifizetni, az elkészült munkarészeket és készleteket átvenni, valamint azok őrzéséről gondoskodni, beleértve az esetleges kártérítési igényeket is. A Megbízó érdekkörében történő meghiúsulás, szüneteltetés kizárólag közösen felvett jegyzőkönyvvel bizonyítható.
- 5.5. A Megbízó köteles továbbá a Megbízott minden olyan költségét és kiadását viselni, amely a meghiúsulás után, vagy a szüneteltetés alatt kárelhárítás, vagy kármegelőzés miatt merült fel.
- 5.6. A Megbízó nevében a Megbízó képviselője a beruházással kapcsolatos tárgyalásokon - a Megbízó meghívása alapján - mindenkor részt vesz.
- 5.7. A Megbízó a Megbízott tevékenységéhez szükséges beruházói állásfoglalásokat és döntéseket az előterjesztés kézhezvételétől számított 3 munkanap alatt adja meg.
- 5.8. Amennyiben a Megbízott - az ügy jellege vagy más körülmény folytán - soron kívüli állásfoglalást, döntést kér, azt a Megrendelő soron kívül, de legfeljebb 3 (három) munkanapon belül adja meg.

Ha a Megbízó a Megbízott által kért állásfoglalással vagy döntéssel indokolatlanul késlekedik, vagy azt nem teljesíti, a késedelmének vagy mulasztásának következményei a Megbízottra nem háríthatók át. Amennyiben a Megbízó e magatartásával a Megbízottat a szerződés szerinti teljesítésében akadályozza, úgy az akadályoztatás időtartamától függően a Megbízott a szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását kezdeményezheti.

- 5.9. Megbízó jogosult és köteles részt venni a részleges és végső átadás-átvételi eljárásokon és ott az átvételt illetően nyilatkozni.
- 5.10. A létesítmény tervszerű megvalósításához szükséges, de a Megbízott lehetőségeit, vagy kompetenciáját meghaladó feladatok (állampolgári egyetértés, építési terület megszerzése, finanszírozási folyamatosság biztosítása, stb.) végrehajtásában a Megbízó minden tőle telhető, illetve elvárható jogi, pénzügyi intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a beruházás a tervezett, illetve a szerződésekben foglalt határidőre megvalósuljon.

## 6. A MEGBÍZÁSI DÍJ

- 6.1. A Felek által megállapított és kölcsönösen elfogadott megbízási díj **5.970.000 Ft + ÁFA**, azaz **ötmillió-kilencszázhetvenezer forint plusz általános forgalmi adó** összeg az alábbi bontásban:

24-es villamos vonal műszaki ellenőri feladatai:	3.460.000,- Ft + 20% ÁFA
30-as villamos vonal műszaki ellenőri feladatai:	2.510.000,- Ft + 20% ÁFA

- 6.2. Megbízott a számlák benyújtására az alábbiak szerint jogosult:

1. sz. rész-számla	2008. szeptember 30.	1/1 feladat	2.000.000.-Ft. + ÁFA
2. sz. rész-számla	2008. november 30.	2/1 feladat	1.400.000.-Ft. + ÁFA

3. sz. rész-számla	2009. szeptember 30. 1/2 feladat	1.100.000.-Ft. + ÁFA
4. sz. rész-számla	2009. szeptember 30. 1/3 feladat	900.000.-Ft. + ÁFA
Végzsámla	2009. szeptember 30. 2/2 feladat	570.000.-Ft. + ÁFA

- 6.3. A Megbízó a Megbízási Díjat a Megbízott feladatainak Megbízó által igazolt teljesítését követően, szabályszerűen kiállított, a Megrendelő szerződés számát tartalmazó, a számla visszaigazolható módon történő kézhezvételét követő 60 (hatvan) naptári napon belül, egy összegben köteles átutalással teljesíteni a Megbízott számlán megjelölt bankszámlájára. Megbízott a számlához mellékelni köteles a Megbízó által kiállított teljesítési igazolást. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen szerződés a Megbízási Díjat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megbízó bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. Magyar forintban történő fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 301/A §-ban foglalt késedelmi kamat mértékével.
- 6.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási Díj a Megbízott valamennyi költségét magában foglalja.
- 6.5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen fejezet 3.1. pontjában rögzített szerződéses ár a jelen szerződés időtartama alatt nem módosítható.
- 6.6. Megrendelő előleget nem fizet.
- 6.7. Megbízó ezúton tájékoztatja Megbízottat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés igazolására jogosult személy Megbízó részéről ellenkező írásbeli értesítésig a 7.1 pontban megjelölt személy.
- 6.8. Megbízott előteljesítésre jogosult. Bármely projektem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a Megbízott jogosult számlát benyújtani azon projektemre vonatkozóan.

## 7. A KAPCSOLATTARTÓK

- 7.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízásra vonatkozóan az alábbiakban megjelölt személyek útján tartják a kapcsolatot:

A Megbízó kapcsolattartója:

Név: Pummer László projekt menedzser  
tel.: 06-20/459-9027  
fax: 461-6500/110-30  
email: pummerl@bkv.hu

A Megbízott kapcsolattartója:

Czentnár György  
tel.: 061/431-7712  
email: [mhvcosinus@mhvcosinus.hu](mailto:mhvcosinus@mhvcosinus.hu)

Groszman György  
tel.: 061/431-7712  
email: [mhvcosinus@mhvcosinus.hu](mailto:mhvcosinus@mhvcosinus.hu)

U P. Alt

- 7.2. A Felek megállapodnak abban, hogy egymással a fent meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a kapcsolatot, és minden lényeges kérdésről haladéktalanul tájékoztatják egymást. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízásra vonatkozóan a Felek által meghatalmazott vagy megbízott személyek is tarthatják a kapcsolatot, és felvilágosítást kérhetnek.

## 8. A TITOKTARTÁS

- 8.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt — beleértve a másik fél know-how-jába tartozó információkat is —, amelyet a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Féltre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni és azokat kizárólag a jelen Szerződés teljesítése céljából használhatják fel, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják.
- 8.2. A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan megtartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhetővé sem a jelen Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.
- 8.3. A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.
- 8.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a titoktartási kötelezettség.

## 9. A MÓDOSÍTÁS

- 9.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, ezért a szóbeli módosítást semmisnek tekintik.
- 9.2. Felek csak akkor módosíthatják jelen szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik Fél lényeges jogos érdekét sérti.

## 10. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŪNÉSE

- 10.1. A jelen szerződés a Felek aláírásával jön létre és **2009. szeptember 30-ig** tartó határozott időre szól.
- 10.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszüntethető különösen bármelyik Fél felmondásával vagy a Felek közös megegyezésével.
- 10.3. Megbízó a jelen szerződéstől elállhat, ha a teljesítési határidő lejártá előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Megbízott a teljesítést csak olyan számottevő késéssel (a 4.4. pontban felsorolt esetek kivétel) tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megbízónak már nem áll érdekében. A Megbízó ebben az esetben a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

- 10.4.. Megbízó, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb igényekre, a Megbízottnak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést a Megbízott kártérítése nélkül:
- Ha a Megbízott késedelembe esik és a Megbízó által írásban adott (vagy elfogadott) póthatáridő eredménytelenül járt le,
  - Ha a Megbízott a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte,
  - Ha a Megbízott – a Megbízó erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses kötelezettségét,
  - Ha a Megbízottal szemben csődeljárást indítanak, vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll.
- 12.4. Ha a Megbízott a munkavégzése során a tőle elvárható összes intézkedést kellő időben megtette, és ennek ellenére a Kivitelezővel kötött szerződésben meghatározott lebonyolítási folyamat elhúzódik vagy megszakítása előre láthatóvá válik, úgy erről a Megbízottnak írásban kell tájékoztatnia a Megbízót. Ennek az írásnak tartalmaznia kell a késedelem vagy megszakítás okát, valamint a késedelem előre látható időtartamát. Ez az értesítés csak a Megbízottnak fel nem róható mértékben mentesíti a Megbízottat a késedelem miatti felelősség alól. Ha a késedelem vagy megszakítás a Megbízott által nem befolyásolható körülmények miatt következik be, a Megbízott a Megbízóval történő konzultáció után meghatározza:
- a) bármely határidő meghosszabbítását, ami a Megbízottat megilleti, valamint
  - b) az olyan költségek összegét, amely a Megbízottat megilletetheti, és amelyek ténylegesen felmerülnek.

## 11. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 11.1 A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ez sikertelen, úgy — hatáskörtől függően — alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.
- 11.2 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó, mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak
- 11.3 A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Megbízott a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést köteles betartani, ezen belül különös figyelemmel köteles betartani, illetve munkája során figyelembe venni és az érdekében eljáró valamennyi személlyel betartatni, illetve figyelembe vetetni a hatályos környezetvédelmi előírásokat.
- 11.4 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés által megkívánt minden írásbeli értesítést a Felek mindenkor székhelyének címére kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.



11.5 A Felek rögzítik, hogy a Felek kölcsönös együttműködésével összefüggő bármely lényeges információról haladéktalanul és szükség esetén írásban, visszaigazolható módon (postai úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely legalább az átvevő személy olvasható aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni.

11.6 Az alábbi dokumentumok a jelen Szerződés mellékletét képezik:

- 1. sz. melléklet: Ajánlati dokumentáció
- 2. sz. melléklet: Megbízott 2008. augusztus 8. napján kelt ajánlata;
- 3. sz. melléklet: Tárgyalási jegyzőkönyv

11.7 A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés értelmezése és a Szerződés szövege közötti ellentmondás esetén a Szerződés szövegében foglaltakat, majd az ajánlati dokumentációban, majd a Megbízott végleges ajánlatában foglaltakat (ebben a sorrendben) tekintik irányadónak. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekben a fent felsorolt dokumentumokat tekintik hivatkozási alapnak.

A Felek a jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező, szabályszerűen, cégszerűen, az aláírásra jogosult képviselők útján jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2008. augusztus 25.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG




Nemezc Gábor  
Beruházási Főosztályvezető



Dr. Lóth Péter  
mb. Logisztikai Főosztályvezető  
BKV Zrt.  
Megbízó



**MHV-COSINUS**  
**MÉRŐKFT.**  
1204 BUDAPEST, SZABADSÁG UTCA 52.



Czentnár György  
ügyvezető igazgató  
MHV-Cosinus Kft.  
Megbízott

