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KIEGESZITO TAJEKOZTATAS I.

13-es villamos kivitelezése a Frangepdn utcanal

TB-202/15

1. kérdés

A vaganyzari idépontot és annak id8tartamét kérjiik redlisan meghatarozni, tekintettel az elegendd
felkésziilési idére — anyag beszerzések, tervezés, engedélyeztetés stb. A tervezett 5 nap
vaganyzarat kevésnek tartjuk. Kérjiik megadni, hogy a gyakorlatnak megfelelSen milyen mérték
felkésziilési idével szamolt T. Ajanlatkérd a szerz6déskotés és a munkakezdés kdzott?

1. vdlasz

A munka végrehajtdsa tervezetten 2015. november 21-té| 9 nap vaganyzar alatt torténik, ebben az
iddszakban az FCsM szdmdra munkateriiletet kell biztositani csatorna akndk &tépitésére. A

szerzédés tartalmazza a 2016 -os munkavégzés lehet6ségét a szerz6dés kozos megegyezés alapjan
torténd meghosszabitasaval.

2. kérdés

Az atszerelésre keriild 1ampatesteket és a ldmpakarokat fel kell Gjitani a Mdszaki leirasban leirtak
szerint. Kérjik hatdrozzék meg pontosabban mit takar a feldjitas. A verseny tisztasdga és az
egyenl feltételek biztositésa érdekében minden kéltségvetési tételhez tételmagyarazatot és a
szamitasi modot is kérjilk megadni

2. valasz Tételleirds csatolva kiaddsra keril. BDK-val egyeztetni sziikséges a lampakar
atszereléssel kapcsolatban, 60/70 kap adapter alkalmazasa sziikséges, ezt kérjiik beépiteni az
oszlopok draba.

3. kérdés

A Miiszaki leirasban fali horog beépités szerepel , de ezt a terveken nem tintették fel. A teriiletet

megtekintve a fali horogndl az épiiletet most szigetelték, rendelkeznek-e tulajdonosi
hozzajaruldssal?

3. valasz Ajanlattevinek a falihorog beépitése elétt az épiilet tulajdonosaval egyeztetnie kell.

Amennyiben a meglévé falihorog statikai vizsgalata alapjan megfelels, akkor a jelenlegi kampdk
alkalmazhatéak.

4, kérdés

A Miiszaki leirasban Parafil kotél szerepel a koltségvetésben acél tartésodrony kérem az
" ellentmondas feloldasat,
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4. valasz A keresztsodronyokat és a tdpkdbelfelfiggesztést acél sodronybdl kérjiik, a
munkavezeték felfliggesztést parafil kotéllel kérjik kialakitani.

5. kérdés

Kérjik pontosan meghatdrozni az életvédelmi kerités miiszaki tartalmat. A ,KOZUTI VASUTI
PALYAEPITESI ES FENNTARTASI MUSZAKI ADATOK ES ELGIRASOK” 1.3.1. tablazata alapjén az
eletvédelmi kerités min. 1,70-re épitendd, ez 3,40-es vagdnytengelynél 0 mm kiterjedésti -
keritéssel szamol. Kérjik T. Ajdnlatkérd altal elfogadhaté drszelvény méreteket megadni

5. valasz Az (rszelvény mérete a vaganytengelytdl 1,65m-rel veend§ figyelembe. Az
életvédelmi kerités kialakitdsat a pélyatengelyben kérjiik.

6. kérdés

A talajcsere és annak mennyisége, mint elvégzendd feladat kimaradt a kéltségvetési kiirasbal.
Kérjiik pdtolni. A verseny tisztasdga és az egyenl6 feltételek biztositasa érdekében minden
kéltségvetési tételhez tételmagyarazatot és a szamitdsi modot is kérjiik megadni

6. valasz A felmeriilS koltségeket a "Talajjavitd-réteg készitése témeoritéssel vaganyépitéshez,
homokos kavicsbél" soron kérjiik szerepeltetni.

7. kérdés

A féldmunka és annak mennyisége, mint elvégzendd feladat kimaradt a koltségvetési kiirdsbél.
Kérjiik pétolni. A verseny tisztasiga és az egyenlé feltételek biztositisa érdekében minden
koltségvetési tételhez tételmagyardzatot és a szamitdsi modot is kérjik megadni

7. valasz A felmerilé koltségeket a "Talajjavito-réteg készitése tomoritéssel vaga nyépitéshez,
homokos kavicsbol" soron kérjiik szerepeltetni.

8. kérdés

A koltségvetési tételek szivegezését kérjiik pontositani a mdszaki leirds és a tervekkel
dsszhangban

8. valasz Tételleiras csatolva kiaddsra kerdil.
9, kérdés

Mit ért a kiiré a fokozott figyelem alatt, amikor a csapadék csatorna felett kell munkat végezni?

9. valasz A csapadékcsatorndban okozott esetleges kar az Ajanlattevé feleléssége, ezért
ajanlott az évatos, kézi bontas.

10. kérdés

Kérjik megadni a peronszegély pontos tipusat. A koltségvetési kiirdsi szoveg ellentmondasos. A
tavlati peron épitését a jelen kiiras tartalmazza? A verseny tisztasaga és az egyenlé feltételek
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biztositasa érdekében minden koéltségvetési tételhez tételmagyardzatot és a szamitasi médot is
kérjuk megadni

10. vélasz Alkalmazhaté hagyomanyos betonszegélykd, vagy L15-6s betonelem (a
vagénytengelytdl a peronszegély 1,35 m tavolsdgban) épitends. A javitott miiszaki leirds
mellékelve kiadasra keriil. A tavlati peron épitést a jelen kiiras nem tartalmazza.

11. kérdés

Jol értjik, hogy a kiemelt szegélyeket kell dthelyezni az dj vagany geometridnak megfelelen?
P6tlds nem szitkséges? A koltségvetési kiirasi széveg ellentmonddsos. A verseny tisztasdga és az
egyenlS feltételek biztositasa érdekében minden koltségvetési tételhez tételmagyarazatot és a
szamitasi médot is kérjitk megadni

11. vélasz Igen, jol értik. Pétlds a torott és a munkavégzés soran sériilt elemek esetében
szilkséges.

12. kérdés

A peronok és jarda szigetek burkolatdnak helyreallitasat ill épitését miért nem tartalmazza a
koltségvetési kiiras? A verseny tisztasaga és az egyenlé feltételek biztositisa érdekében minden
koltségvetési tételhez tételmagyarazatot és a szamitdsi modot is kérjik megadni

12. vélasz Tételleiras és a javitott miiszaki leirds mellékelve kiadasra keriil. A 13. Peronszegély
(Elére gyartott (utteherbirdsnak megfelels, fagyalld, kopasdllé) elemekbél készitett

vaganylehatarold elemek elhelyezése alapgerendédval és megtimasztassal, hézagolassal egyiitt)
tétel tartalmazza a burkolatok helyreallitasat, kb. 30%.

13. kérdés

Milyen moédon kell szamolni a vissznyereményi anyagokkal? Ocska, 2-es allapotu? Hova kell
beszéllitani?

13. vélasz A munkaterillet atadasakor készil jegyzbkényv a varhaté vissznyereményi
anyagokrol. A 2-es dllapotu anyagokat a BKV Zrt. 270-es raktaraba kell beszallitani (X. K&ér utca 3.}
Az ocska anyagokat a Villalkozonak kell elszdllitani, kivéve a vasanyagokat, azt a BKV Zrt. a
szerz8déses partnerével a helyszinrél elszallitattja.

14, kérdés

16l gondoljuk, hogy a kézm(iszolgaltatSktdl az engedélyt a kiird kéri meg?

14. vélasz A kdzmliszolgaltatok dltal pecsételt kozmdgenplan mellékelve kiaddsra keriilt.

15. kérdés

A jelenlegi kitér6k hézagnélkiiliek. Az épitendd kitérék be kell hegeszteni? Ha igen médositani kell
a hegesztés mennyiségét a kiirasban?
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15. valasz Az utolsé, fenntartasi szabalyozas utan be kell hegeszteni, ezt a hegesztések szima
tartalmazza.

16. kérdés

A mianyag aljak beépitésre vonatkozo eldirdasokat kérjiik biztositani.

16. valasz Az aljak fel vannak lemezelve, ugyan ugy kezelendéek, mint a fellemezelt talpfak.
17. kérdés

Kérjik rogziteni a szerzédés tervezetben, hogy a Megrendel§ olyan munkdt nem rendelhet el,

mely a tébbletmunka kategoriajaba esik. Pl., ha talajcsere mértéke nem elegend8, akkor annak mi
a fedezete?

17. vélasz A szerzGdés atalany dijas. A Polgari Torvénykényvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény ide
vonatkozo rendelkezései szerint jarunk el.

18. kérdés

Kérjik megerdsiteni, hogy a RAFS és zlzottkdves palyaszakaszok taldlkozdsanal atmeneti szakasz
beépitése nem sziikséges!

18. valasz Szlikséges az atmeneti szakasz, 3 m hosszdsagban 10 cm mélységii dgyazatragasztas
kialakitassal, ezt a K6ltségvetési kiirds Atmeneti sinmezé 59R2-49E1 soraban kérjuk koltségelni.

19. kérdés

Kérjuk T. Ajanlatkérét, hbgy a 30 vm vaganyszabalyozds pontos kezd6 és végszelvényeit
meghatarozni sziveskedjen?

19. valasz Terv szerint, bal vagany 24+50-24+80 szelvények k&zott.
20. kérdés

Kérjiik megerdsiteni, hogy valamennyi keresztez§ ill. parhuzamosan futé kézm( a ,KOZUTI VASUTI
PALYAEPITES| ES FENNTARTASI MUSZAKI ADATOK ES ELGIRASOK”-ban meghatarozott mélységben
fekszik!

20. vélasz Nincs tudomasunk szabélytalanul fektetett keresztezd ill. parhuzamosan futd kozmd
létesitményrdl.

21. kérdés

Kérjik megadni, hogy az FCSM,INVITELFOTAV,ELMU esetlegesen sziikségessé  valé

szakfeligyeletei Ajénlattevé kéltsége-e? Amennyiben igen, Ggy azt a koltségvetés mely soran kell
figyelembe venni?
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21. vélasz Az érintett kdzmiivek esetlegesen sziikségessé valo szakfeligyelete az Ajaniattevd
kdltsége. Koltségelni a Koltségvetdsi kiirds Erintett kdzmii szolgaltatok szakfeliigyelete sorban kell.

22. kérdés
Milyen szakfeliigyeletet biztosit téritésmentesen a T. Ajdnlatkérs?

22. valasz Kizérélag a BKV szakfelligyeletet biztositjuk téritésmentesen.

23. kérdés

Az ajanlati felhivas az aldbbit tartalmazza: ,Az elsé targyalasra 2015. oktober 26-3n 10 éra 00
perckor keral sor.”

Ezzel szemben a Mliszaki leiras az alébbit tartalmazza: ,1/5. A munka Utemezése Az atépitéséhez 5
nap folyamatos vaganyzdrat biztosit, amely tervezetten 2015.oktéber 24-29. kdzott tart.”

Kerjik az ellenmondas felolddsdval megadni, hogy a folyamatos vaganyzarat az Ajanlatkéré
mikorra tervezi.

23. valasz A munka végrehajtdsa tervezetten 2015. november 21-t8l 9 nap vaganyzar alatt
torténik, ebben az idészakban az FCsM szamara munkateriiletet kell biztositani csatorna aknak
atépitésére. A szerzédés tartalmazza a 2016 -os munkavégzés lehetéségét a szerz8dés kézos
megegyezés alapjén torténé meghosszabitasaval.

24. kérdés

Az atszerelésre keril§ lampatesteket és a ldmpakarokat fel kell Gjitani a MCszaki leirasban
foglaltak szerint. Kérjiik, sziveskedjenek megadni a pontos miszaki tartalmat.

24. vilasz Tételleiras csatolva kiaddsra keril. BDK-val egyeztetni szlikséges a lampakar

atszereléssel kapcsolatban, 60/70 kiup adapter alkalmazasa sziikséges, ezt kérjiik beépiteni az
oszlopok araba.

25, kérdés

A Miszaki leirasban fali horog beépités szerepel, de ezt a terveken nem tiintették fel. A teriiletet
megtekintve a fali horognal az épiiletet most szigetelték, rendelkeznek-e tulajdonosi
hozzajaruldssal, a fali horog beépitésével kapcsolatban.

25, valasz Ajanlattevének a falihorog beépitése eldtt az épiilet tulajdonosdval egyeztetnie kell.
Amennyiben a meglévd falihorog statikai vizsgalata alapjan megfelels, akkor a jelenlegi kampdk
alkalmazhatéak. ) '

26. kérdés

A Muszaki leirasban Parafil k&tél szerepel, a kéltségvetésben acél tartosodrony, kérjiik az
ellentmondas feloldédsat.
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26. vélasz A keresztsodronyokat és a tapkabelfelfliggesztést acél sodronybdl kérjik, a
munkavezeték felfliggesztést parafil kétéllel kérjlk kialakitani.

27. kérdés

A peronszegélyek bontdsa és atépitése utdn a peron szintje varhatéan nem fog megegyezni a
szegelykd felsé szintjével, valamint a peronszegély bontasakor varhatéan sérilni fog a meglévé
régies allagu peronburkolat.

a} Hény m2 —en kell elirdnyozni a peron dtépitését,illetve a peronburkolat cseréjét?
b} Ezen koltségeket AjdnlattevSk a mennyiségkimutatas melyik soran szerepeltessék?

27. vélasz Tételleiras és a javitott miiszaki leirds mellékelve kiaddsra keriil. A 13. Peronszegély
(Elére gyartott (Utteherbirdsnak megfelels, fagyalld, kopdsillé) elemekbdl készitett
vagdnylehatdrol6é elemek elhelyezése alapgerendéval és megtimasztassal, hézagolassal egyiitt)
tétel tartalmazza a burkolatok helyredllitésat, kb. a peron négyzetméterének 30%-a.

28. kérdés
A peronszegélyek tobb helyen csorbultak, toréttek.

Kérdes: A peronszegélyek 4tépitését Uj szegélyelembdl kell elSirdnyozni, vagy a bontott hasitott k&
elemek felhasznalasaval?

28. valasz A peronszegélyek atépitéséhez csak ép bontott elemek hasznalhatdak fel, a torstt
és a munkavégzés soran sérilt elemek esetében sziikséges Uj szegélyelem, amelyet az
Ajanlattevdnek kell biztositania.

29. kérdés

Amennyiben a bontott k6bél kell visszaépiteni a szegélyt, akkor T. Ajanlatkéré biztositja a kétarbol
a tordtt vagy csorba elemek potlasat?

29. vélasz A peronszegélyek dtépitéséhez csak ép bontott elemek hasznalhatdak fel, a térstt
€s a munkavégzés sordn sérilt elemek esetében sziikséges uj szegélyelem, amelyet az
Ajanlattevének kell biztositania. Kévet a BKV nem biztosit,

30. kérdés

A Béke tér feldli Ph-Vignol dtmenet beépitése miatt részlegesen bontani kell a meglévd régies
allapotu gyalogatkelShely burkolatat.

Kérdés: Kell-e koltségelni a teljes gyalogédtkelé burkolat és a burkolati jeleinek cseréjét, vagy
elegendd csak a bontdssal érintett rész helyredllitasa, valamint ezen koltségeket Ajanlatteviék, a
mennyiségkimutatds melyik soran kéltségeljék?
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30. valasz A gyalogatkelShely a vaganyzonaba esé burkolatanak bontdsat és helyredllitasat kell
kéltsegelni {atlag 8 cm vastagsdggal szdmolva) a Kéltségvetési f6osszesits 8. sordban, a burkolati
jelek helyreallitasat pedig a Kéltségvetési féosszesité 3. sordban kell figyelembe venni.

31. kérdés

A kisérleti jellegli szintetikus (miianyag) keresztaljakra lekotott kitérékre is a faaljas kitérékre
vonatkozo épitési tirések vonatkoznak?

31. vilasz Igen.
32. kérdés

Amennyiben a kisérleti jelleg(i szintetikus (miianyag) keresztaljakra lekététt kitérékre nem a faaljas
kitérékre vonatkozé épitési tiirések vonatkoznak, akkor kérjik, T. Ajanlatkérét hogy sziveskedjen
megadni a szintetikus (miianyag) keresztaljakra vonatkozé épitési el8irdsokat?

32. valasz Lasd eléz26 vilasz.
33. kérdés

Ajanlattevé j6l gondolja, hogy a vaganyzar idejére sziikséges buszpotldssal kapcsolatos koltségek
meghatarozasa nem Ajanlattevsi feladat, igy ennek koltségét, nem kell az ajanlatban
szerepeltetni?

33. vélasz Igen, jol gondolja, kivéve a kapcsolodd létesitményeket, amelyre a Kéltségvetési
fGOsszesitdben elbiranyzott dsszeg szerepel utdlagos tételes elszamolassal,

34. kérdés

Ajanlattevd jol gondolja, hogy vaganyzar idejére sziikséges buszpétldshoz kapesolodé ideiglenes
létesitmények koltségének (pl. ideiglenes peron) meghatirozdsa nem Ajanlattevéi feladat, gy
ennek kdltségét, nem kell az ajénlatban szerepeltetni?

34. valasz A buszpétlashoz kapcsolédoé ideiglenes létesitmények kdltsége a Koltségvetési kiirds
eléirdnyzott soraban van feltiintetve.

35. kérdés

Varhaté-e, hogy a bontdsra kerilé dgyazat olajjal vagy egyéb kémiai anyaggal szennyezettként
keriil felvételre a vissznyereményi jegyzdkényvben? Ha igen akkor kb mekkora a varhatéan
szennyezett mennyiség?

35. valasz Nem vdrhato, de a szennyezett anyagok elszéllitésa a nyertes Ajanlattevd feladatat
képezi (pl. bontott talpfa).

36. kérdés
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A bontasi munkadk sordan mely anyagokat kell ll-es dllapotnak megfelelé mindségilinek tekintve
visszaépitésre még alkalmasan elbontani?

36. valasz A munkateriilet ataddsakor készil jegyzékényv a varhaté vissznyereményi
anyagokrdl. A 2-es dllapot( anyagokat a BKV Zrt. 270-es raktardba kell beszallitani (X. K&ér utca 3.)
Az o6cska anyagokat a Vallalkozénak kell elszallitani, kivéve a vasanyagokat, azt a BKV Zrt. a
szerzbdéses partnerével a helyszinrdl elszallitattja.

37. kérdés
A vaganyzar idején varhato hideg esetleg es6s id6jaras indokoltta teheti az éjszakai munkavégzést.

Jol gondoljak Ajanlattevék, hogy az éjszakai munkavégzésre vonatkozd engedélyek megkérése
Ajanlatkéréi feladat?

37. vélasz Nem, éjszakai munkavégzésre vonatkozdé engedélyek megkérése az Ajanlattevé
feladata.

38. kérdés

Kerjuk T. Ajanlatkérét, hogy sziveskedjen megadni a szintetikus {mijanyag) keresztaljak pontos
tipusdt, paramétereit.

38. valasz Az aljakat a BKV biztositja. Jellemz6 paraméterei hozzavetdlegesen megegyeznek a
faaljakéival, tipusa RELUMAT2000.

39, kérdés

A miszaki leiras 1./5. pontja szerint, a munka megvalésitasdhoz 5 nap folyamatos vaganyzar lesz
biztositva, tervezetteb 2015.10.24-29. kozétt. Mikorra tervezi ténylegesen a megvalositast
Ajanlatkérd, mivel sin anyagot, fels§vezeték tarté oszlopokat kell beszerezni, melyek beszerzési
ideje a tervezett vaganyzar idépontjara nem biztosithatd.

39. valasz A munka végrehajtdsa tervezetten 2015. november 21-t6l 9 nap vaginyzar alatt
torténik, ebben az idészakban az FCsM széamara munkateriiletet kell biztositani csatorna aknak
atépitésére. A szerzédés tartalmazza a 2016 -os munkavégzés lehetGségét a szerzodes kozos
megegyezés alapjan torténd meghosszabitasaval.

40. kérdés

Az uj racsos oszlopok feldllitdsdhoz és az atfeszitések atszereléséhez szintén hosszibb idére van

szikség, mint a kdzelgd vaganyzari idé kezdete, azokat még a vaganyzar megkezdése el6tt célszer(
feldllitani és bebetonozni.

40. vélasz Forgalmat nem akaddlyozé munkdk a vagdnyzar idétartama elétt 6&s utin
végezhetbek.

41, kérdés
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A miiszaki leirds szerint "a peronok megkézelitésére 5% lejtésii rdmpa épitése sziikséges", kérjik a
peronoknak a helyszinrajzat atadni. A Vaganyépités helyszinrajzon jeléive van, hogy 60,8 m-en kell

atépiteni a szegélyt a vagany zéna felsli oldalon, de ez nem egyenértékii a peron kialakitasanak
rajzaval.

41. vilasz Jelen projektben az 5% lejtést nem kell kiépiteni.

42, kérdés

Az uttest fel6li oldalon atépitendé szegély miatt hozzd kell nyulni az tUtpalydhoz, azon a szakaszon
a helyreallitdas mértéke milyen szintii legyen? Burkolat épités a kiirdsban nem szerepel, azt szilkség
esetén hol, melyik tételsoron szerepeltesse Ajanlattevé?

42. vilasz Az uttest fel6li oldalon a szegélykévet nem kell atépiteni.

43. kérdés

A megdllo hosszaban kell-e Ajanlattevének fejedzett sinnel szamoini? A vaganyatépitési
helyszinrajz és a sinkiosztdsi terv sem tér ki erre a kérdésre.

43. vilasz Nem.
44, kérdés

Egyéb tervezési feladattal kell-e szdmolnia Ajanlattevének? Kapunk-e jévahagyott ideiglenes

forgalomtechnikai tervet, vagy ajanlattevének kell megrendelnie? Ezt a tervezési feladatot melyik
soron kell szerepeltetni?

44. vilasz Az ideiglenes épitési forgalomtechnikai terv elkészitése az Ajanlattevé feladata, a
Kbltségvetési fGosszesité Forgalomtechnikai tervezés, engedélyeztetés (eldirdnyzat, tételes
kéltségelszamolassal) soron elGiranyzatként szerepel.

45, kérdés

Az épités alatti allapot kialakitasanak koltségét melyik soron szerepeltesse az ajanlattev?

45. valasz A Kéltsegvetési fGosszesité Ideiglenes épitési forgalomtechnika kialakitasa a
munkavégzéshez, végleges forgalomtechnika visszasllitisa a munka végén (elGiranyzat, tételes
koltségelszamolassal) soron el@iranyzatként szerepel.

46. kérdés

A kivitelezés vonatkozd befejezési hataridére 2015.12.31. —re vagy ket honap idGtartamot irényoz
eld. Mikorra tervezi a Megrendel$ a szerz6dés kotést, figyelembe véve hogy 2015.10.26-4n még
elsé kords targyaldst kivan tartani ?
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46. vilasz Ajanlatkéré egy targyalast kivan tartani, a tervezett id6pont az esetleges
hianypoétlasra figyelemmel kerlil meghatdrozdsra. Ajanlatkéré a rendelkezésre allé anyagi fedezet
alatti nyertes ajanlati ar esetén a lehet8 leghamarabb kivén szerzédést kotni, ami Ajanlatkérg
varakozasai alapjan a szerz8déskdtési moratériumra is figyelemmel tervezetten november 13.

47. kérdés

Az atszerelésre kerlil6 lampatesteket és a lampakarokat fel kell djitani a Miiszaki leirasban szerint.
Kérem hatdrozzdk meg tételesen a felujitas pontos mdiszaki tartalmat.

47. valasz Tételleiras csatolva kiadésra kerll. BDK-val egyeztetni sziikséges a lampakar
atszereléssel kapcsolatban, 60/70 kup adapter alkalmazasa sziikséges, ezt kérjiik beépiteni az
oszlopok araba.

48. kérdés

A Mliszaki leirasban fali horog beépités szerepel , de ezt a terveken nem tiintették fel. A teriiletet

megtekintve a fali horogndl az épiiletet most szigetelték. Kérdésiink: rendelkezik-e a T.Kiiré
tulajdenosi hozzdjaruldssal?

48. valasz Ajanlattevének a falihorog beépitése el6tt az épiilet tulajdonosaval egyeztetnie kell.
Amennyiben a meglévé falihorog statikai vizsgdlata alapjan megfelelé, akkor a jelenlegi kampék
alkalmazhatdak.

49, kérdés

A Miiszaki leirdsban Parafil kotél szerepel, a kdltségvetésben ellenben acél tartdsodronyt irnak.
Kérjiik az ellentmondas feloldasat.

49, valasz A keresztsodronyokat és a tdpkabelfelfiggesztést acél sodronybdl kérjik, a
munkavezeték felfiiggesztést parafil kotéllel kérjiik kialakitani.

50. kérdés
Beépithetd az SKL-14-es kapcsoloszerrel szerelt betonalj?
50. valasz Az SKL-14-es rendszer(i rogzités a tervekben szerepl6hdz hasonléan alatétlemez

nélkali szoritorugds leerdsités, az elfogadhatdsagardl Ajanlatkérd a targyaldson kivan egyeztetni,
illetve végleges valaszt adni.
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