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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.
Cégjegyzékszám: 01-10-043037 
Adószám: 12154481-4-44
Csoport azonosító: 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószám: 
Képviseli: 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

(a továbbiakban együttesen: Felek)

között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

1. A Szerződés Tárgya

1.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés tárgyát a Megrendelő által a VB-21/16. tenderszámon bonyolított versenyeztetési eljárás ajánlati felhívásában meghatározott munkák, azaz az M1 Metróvonal felsővezeték hálózaton munkavezeték csere, M1 Metróvonal Mexikói úti járműtelep vészgomb rendszer bővítésének elvégzése (a továbbiakban: Vállalkozás) képezi.
1.2. A költségvetési tételek részletes ismertetését a jelen Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
2. Vállalkozói Díj
2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Vállalkozás ellenértékeként …………..,- Ft + ÁFA, azaz …………………….. Forint plusz általános forgalmi adó összegű vállalkozói díjat (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) fizet meg a Vállalkozó számlán szereplő bankszámlájára. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói Díjat átalánydíjnak tekintik. A Vállalkozói Díj a jelen Szerződés 1. számú mellékletében található költségvetési tételek alapján került meghatározásra.
2.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó mindennemű költségét és kiadását, és a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt a Vállalkozói Díj mértékét semmilyen körülmények között nem növelheti.
2.3. Megrendelő nyilatkozik, hogy a Vállalkozás jelen Szerződés 2.1 pontjában meghatározott ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

2.4. Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlata saját és alvállalkozói árkalkulációjából származik, és semmilyen háttér-megállapodásnak nem tárgya. Amennyiben az építési területen archeológiai, művészi vagy tudományos értékű tárgyat, vagy veszélyes anyagot találnak, Vállalkozó köteles annak helyét biztosítani és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A Vállalkozó fentiekkel kapcsolatos szükséges igazolható költségeit, amennyiben azok az 50.000,- Ft-ot (azaz ötvenezer forintot) túllépik, Megrendelő megtéríti. Felek megegyeznek abban, hogy a fentiekkel kapcsolatos 1. (egy) munkanapot nem meghaladó többlet-, vagy állásidő nem hat ki a jelen Szerződés szerint meghatározott határidőkre, és erre az időre Vállalkozó külön térítést nem igényel.

3. A Vállalkozói Díj Megfizetésének Módja

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 1 db szabályszerűen kiállított számla (a továbbiakban Számla) kibocsátására jogosult a jelen Szerződés szerint teljesített Vállalkozás alapján. 

3.2.
A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó Számla kibocsátására a Vállalkozásnak a Megrendelő által szerződésszerűen igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése után jogosult.

3.3. 
A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla a Megrendelő beszerzési megrendelési számának (a továbbiakban: BMR szám), valamint jelen Szerződés számának feltüntetésével az alábbi címre küldendő (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó): 
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Pénzügyi Főosztály Folyószámla Osztálya 

1980 Budapest, Akácfa u. 15.
A BMR szám, valamint a Szerződés számának feltüntetése hiányában a Megrendelő jogosult a Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a Megrendelőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

3.4. 
A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítési igazolás.

3.5.  A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Szerződés a Vállalkozói Díjat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  6:155. § szerinti kamatmértékkel. 
3.6  A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen Szerződésben meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér illetve többletköltség összege. 

3.7.
Megrendelő kijelenti, hogy előleget nem fizet.
4. Az Átadás-Átvétel, a Teljesítési Igazolás

4.1. A teljesítés helye:

M1 (MILLFAV) Mexikói úti járműtelep: 3 db vészgomb telepítése hálózat bővítéssel
MILLFAV alagútban felsővezeték csere:
Vörösmarty tér – Deák tér között jobb vágány
15-08

02+30 – 03+80

Vörösmarty tér – Deák tér között bal vágány

15-08

02+45 – 04+40

Deák tér – Bajcsy-Zs. út között bal vágány 

15-08

04+35 – 06+15
Széchenyi fürdő – Mexikói út között jobb vágány
37-01

34+75 – 36+25.
Megrendelő köteles a kijelölt munkaterületet a tevékenység végzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 

4.2. A Vállalkozás teljesítéséről az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint építési naplót kell vezetni.

4.3. Felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a Vállalkozás ellenértékének teljesítéseként átalánydíj kifizetésében állapodtak meg, a Vállalkozó nem számlázhatja ki, a jelen Szerződés tartalmát képező, de a Vállalkozói Díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (többletmunka). 
4.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). A pótmunka végzésére kizárólag a Megrendelő és jelen Szerződés 4.7 pontjában meghatározott műszaki ellenőr írásbeli jóváhagyásával kerülhet sor. A Vállalkozó a pótmunka szükségességét a Megrendelővel az építési naplóban közölni köteles. 

4.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozás teljesítésének igazolása teljesítési igazolás (a továbbiakban: Teljesítési Igazolás) kiállításával történik, amelyen a Felek az elvégzett munkák átadás-átvételét, aláírásukkal igazolják, és az aláírás alatt a nevüket olvasható, nyomtatott betűkkel is feltüntetik.
Ha a mennyiségi és minőségi átvétel nem tár fel problémát, a teljesítés igazolása a Teljesítési Igazolás Megrendelő általi aláírásával és dátummal való ellátásával történik.
4.6. Megrendelő köteles Vállalkozó készrejelentését követően, a közösen megállapított időpontra kitűzni a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. Felek rögzítik, hogy a mennyiségi vizsgálat költségei a Megrendelőt terhelik, továbbá hogy a Vállalkozó köteles első osztályú, bizonylatolt minőségű, érvényes alkalmazhatósági engedéllyel rendelkező anyagokat használni a teljesítés során. Megrendelő a teljesítést az eljárás során megvizsgálja, és a vizsgálat alapján felfedezett hiányosságokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági, jótállási igényeket műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv) rögzíti, és arról a Vállalkozót írásban értesíti. Megrendelő teljesítési igazolást ebben az esetben csak a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák kijavítását követően állít ki.
4.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő részéről a műszaki ellenőr Véber Péter (elérhetőségei: +361/461-6500/11549; mobil telefon: +36/20/499-8076; email cím: veberp@bkv.hu), a Teljesítési Igazolás és a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről (elérhetőségei: Véber Péter +361/461-6500/11549; mobil telefon: +36/20/499-8076: email cím:veberp@bkv.hu ; a Vállalkozó részéről pedig  (elérhetőségei: vezetékes telefon fax: ; mobil telefon:06 email cím: 
4.8. A Felek megállapodnak abban, hogy mennyiségi, illetve minőségi/műszaki eltérés esetén a Megrendelő a Vállalkozás teljesítésének (rész)eredményét nem köteles átvenni. A Vállalkozó ilyen esetben a jelen Szerződésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a továbbiakban is köteles szabályszerűen teljesíteni.
5. A Teljesítési Határidő

5.1
A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozás teljesítési határideje a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított 6 hónap. A Megrendelésre vonatkozóan a kiadását követő 3 hónap.
6. A Szerződés Időtartama, Megszűnése/Megszüntetése

6.1.
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés a Felek kötelezettségeinek maradéktalan és szabályszerű teljesítésével szűnik meg.
6.2.
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést — a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén — írásban azonnali hatállyal felmondhatják. A Felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél - Megrendelő oldaláról különösen a jelen Szerződés 6.3 pontjában meghatározott esetek - a jelen Szerződésből fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja. 
6.3.
A Megrendelő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb igényekre, a Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést a Vállalkozó kártérítése nélkül különösen:

· Hibás teljesítés esetén, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására a jelen Szerződés 8. pontjában megjelölt határidőn, illetve a Megrendelő által meghosszabbított határidőn belül a hibát nem javítja ki, vagy a hibát nem lehet kijavítani,
· Ha a Vállalkozó késedelembe esik és a Megrendelő által írásban adott (vagy elfogadott) póthatáridő eredménytelenül járt le,
· Ha a Vállalkozó a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte, 
· Ha a Vállalkozó a 14.5. pontban meghatározott jogerős engedélyt az ott megjelölt határidőben nem mutatja be, illetve másolatban nem adja át a Megrendelőnek, 

· Ha a Vállalkozó – a Megrendelő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses kötelezettségét,
· Ha a Vállalkozóval szemben csődeljárást indítanak, vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll.

6.4
Fentieken túl a Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. §-ában foglalt általános elállási jog is. Megrendelő az elállásra a teljesítés megkezdése előtt jogosult.
6.5
Jelen Szerződést a Felek jogosultak – 30 napos felmondási idő betartásával – rendes felmondás útján megszüntetni.
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés rendes felmondása esetén Felek csak a rendes felmondást megelőzően már kiadott, illetve teljesített munkák ellenértékére jogosult, semmilyen egyéb költség vagy kár felmerülésére nem hivatkozhat, azzal kapcsolatos igényt nem érvényesíthet.
6.6
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek együttműködni. Erre tekintettel a jelen Szerződés megszűnésétől számított 1 (egy) héten belül a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni minden, a jelen Szerződés teljesítéséhez a Megrendelő vagy harmadik személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb.

7. A Kötbér

7.1. 
Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít, a Megrendelőt – jogfenntartással az ebből eredő, kötbéren felüli kártérítési igényére – jelen fejezet 7.3-7.5. pontjaiban meghatározott mértékű kötbér illeti meg. Vállalkozó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti.
7.2. 
A kötbér számításának alapja: a nettó Vállalkozói Díj.

7.3. 
Késedelmes – nem a jelen Szerződésben meghatározott határidőre történő - teljesítés esetén a Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5 %, de maximum összesen 25 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó a jelen Szerződés 8.2 pontjában meghatározott határidőn belül jótállási kötelezettségének teljesítését nem kezdi meg.
7.4 A Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem teljesít. A teljesítés meghiúsulásának minősül különösen, ha a Vállalkozó jótállási kötelezettsége keretében a hibát a jelen Szerződés 8.2 pontjában meghatározottak szerint, határidőben nem javítja ki, vagy a hibás alkatrészt nem cseréli ki.
7.5 A Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj - a kijavítás megtörténtéig terjedő időtartam végéig – napi 0,5 %-ával, de legfeljebb 25 %-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően, azaz nem szerződésszerűen teljesít. Hibás teljesítésnek minősül az is, amennyiben a hiba jótállás kötelezettség teljesítése körében merül fel, hibás teljesítési kötbér ebben az esetben is jelen pontban foglaltak szerint érvényesíthető. 
7.6.
Megrendelő kötbérigényét érvényesítheti (a kötbér esedékessé válása) különösen: 

· Vállalkozó késedelme esetében, amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad, annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege késedelmes teljesítés esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte. 

· Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Vállalkozó neki felróható módon nem teljesít és Megrendelő írásbeli felszólítására sem áll szándékában teljesíteni.
· Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Megrendelő bizonyítható érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással, 
· Vállalkozó hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad a hiba kijavítására, annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással.

Az esedékessé vált kötbér után a Vállalkozó késedelmi kamatot köteles fizetni.

7.7.
A kötbér esedékessé válásával a Megrendelő a Vállalkozónak jelen Szerződésből eredően járó Vállalkozói Díj összegét a kötbér összegével csökkentheti. 

7.8. 
A teljesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítés esetén amennyiben Megrendelőnek a Vállalkozóhoz címzett felszólítása eredménytelen marad, a Megrendelő jogosult ellátása biztosítása érdekében más vállalkozót igénybe venni. Amennyiben a Megrendelőnek emiatt költsége vagy kára származik, úgy azt a Vállalkozó köteles megtéríteni, illetve az árban jelentkező többletköltség is a mulasztásért felelős Vállalkozót terheli.

8 A Jótállás

8.1.
A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Vállalkozásra vonatkozóan a Ptk. 6:171. §-a alapján jótállást vállal, melynek időtartama 24 hónap.
8.2.
A Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés teljesítésével jótállás keretében felmerülő bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Vállalkozó az értesítés kézhezvételét követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb három munkanapon belül köteles megkezdeni jótállási kötelezettsége teljesítését.

8.3. 
Abban az esetben, ha a fentiek szerint értesített Vállalkozó elmulasztja a hiba javítását a meghatározott határidőn belül, a Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát kijavítsa, vagy kijavíttassa anélkül, hogy a Vállalkozót az általa vállalt jótállási kötelezettségei teljesítése alól mentesítené.

8.4. A jótállási idő kezdete a tényleges teljesítés időpontja, amely megegyezik az átadás-átvételt igazoló dokumentumon szereplő dátummal. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Megrendelő a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
9
Jólteljesítési biztosíték

9.1.
A Vállalkozó vállalja, hogy a műszaki átadás-átvételt követően jólteljesítési biztosítékként a nettó Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő mértékű pénzösszeget befizet, illetve a végszámlából visszatartásra kerül a Megrendelő fizetési számlájára, melyet a Felek óvadékként kezelnek. Az óvadék összege a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 25 hónapig érvényes.

10
A Szellemi Alkotások Joga

10.1. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Szerződés alapján létrejött szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó kártérítési felelősséget vállal, egyben — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul a műveknek a Megrendelő általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét a Vállalkozói Díj magában foglalja.
11 A Viták Rendezése

11.1
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és az az alapján teljesítendő Megrendelések alapján felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el.
12.
Az Üzleti Titok Védelme

12.1
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan tényt, tájékoztatást, egyéb adatot, az azokból készült összeállítást, valamint védett ismeretet — beleértve a másik fél know-how-jába tartozó információkat is —,  amelyek nem közismertek vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhetők és amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni.

12.2
A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan megtartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhetővé sem a jelen Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

12.3
A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.

12..4
A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a titoktartási kötelezettség.

12.5. Felek tudomással bírnak róla, hogy a Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján helyi önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül.
13
Az Értesítések

13.1.
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés által megkívánt minden írásbeli értesítést a Felek mindenkori székhelyének / és a Vállalkozó levelezési címére (…………….) kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.
13.2. A Felek rögzítik, hogy a kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon (postai úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy olvasható nevét és aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni.
13.3
Kapcsolattartók:

A Megrendelő részéről a jelen Szerződés vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:

Telefon: 
06/1/461-6500/

Telefax: 
06/1/461-6524

A Megrendelő részéről műszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt személy:

Véber Péter – projekt mérnök
Telefon: 
+36/20/499-8076
Telefax:
06/1/461-6500/11549
E-mail: 
veberp@bkv.hu
A Vállalkozó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:

Telefon: 

Telefax: 
E-mail: 

14.
A Vegyes Rendelkezések

14.1.
A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Vállalkozás teljesítéséhez biztosítja a szükséges munkaeszközöket és megfelelően képzett szakembereket. A munkaeszközökben esett kár viselésére a Vállalkozó köteles.
14.2.
A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során a jelen Szerződés tárgyát képező szakfeladat ellátására specializálódott jogalanytól elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni.

14.3.
A jelen Szerződés teljesítése során Vállalkozó az ajánlatában megjelölt, alábbi Alvállalkozót veszi igénybe: 

1.) Alvállalkozó neve: 

Székhelye: 

Adószáma: 
Bankszámlaszáma: 
Vállalkozó a megjelölt Alvállalkozókon kívül/helyett más Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni.   

14.4.
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
14.5. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Vállalkozó köteles tevékenységét az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsági és higiéniai előírások betartása mellett végezni. Szükség esetén a Vállalkozó biztosítja saját munkatársai és esetleges alvállalkozói megfelelő oktatását a hatályos jogszabályok, valamint a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott előírások alapján. Ezen előírások be nem tartásából eredő mindennemű költség (beleértve az esetleges bírságokat) a Vállalkozót terheli. 

A Vállalkozó köteles az esetlegesen rendelkezésére bocsátott munkaterületet a munka jellegéhez mérten a lehető legnagyobb rendben és tisztán tartani, a környezetszennyezés megelőzését, az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit biztosítani. 
A Vállalkozó köteles a tevékenysége során kitermelt anyagok Megrendelő által történő minősítését követően– a fémhulladékot kivéve - a keletkező valamennyi nem veszélyes, illetve veszélyes hulladék (a továbbiakban: hulladék) jogszerű kezeléséről (hasznosításáról, ártalmatlanításáról) és elszállításáról valamint az ezzel kapcsolatos valamennyi, jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítéséről gondoskodni. 

A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a hulladékkal kapcsolatos valamennyi tevékenység (szállítás, kezelés) folytatásához szükséges jogerős hatósági engedély a Vállalkozónak vagy az általa az ezen engedélyköteles tevékenységek végzéséhez igénybe vett harmadik személynek rendelkezésére áll, a tevékenység megkezdésétől kezdődő hatállyal mindaddig, amíg a hulladékkal kapcsolatos, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesülnek.

A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy mindezen engedély(ek) legkésőbb a munkaterület átadás-átvétele után 3 munkanappal a Megrendelő részére másolatban átadásra kerüljenek. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a fémhulladékok kezelésére és elszállítására a Megrendelő a Fe-ferum Kft.vel rendelkezik hatályos szerződéssel, akivel a Vállalkozó a fémhulladékok tekintetében a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében köteles együttműködni.
A fentiekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Vállalkozót terheli. A Megrendelőnek a fenti kötelezettségek megszegése miatt keletkezett kárát a Vállalkozó köteles megtéríteni 

A Vállalkozó köteles az általa a munkaterületre bevinni szándékozott veszélyes anyagokról a Megrendelőt előzetesen tájékoztatni (különös tekintettel a jogszabály által tiltott és korlátozott anyagokra, valamint azokra, amelyek a Vállalkozó tevékenysége során hulladékká válnak, a levegőbe távoznak vagy a szennyvízbe kerülnek). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő egyes veszélyes anyagok felhasználását korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti. 

A Vállalkozó köteles az általa használt gépeket, berendezéseket és járműveket olyan műszaki állapotban tartani, ami biztosítja a vállalt szolgáltatás magas színvonalú elvégzése mellett a környezet- és munkavédelmi követelmények betartását is (különös tekintettel a zajterhelésre, olajfolyásra és légszennyezésre). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a nem megfelelő műszaki állapotú gépek, berendezések és járművek használatát megtilthatja vagy feltételekhez kötheti. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan tevékenységéről előzetesen tájékoztatni, amely a Megrendelő csatornahálózatába történő szennyvízkibocsátással, vagy légszennyező anyagok kibocsátásával jár vagy járhat. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az ilyen tevékenységeket korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti. A Vállalkozó nem végezhet a munkaterületén olyan tevékenységet, amely talaj- vagy talajvíz-szennyezést okoz. Ezen előírás megsértéséből eredő mindennemű költség (beleértve a kármentesítéssel összefüggő minden költséget) a Vállalkozót terheli. A Vállalkozó köteles a fenti előírások betartásának ellenőrzését a Megrendelő számára bármikor feltétel nélkül lehetővé tenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti előírások be nem tartása esetén a Megrendelő a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó költségére megteszi.

Vállalkozó kijelenti és szavatol érte, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben foglalkoztatott munkavállalói, megbízottai, Alvállalkozói rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, az esetleges jogszabályban megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal, valamint jogszerű munkaszerződéssel létrehozott munkaviszonnyal, és a mindenkori munka- és adójogi, valamint társadalombiztosítási rendelkezések egyébként kapcsolódóan alkalmazásra és betartásra kerülnek.
14.6.
A jelen Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel lehet módosítani.
14.7 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés a Megrendelő által bonyolított BKV Zrt. VB-21/16 sz. eljárás ajánlati dokumentációja, valamint a Vállalkozó 2016.  ... napján kelt ajánlata alapján készült. A Felek megállapodnak abban, hogy a fenti dokumentumok és a Szerződés szövege közötti ellentmondás esetén a Szerződés szövegében foglaltakat, majd az ajánlati dokumentációban, majd ezt követően a végleges ajánlatban foglaltakat tekintik irányadónak.
14.8
Felek rögzítik, hogy az alábbiak a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:
1. sz. melléklet – Árazott tételes költségvetés
2. sz. melléklet – Műszaki diszpozíció 
14.9. Vállalkozó a jelen Szerződés alapján a Megrendelővel szemben fennálló követeléseit kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult harmadik személyre engedményezni.

15.
Záradék

15.1.
Vállalkozó nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Megrendelőnél a fővárosi közösségi közlekedési intézményrendszer, valamint az autóbusz-ágazat átalakítását célzó új szervezeti struktúra kialakítása van folyamatban, melyhez minden támogatást, segítséget és nyilatkozatot megad, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, illetve az esetlegesen létrehozandó, a Megrendelő tömegközlekedés-üzemeltető, illetve az autóbusszal végzett közforgalmú személyszállítási feladatát átvevő gazdasági társaságot a jelen Szerződésben saját helyébe léptesse. 

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján 3 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

	Budapest, 2016.  „…….” napja.

	                 Budapest, 2016.  „…….” napja.
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1. sz. melléklet
	ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
MILLFAV vonalon felsővezeték csere, vészgomb rendszer bővítése                                                                                                                                                                                                                        (Vörösmarty tér - Deák tér bal és jobb vágány, Deák tér – Bajcsy Zs. út között bal vágány, Széchenyi fürdő – Mexikói út között jobb vágány, Mexikói úti végállomás)                                                                                                                                                                                           

(az alábbi tételek szerinti bontásban az árajánlatnak kompletten kell tartalmaznia minden járulékos, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkálatot)

	 
	 
	 
	Egységár:
	Tétel ár bontva:
	Tétel ár 
összesen:
A+D

	Tétel rövid megnevezése
	ME.
	Me.
	A:
	D:
	A:
	D:
	

	Kh 100  jelű, 100mm2 keresztmetszetű,"piskóta" formájú, jelenlegivel azonos hornyolt réz  munkavezeték összeszerelése a tartószerkezettel a földön
	675
	fm
	 
	 
	 
	 
	 

	A régi munkavezeték leszerelése, 
szétbontása
	675
	fm
	 
	 
	 
	 
	 

	Az új munkavezeték felszerelése
	675
	fm
	 
	 
	 
	 
	 

	Az új hálózat szabályozása, mérése,dokumentálása
	1
	klt
	 
	 
	 
	 
	 

	3db vészgomb kiépítése, meglévő rendszer bővítésével
	1
	klt
	 
	 
	 
	 
	 

	Tervezés (vészgomb rendszer)
	1
	klt
	 
	 
	 
	 
	 

	Összesen:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	A munkavezeték csere és kapcsolódó munkák összesen
	
	
	
	
	 
	 
	

	3db vészgomb kiépítése és kapcsolódó munkák összesen:
	
	
	
	
	 
	 
	

	A munka nettó  ára(A+D) összesen
	
	
	
	
	 
	

	Tartalékkeret: 10 %
	
	
	
	
	 
	

	Vállalkozási díj összesen:
	
	
	
	
	 
	

	Áfa 27%
	
	
	
	
	 
	

	Összesen:
	
	
	
	
	 
	 
	

	*: A pontos helyszín és a mennyiség meghatározva a diszpozicióban.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

	MILLFAV vonalon felsővezeték csere, vészgomb rendszer bővítése                                                                                                                                                                                                      (Vörösmarty tér - Deák tér bal és jobb vágány, Deák tér – Bajcsy Zs. út között bal vágány, Széchenyi fürdő – Mexikói út között jobb vágány, Mexikói úti végállomás)    

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Megnevezés:
	 
	 
	Anyag:
	Díj:

	
	
	
	
	
	

	
	Felsővezeték hálózaton munkavezeték csere
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Mexikói úti járműtelepen vészgomb rendszer bővítése tervezési és kivitelezési munkái

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	a munka nettó ára (A+D) összesen:
	
	
	
	

	
	tartalékkeret 10 %
	 
	 
	 
	 

	 
	Áfa 27 %
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Vállalási díj összesen:
	
	
	
	

	
	azaz:..
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	*: A helyszín és a mennyiség meghatározva a diszpozícióban.
	
	


2. sz. melléklet 

Műszaki diszpozíció

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A műszaki előírások a szerződés követelményeinek bővítését, részletezését célozzák és semmi, ami a műszaki előírásban rögzített, nem csökkenti a szerződéses feltételek tartalmát, nem csökkenti a vállalkozó felelősségét az említett szerződésben vállalt bármilyen kötelezettsége alól.

2. KÖTELEZŐ ALAPAJÁNLAT:

2.1. A kiviteli munkát úgy kell végezni, hogy a munkavégzésre vonatkozó érvényben lévő jogszabályok, szabványok és ágazati utasításokban foglalt előírások betartásra kerüljenek – a BKV Zrt. által szolgáltatott VB-AM001. sz. karbantartási és üzemeltetési technológiai utasításban leírtakon túlmenően. 

2.2. Az Ajánlattevők ajánlatának teljes egészében meg kell egyezni az ajánlati dokumentációban előírtakkal. Az árajánlatot a beépítésre kerülő főbb anyagok, berendezések típusának megjelölésével kell benyújtani. A betervezett típusoktól eltérni rendkívüli esetben is csak a műszaki ellenőr építési naplóba bejegyzett előzetes írásos hozzájárulásával lehet.

3. A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK, OKIRATOK:

3.1. A munkavégzés helye: 
BKV Zrt. MILLFAV Mexikói úti járműtelepe

1143 Budapest, Kacsóh Pongrác út 21-23. Hrsz.:29801/5.,

MILLFAV vonal felsorolt helyszínei, az alábbiak szerint:


Vörösmarty tér – Deák tér között jobb vágány
15-08 
02+30 – 03+80
150 fm

Vörösmarty tér – Deák tér között bal vágány
15-08
02+45 – 04+40
195 fm

Deák tér – Bajcsy-Zs. út között bal vágány
15-08
04+35 – 06+15
180 fm
Széchenyi fürdő – Mexikói út között jobb vágány  37-01
34+75 – 36+25
150 fm.


                                           675 fm ± 15%

A Mexikói úti járműtelepen a meglévő vészkioldó rendszer bővítésének tervezése és kivitelezése az alábbiak szerint:

· 1 db vészgomb a Térfelvigyázó helyiség elé a 015-ös oszlopra.

· 1 db vészgomb a Tárolón belül a 3-as és 4-es vágány közé.

· 1 db vészgomb a Kocsimesteri helyiség elé a 080-as oszlopra.

3.2. A munka jellege: építési beruházás

3.3. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2016. április közepe.

2016. II. negyedévében a beruházás teljes mértékben megvalósítható. A felsővezeték csere üzemszüneti időszak alatt 00:10 órától 03:30 óráig történő munkavégzéssel, melyet a MILLFAV Központi Forgalmi Menetirányítónál kell előzetesen kérvényezni, illetve a vészgomb rendszer kiépítése során a forgalom zavarása nélkül történhet meg a kivitelezés.

3.4. A felújítás célja:
A megvalósítás célja és indoka, a MILLFAV vonal (M1) felsővezeték hálózat munkavezetékének nagymértékű elhasználódásából eredően fennálló állapot megszüntetése és a fentiek miatt üzemzavarok kialakulásához, valamint a forgalom leállásához vezető kockázati tényező minimális értékre való csökkentése, illetve megszüntetése.

A meglévő vészgomb rendszer kibővítése a Munkavédelem, a Járműműszak és a Forgalom igényeinek kielégítésére.

Az elvégzendő munka rövid leírása:

A felsővezeték csere külön tervezést nem igényel, de a vészgomb áramkör bővítése tervezést igényel. A munkavégzési és különállóan tűzveszélyes munkavégzési engedély kötelezettséggel járnak, melyet a Metró Infrastruktúra Főmérnökség ad ki. A tűzveszélyes munkavégzési engedélyt gyorsdaraboló használata esetén is meg kell kérni. A munkálatoknak hatósági vonatkozása nincs.

A napi munkavégzés során a Kivitelezőnek a jelenlegivel megegyező új munkavezeték – földön történő – összeszerelése után a régi munkavezetéket kell leszerelnie, szétbontania. Ezután az új munkavezetéket kell felszerelni, majd beszabályozni és a szükséges méréseket elvégezni. Ez után az Áramellátási Üzemeltető által megbízott személlyel történő közös bejárás után történhetnek meg a próbamenetek és ezt követheti a vágányok napi forgalomba helyezése, a lentiekben leírtak szerint.

Valamennyi éjszakai munkavégzés után, a reggeli üzemkezdés, a vágányok napi forgalomba helyezése előtt, az Üzemeltető és a Kivitelező közös bejárás keretén belül köteles a munkaterületet (alagútszakaszt) az Üzemeltető jóváhagyása mellett átadni a forgalomnak, a biztonságos utasforgalom lebonyolítására alkalmas állapotban.
A munkavezeték cseréjét és beszabályozását követően a Kivitelező köteles próbavonatot kérni és a hálózatot előbb lassú, majd ezt követően a menetdiagram szerinti sebességgel ellenőrizni.

A vészgomb rendszer bővítésénél a Kivitelezőnek a jelenlegivel megegyező, új vészgombokat kell telepítenie, melyhez a szükséges áramkört ki kell építeni, Kiviteli terv szükséges!

A vészgomb telepítésével egyidejűleg feszültség visszajelentő LED felszerelése is szükséges. A kikapcsolt, feszültségmentesített felsővezetéket – fehér; az áram alatt lévő felsővezetéket – kék színű visszajelentő lámpával kell ellátni.

4. KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK, KÖRÜLMÉNYEK:

4.1. A munkavégzés éjszakai üzemszünetben történik. A munkaterületen csak munkavégzési engedély birtokában, a feszültségmentesített munkaterületen a felsővezeték, az egyéb anyagok és felszerelések, szerszámok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodni, anyagi és kártérítési felelősséggel tartozik érte.

4.2. A munkaterületen az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek és az egyéni védőeszközöknek a biztosítása a Vállalkozó feladata.

4.3. A tűzveszélyes munkavégzés alkalmával a tűzgyújtási engedélyt a helyi tűzvédelmi előadóval is engedélyeztetni, illetve ellenjegyezni kell. A Vállalkozó dolgozói részére a munka, illetve a védőruha biztosítása a Vállalkozó feladata.

4.4. A dolgozók telephelyre történő beléptetéséhez, a munkák megkezdése előtt minimum 3 nappal, előzetesen névsort kell leadni, a dolgozók személyi adatainak, a munkavégzés időtartamának, a napi munkaidő, a szerszám és anyagszállító járművek rendszámának felsorolásával.

A megbízó által nyújtandó szolgáltatások:

· Szakfelügyelet az Áramellátási Szolgálat részéről,

· feszültségmentesítés,

· 30 m-enként max. 16A-ig 1 illetve 3 fázisú elektromos csatlakozási lehetőség biztosítása,

· 1 héttel előre megadott igény alapján esetenként TVG biztosítása – kezelőszemélyzettel.

4.5. A kivitelezés megkezdése előtt várható vissznyereményi jegyzőkönyvet kell felvenni az Üzemeltető Metró Áramellátási Szolgálat, a Kivitelező és a Beruházás Lebonyolítási Osztály képviselőivel, melyben rögzíteni kell a bontott anyagok várható mennyiségét, típusát, minőségét és a bontás helyszínét, a szelvényszámok feltüntetésével. A keletkező haszonhulladék a BKV Zrt. tulajdonát képezi, melyet a Kivitelező a BKV Zrt. 270-es sz. raktárába (kőér u. Járműtelep) szállítólevél kiállítása mellett beszolgáltat. A Raktár által igazolt szállítólevelet az Átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. Az elbontott, nem hasznosítható hulladék anyagok elszállítása, elhelyezése és esetleges ártalmatlanítása, eltakarítása a Kivitelező feladata, figyelembe véve a hatályos jogszabályokat. A végleges vissznyereményi jegyzőkönyvet a műszaki átadás-átvétel előtt fel kell venni, a kibontott anyagok bizonylatolt elszámolása alapján.

5. AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓHOZ ÉS MELLÉKLETEIHEZ VALÓ HOZZÁJUTÁS BIZTOSÍTÁSA

A Vállalkozó a munka megkezdésétől, annak befejezéséig építési naplót köteles napi rendszerességgel vezetni (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet), és azt a műszaki ellenőr, illetve a Megbízó kérésére bármely időpontban rendelkezésre bocsátani.

6. ÜTEMTERV

A Vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles az elvégzendő munka főbb jellemző mennyiségeire megfelelő részletességű megvalósítási ütemtervet készíteni. Az ütemterv a műszaki ellenőr és az üzemeltető közös ellenjegyzésével nyer elfogadást, amelynek betartása ezek után a Vállalkozóra nézve kötelező. Rendkívüli esetben előzetes egyeztetés alapján módosítható.

7. BALESETEK ÉS RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK JELENTÉSE

A Vállalkozó azonnal és írásban kell, hogy jelentse a hazai előírásoknak megfelelően az összes érintett szervnek a munkahelyen történt minden balesetnek, vagy szokatlan eseménynek a részleteit, azok akár befolyásolják a munka előrehaladását, akár nem. Szintén haladéktalanul jelenteni köteles mindazon intézkedéseket, amelyeket az ügyben tett. A műszaki ellenőrt, illetve az üzemeltetőt tájékoztatni kell az eseményről.

8. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A MUNKATERÜLETTEL KAPCSOLATBAN

 A vállalkozó a munkaterületen tárolt anyagaiért, szerszámaiért Megrendelő anyagi felelősséget nem vállal.

A felvonulási melléképítmények költségeit a benyújtásra kerülő tender árajánlatnak tartalmaznia kell.

Vállalkozó köteles olyan felsőfokú – névjegyzékben szereplő – műszaki vezetőt kinevezni, aki valamennyi munkával kapcsolatban naprakészen tájékozott és intézkedési joggal rendelkezik, valamint a Megrendelő műszaki ellenőrével a kapcsolatot tarja, a kooperációs egyeztetéseken részt vesz.

A munkakezdés előtt a vágányok feszültségmentesítését el kell végezni és ennek tényét az Üzemeltető kijelölt felelősével az építési naplóban rögzíteni szükséges. Ismételt feszültség alá helyezés előtt az állomási diszpécser köteles az Áramellátási Szolgálat megbízottján keresztül a Vállalkozó munkavezetőjét tájékoztatni ennek időpontjáról.

A veszélyek és a kockázatok csökkentése érdekében Vállalkozó dolgozói a telephely kijelölt bejárata és a munkaterület között a legcélszerűbb, legrövidebb úton közlekednek és a munkaterületet indokolatlanul nem hagyhatják el. 



9. ÁTADÁSI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZLETEZÉSE

· A dokumentáció 2 példányban papíralapon készül és 1 példány dwg formátumban CD-n. Mindkettő „kivitellel egyezik” felirattal, céges aláírással látandó el.

· Felelős műszaki vezetői nyilatkozat.

· Elektromos szerelési nyilatkozat, rendeletben előírt tartalommal.

· Hurokellenállás mérés.

· Szigetelési ellenállás mérés és jegyzőkönyv készítése, az átépített munkavezeték-szakaszok beazonosításával.

· A beépített anyagok, berendezések teljesítmény nyilatkozatai a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletnek megfelelően.

· Várható és Végleges vissznyereményi jegyzőkönyv.

· Igazolt szállítólevél a bontott anyagok BKV Zrt. 270-es raktárába szállításáról.

· Építési/bontási hulladék nyilvántartó lap és a hulladékkezelési engedéllyel, KÜJ, KTJ számmal rendelkező vállalkozás szállítójegye, befogadó nyilatkozata.

· „SZ” jegy az elszállításra kerülő veszélyes hulladékokról.

· Egyéb a használatbavételhez szükséges bizonylatok.

10. SZABVÁNYOK ÉS JOGSZABÁLYOK

A munkák során az alábbi szabványokat, rendeleti előírásokat be kell tartani:

· 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény,

· 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ),

· 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építkezés során keletkező építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól,

· 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezés tevékenységről,

· 225/2015. (VIII. 7.) Korm rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól,

· 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól,

· 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM e.rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelősség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól,

· MSZ 2364, MSZ 60364 szabványsorozat elektromos berendezések létesítéséről, érintésvédelemről,

· 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről,
· 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól,

· A műszaki kiviteli tervekben a tervezők által előírt rendeletek, szabványok.

A felsoroltakon kívül a Vállalkozó köteles minden, a kivitelezés időszakában érvényes rendeletet, szabványt és ágazati előírást betartani.

11. Mennyiségi átvétel módja: 

A napi munka végeztével a munkaterületet minden alkalommal üzemképes állapotban kell átadni a forgalom részére. Ezt az átvételt Üzemeltető képviselője igazolja minden alkalommal a Kivitelező és a Forgalmi Szolgálat felé.

Valamennyi munkaterület elkészülte és a Kivitelező „készre jelentése” után műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a kitűzött időpontban és a helyszínen történik az átadás-átvétel.

12. Minőségi átvétel módja:

Mennyiségi átvételt követően fenti résztvevőknek a beruházási diszpozíció szerint előbb lassú, majd menetdiagram szerinti sebességgel közlekedő próbavonattal kell ellenőrizni az elvégzett szerelés és a beszabályozás megfelelő minőségét, az elkészült területeken külön-külön, illetve a vészgomb rendszer lepróbálásáról, megfelelő működéséről érintésvédelmi dokumentáció szükséges.

A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében- kerül sor a Kivitelező által készített átadási dokumentáció átvételére, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A teljesítésigazolás csak a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv megfelelő minősítése, ill. az esetlegesen felmerült hibák kijavítása után adható ki.
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