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1 Általános bevezetés 

1.1 Fogalmak és értelmezések 

Munkarészek 

A Költségvetési Kiírás a bevezetés után tartalmazza a tartalmi meghatározásokat és a beárazandó 
tételek jegyzékét. Ezen munkarészek együtt kezelendők az ajánlati felhívással és a közbeszerzési 
dokumentáció következő köteteivel: 

I. kötet: Útmutató az ajánlattevők részére 
II. kötet: Szerződés 
III. kötet: Megbízói követelmények 
IV. kötet: Beárazandó költségvetés és tételmagyarázat 

• IV/A. fejezet: Költségvetés tételeinek leírása 

• IV/B. fejezet: Költségvetés árazandó tételei 
V. kötet Műszaki tervdokumentációk 

Tétel-főcsoportok 

A Költségvetési Kiírás (Összesítő táblázatok) és a Költségvetési Kiírás tételeinek tartalma a 
következő főcsoportokból áll: 

9000 Általános tételek 
000000 Általános tételek szakaszonként 
100000 Felszíni közművek 
200000 Előkészítő- és földmunkák 
300000 Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés 
500000 Állomások rekonstrukciója 
800000 Organizáció 

Tételjegyzék 

A főcsoportok tartalmazzák az egyes építmények megvalósításához elvégzendő feladatokat - a 
munkanem jellege szerint - összhangban “ A Mennyiség-kimutatás árazandó tételei” 
munkarésszel. 

Tender száma 

Ez a szám mutatja, hogy az M3 metróvonal felújítási munkáira kiírandó tenderek közül ez a CO1 
számú tenderhez tartozó munkák mennyiségi kiírása. 

Létesítmény szám 

01ALT Ez a szám a rekonstrukciós munkáknál az I. Építési Szakasz Északi szakaszához tartozó, a 
metró felszíni pótlásához szükséges munkákra utal. 

02ALT Ez a szám a rekonstrukciós munkáknál az I. Építési Szakasz Déli szakaszához tartozó, a 
metró felszíni pótlásához szükséges munkákra utal. 

03ALT Ez a szám a rekonstrukciós munkáknál a I. Építési Szakasz Középső szakaszához tartozó, a 
metró felszíni pótlásához szükséges munkákra utal. 
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04ALT Ez a szám a rekonstrukciós munkáknál a II. Építési Szakasz  Középső szakaszához tartozó, a 
metró felszíni pótlásához szükséges munkákra utal. 

05ALT Ez a szám a rekonstrukciós munkáknál az III. Építési Szakaszhoz tartozó, a metró felszíni 
pótlásához szükséges munkákra utal. 

Tételkód 

A Mennyiség-kimutatások tételeit öt vagy hat számjegy jelöli (tételkód); az első egy vagy két 
számjegy a főcsoport, a következő a részfeladat jelölésére szolgál, az utolsó két számjegy a 
részfeladaton belüli tételek sorszáma. 

Tételazonosítás 

A Költségvetési Kiírás tételkódjai mellett a tétel tartalmát jelző rövidített szöveg található. Ez 
csupán a tételek azonosítására szolgál, és nem módosítja, vagy helyettesíti a Megbízói 
követelményekben és a Kiviteli tervekben, valamint a tételek tartalmának leírásában található 
részletes leírásokat. 

A tételek részletes tartalmát a 2. pont alatti munkarész a tételkódokhoz rendelve adja meg. 

2 A Költségvetési Kiírás kitöltése 

A Költségvetési Kiírásba az egységárak egész forintra kerekítve az "Egységár" rovatba írandók be, ÁFA 

nélkül. Amennyiben az adott Tételhez tartozó mértékegység Ft-ban került meghatározásra, ott az 

egységárat nem kell kitölteni, csak az árat, értelemszerűen ÁFA nélkül. Ebben az esetben Megrendelő 

mennyiséget sem ad az adott tételhez. Valamennyi egységárat és árat magyar forintban kell 

feltüntetni. Az "Összeg" feliratú rovatba a mennyiség és az egységár szorzatát kell beírni, forintra 

kerekítve. 

A főcsoportok részfeladatainak árait összesíteni kell a Költségvetési Kiírásban megjelölt helyen. 

A Projektelem árát a Főösszesítőben megjelöltek szerint kell megadni. Egy-egy 0-tól eltérő árat vagy 

egységárat be kell írni a Költségvetési Kiírás minden egyes tételének sorába, függetlenül attól, hogy 

van-e ott mennyiség feltüntetve. Amennyiben az Ajánlattevő elmulaszt egy tételt beárazni, akkor az 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával hiánypótlást rendel el. A 

számításban vagy összesítésben előforduló számszaki hibákat az Ajánlatkérő az alábbiak szerint 

javítja ki: 

- a számjegyekkel és betűkkel kiírt összegek közötti eltérés esetén a betűvel írt összeg a 
mértékadó; 

- az egységár és az egységáraknak a mennyiségekkel történt beszorzása útján kapott 
végösszeg közötti meg nem felelés esetén a beállított egységár a mérvadó.  

3 A Tételek  

A Költségvetési Kiírás Átalánydíjas és tételes elszámolású, ún. Előirányzati Tételeket is (együtt a 

továbbiakban: Tételek) tartalmaz. 
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4 A Tételek mennyiségei 

Az egyes Tételek mennyiségei vonatkozásában az Ajánlattevő számára nincs garancia arra, hogy 

valamely adott tételnek a Költségvetési Kiírásban jelzett munkamennyiségét kell elvégeznie. 

Az Ajánlattevőknek a Közbeszerzési Dokumentumok teljes anyagát részletesen át kell vizsgálniuk, 

hogy ajánlatukat teljes felelősséggel tehessék meg. 

A Közbeszerzési dokumentumok részét képező terveken lévő méreteket, szinteket helyesnek lehet 

feltételezni, de az Ajánlattevőnek azokat ellenőriznie kell a helyszínen végzett mérésekkel. Az 

összeállított árazatlan költségvetési kiírás kizárólag jobb tájékoztatást nyújt és az ajánlattétel 

megkönnyítését szolgálja. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget és nem ad semmiféle garanciát arra 

nézve, hogy az abban közölt adatok pontosak.  

5 Árak 

5.1 A Szerződéses Ár 

A jelen beszerzés tárgyát képező munkák elvégzésére kötendő szerződés egyösszegű átalányáras 

típusú lesz, mely azonban tartalmazni fog tételes elszámolású munkarészeket is. Az Ajánlattevő a 

Szerződés szerinti meghatározott műszaki tartalom szerinti munkák teljes körű elvégzésére – a 

szabványokban megadott vagy annál jobb - minőségben, a vonatkozó jogszabályokban, műszaki 

előírásokban és szabványokban foglaltak betartásával – vállalkozik.  

A Szerződéses Árnak tartalmaznia kell továbbá a Megrendelő által kért, a létesítmény 

megvalósításához és üzembe helyezéséhez szükséges kiegészítő tervek és részlettervek elkészítését, 

és a tervekben szereplő műszaki tartalom megvalósítását is. 

Az Ajánlattevőnek tisztában kell lennie azzal, hogy az Ajánlati ár minden tekintetben elkészült 

munkára vonatkozik, feltételezve, hogy az Ajánlattevő teljes mértékben figyelembe vett minden 

olyan körülményt és kötelezettséget – akár beleértett – melyek a Szerződésben és mellékleteiben 

találhatók, és hogy a tételeket ennek figyelembevételével árazta. Az Ajánlati Árnak tehát figyelembe 

kell vennie minden olyan járulékos és előre nem látható költséget, kockázatot, amelyre a 

létesítmények megvalósításához, állagmegóvásához és üzembe helyezhetőségéhez, valamint a 

későbbi fenntarthatósághoz szükség van.  

Az ajánlat elkészítésekor a Közbeszerzési dokumentációban és mellékleteiben esetlegesen előforduló 

ellentmondások esetén mindig a magasabb igényszintet és darabszámot kell figyelembe venni.  

A Szerződéses Ár ennek megfelelően magában foglalja mindazon munkákat - ideértve az Átalánydíjas 

tételek vonatkozásában elvégzett Többletmunkát is - és azok költségeit, amelyek a Szerződésben 

rögzítetteknek megfelelően a Szerződéses Megállapodásban, a Közbeszerzési Eljárásban a 

Megrendelő által kiadott kiegészítő tájékoztatásban, a Tender Tervekben és azokhoz kapcsolódó 

hatósági Engedélyekben és egyéb jóváhagyásokban, a Műszaki Előírásokban, a Beárazott 

Költségvetés-kiírásban, továbbá a Tételek tartalmában megfogalmazottak szerint a Projektelem 
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megvalósításához, rendeltetésszerű használatához és a Szerződésben megfogalmazott feltételek 

teljes körű teljesítéséhez szükségesek a műszaki előírások szerinti legmagasabb minőségi szinten.  

Az árakat az ajánlatadás időpontjában érvényes utánpótlási árakon kell kidolgozni, az ajánlattételtől 

az eredeti forgalmi állapot helyreállításának befejezéséig várható árváltozások figyelembevételével. 

5.2 Az egységárak 

Az ajánlatban szereplő egységárak rögzítettek, a szerződés teljesítése során nem módosíthatók. 

A Költségvetési Kiírásban szereplő egységáraknak és áraknak a különféle munkák teljes 

megvalósítását kell tartalmazniuk, minden tekintetben úgy, ahogy azt a Szerződés, a vonatkozó 

szabvány vagy az általános gyakorlat meghatározza. 

Azoknak a munkanemeknek költségére vonatkozóan, amelyek nem szerepelnek külön tételben, azt 

kell feltételezni, hogy ezeknek költségét a munkák tételeinek egységárai és árai tartalmazzák. (Pl. a 

Ajánlattevő felvonulási és technológiai telepének ideiglenes melléképítményei költségét - irodák, 

munkásszállások, szociális és egészségügyi épületek, raktárak, műhelyek - belső berendezéssel, külső-

belső közművesítéssel, fűtéssel, fenntartással, áram-, csatorna- és vízhasználati díjjal és minden 

egyéb költséggel együtt.) 

A költségvetés tételeihez megadott egységáraknak magukba kell foglalniuk a műszaki tartalomnak 

teljes mértékben megfelelő, előírt minőségben történő megvalósításhoz szükséges következő 

költségeket és árakat - nem korlátozva a felsoroltakat: 

- a munkát, 
- a szállítást, 
- a gyártásellenőrző és minősítő vizsgálatok költségeit, 
- az anyagokat, 
- valamennyi gép, felszerelés és eszköz biztosítását, fenntartását, használatát és javítását, 
- minden olyan tevékenységet, amely a létesítmény rendeltetésszerű alkalmasságához 

szükséges, 
- a várható árváltozások kihatásait, 
- a munkaszervezési és organizációs költségeket, 
- a kivitelezéshez szükséges - az Ajánlatkérő által nem biztosított, és az általános tételekben 

nem szereplő - hatósági és egyéb engedélyekkel kapcsolatos költségeket, 
- a beszerzések vámtételeit és illetékeit, 
- a kötelező közműnyilvántartással kapcsolatos költségeket, 
- a kitűzési munkák költségeit (kivéve a független mérések költségei), 
- szabványokban, műszaki előírásokban, stb. előírt mintavételi, vizsgálati, valamint minősítési 

költségeket, 
- különleges körülmények, akadályoztatás, 
- szabadalmi díj és licencia, szerzői jogok díjait 
- jótállási és szavatossági díj, 
- banki költségek, 
- minden egyéb, a kivitelezéssel, minőségellenőrzéssel, minősítéssel, átadással és üzembe 

helyezéssel kapcsolatos költségeket. 
- minden szolgáltatást, ami szükséges a munkák megfelelő kivitelezéséhez, befejezéséhez és 

Szerződés szerinti fenntartásához, haszonnal, általános kockázattal és szavatossággal együtt, 
a Szerződés kikötésével teljes összhangban, beleértve a Szerződésben meghatározott 
kötelezettségeket és felelősségvállalásokat. 
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- közterületfoglalási díjait,  
- hálózatfejlesztési hozzájárulások díjait,  
- a teljes terület detektoros tűzszerészeti vizsgálatát 
- és minden olyan díjat, közterhet (kivéve az ÁFA), illetéket egyéb költséget, mely nélkül a 

Projektelem nem megvalósítható.  

Az ideiglenes építmények árát úgy kell megállapítani, hogy azok anyagai részben, vagy egészben az 

Ajánlattevő tulajdonába visszakerülnek. 

Az Ajánlattevő egységáraiban gondoskodjék minden olyan általános tételről és egyéb, a Műszaki 

előírások és a Szerződés feltételei minden olyan pontjának teljesítésével együtt, amelyek - megítélése 

szerint - a Költségvetési Kiírás más helyein nincsenek megfelelően lefedezve. 

A Beárazott Költségvetés-kiírásban mind az Átalánydíjas, mind az Előirányzati Tétel tartalmába bele 

kell érteni a szakmai gyakorlat szerint egyértelműen az adott tétel tartalma szerinti munkához 

tartozó kiegészítő-, rész-, elő-, vagy utófeladatot akkor is, ha az sem a Tétel tartalmának leírásában, 

sem a Szerződés más dokumentumaiban nem került kifejezetten nevesítésre. 

A Beárazott Költségvetés-kiírásban szereplő, mind az Átalánydíjas, mind az Előirányzati Tételhez 

tartozó árak vagy egységárak ÁFA (általános forgalmi adó) nélkül kerültek megállapításra és 

tartalmaznak minden olyan költséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogástalan műszaki 

megvalósításához szükségesek, ahogy a Tételek tartalmában az előírásra került. 

6 Elszámolási szabályok 

Az Ajánlattevő köteles - kivéve, ha a Szerződésben másként rögzítik - a kivitelezéssel összhangban 

felmérni és meghatározni a Bázisütemtervnek megfelelően az elvégzett munka készültségi fokát az 

elvégzett munkafázisok meghatározásával, a hozzárendelt mennyiség-kimutatásokkal, Tételekkel, és 

mindezek alapján meghatározni a teljesített és számlába állítható munka értékét, külön 

meghatározva az alvállalkozói teljesítés mennyiségét és értékét is. Az alvállalkozói teljesítés értéke 

nem haladhatja meg az Ajánlattevői teljesítés értékét. Az Ajánlattevői felmérést a Mérnök ellenőrzi 

és igazolja az abban szereplő mennyiségeket. 

Átalánydíjas tételek esetében a Szerződés szerinti közbenső kifizetések a felmérés alapján történnek 

azzal, hogy az adott Építési Szakasz Sikeres Műszaki Átadás-átvételét követően kiállított Átadás-

Átvételi Igazolás alapján Vállalkozó az érintett átalánydíjas tétel összegének még ki nem számlázott 

részét számlába állíthatja.  

Előirányzati mennyiségekkel megadott tételek elszámolása a Mérnökkel egyeztetett és a Megrendelő 

által elfogadott tételes felmérés alapján történhet. Az előirányzati mennyiség az adott tétel esetében 

a tételes felmérés alapján elszámolható mennyiség maximális értékét jelöli. Előirányzati Tételek 

esetén Megrendelő a ténylegesen elvégzett, felmért és igazolt mennyiséget köteles megfizetni a 

Költségvetési Kiírásban rögzített egységárak alapján. 
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7 El nem végzett munkák elszámolása 

El nem végzett munkának tekintendő az esetleges műszaki változás vagy Változtatás 
következtében 

minden olyan átalánydíjas munka, mely önálló költségvetési sorral rendelkezik, és a költségvetési 
sor szerinti munkanem teljesítése még nem kezdődött meg, és Megrendelő döntése értelmében 
nem is tart igényt az elvégzésére, 

minden olyan az árazott költségvetésben előirányzati mennyiség terhére tételesen elszámolandó 
munka, mely ténylegesen nem került elvégzésre, függetlenül attól, hogy az adott tételsorról 
mekkora mennyiség került már az előirányzat terhére lehívásra. 

Az el nem végzett munka nem kerül kifizetésre. A kivitelezés során el nem végzett munkák díjával 
a Szerződéses árat csökkenteni kell, az el nem végzett munka átalányár esetén sem fizethető ki. 

8 Pótmunka, Többletmunka 

Átalánydíjas munkák esetén a kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő 

Pótmunka díját a Megrendelő az Ajánlattevő részére a Szerződéses Ár összegén felül, a 

Tartalékkeretből a Szerződéses Árra irányadó elszámolási szabályok értelemszerű alkalmazásával a 

Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett köteles megfizetni. 

Előirányzati Tételek esetén amennyiben az Előirányzati Tételhez tartozó előirányzati mennyiséget 

meghaladó munkát végez a Vállalkozó, a Megrendelő azt a Költségvetési Kiírásban szereplő 

egységáron a Tartalékkeret terhére, annak kimerülése esetén szerződésmódosítást követően köteles 

megfizetni. 

Az átalányár esetében többletmunka elszámolására nincs lehetőség, kivéve az előirányzati tételeket. 

9 Árkiigazítás 

Az Ajánlattevő az általa megadott Szerződéses Árat a Szerződés teljesítése során nem módosíthatja 

sem az árakban, sem egyéb okból bekövetkező változások miatt, így különösen a Kiviteli Tervekben 

szereplő műszaki tartalom miatt. 

A Projektelem megvalósítása során bármilyen okból bekövetkező árváltozásokat az Ajánlattevő nem 

érvényesítheti. Az árváltozások várható mértékét a kivitelezés időtartamára az Ajánlattevőnek az 

Ajánlat megtételekor kellett megbecsülnie, és azt be kellett építeni a Szerződéses Árba. 
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10 A Költségvetés tételeinek leírása 

9 000 Általános tételek 

Ez a fejezet tartalmazza: 

� a felszíni közművekhez 
� az előkészítő- és földmunkákhoz, 
� az útépítés és egyéb pályaszerkezet építéshez, 
� az állomások rekonstrukciójához, 
� az organizációhoz 
� kapcsolódó, az egyes további fejezetekben szereplő komplex tételek tételtartalmába és 

így az egyes komplex tételek egységárába nem elszámolható általános tételeket 

Szükség esetén az egyes Általános tételek a Közbeszerzési Dokumentációban külön táblázatban 

részletezésre kerülnek/kerülhetnek 

 

9 100 Tervezési feladatok 

9 110 Biztonsági és egészségvédelmi terv  

 
Tartalom: 

− Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet 
előírásai alapján az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a 
kivitelezőnek figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban 
meghatározott előírásokat. 

− A kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek 
o a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve 

munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és 
meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát; 
b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési 
munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre 
vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia 
kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM 
együttes rendelet 2. számú mellékletben felsorolt munkák veszélyeinek 
kiküszöbölését szolgálják 

− A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a 
kivitelezési munkák alatt. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a 
biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. 

−     db 

−   

9120 Kezelői lehatárolás terve  

− A megvalósulási terv alapján a kezelői és üzemeltetői lehatárolások véglegesítése terv 
formájában. Ezen belül 

o egyeztetni kell a későbbi kezelőkkel és üzemeltetőkkel, és meg kell határozni a 
végleges birtokhatár pontok helyét is. 

o Az egyeztetések alapján meg kell rajzolni a végleges kezelői és üzemeltetői 
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határokat. 
o A véglegesítést követően a kezelői és üzemeltetői lehatárolási tervet alá kell 

íratni a későbbi kezelőkkel és üzemeltetőkkel 

− Ezt a tervet legalább annyi példányban kell elkészíteni, hogy minden későbbi kezelőnek 
és üzemeltetőknek átadható legyen legalább egy példányban, továbbá a Megrendelőnek 
is kell egy példány, és a hatósághoz is be kell adni a megfelelő példányszámot. Ezen kívül 
a Megrendelőnek digitálisan is át kell adni dwg vagy dxf formátumban. 

−   sorozat 

9130 Tervezői művezetés  

− A kivitelezés során szükséges tervezői jelenlét, szakértői munka biztosítása. 

−   mérnöknap 

9 200 Ideiglenes létesítmények 

9 210 EU azonosító táblák „B” típusú  

- A Vállalkozó feladata tájékoztató táblák elhelyezése az Európai Uniós előírásoknak 
megfelelően. A következő típusú és méretű táblák elhelyezése kötelező a projekt 
folyamán. 

• 2 db „B” típusú tájékoztatási tábla, az M3 metróvonal két végállomásához közeli 
területen két végállomáson 

Mérete: 3000 x 1500 mm 

- A tábla kötelező tartalmi és formai elemekeit a későbbiekben adja meg a Megrendelő. 

- A táblák készíttetése és kihelyezése a kivitelező feladata. 

- A projekt végén nem kell „D” típusú emlékeztető táblát kihelyezni, a tájékoztatási táblák 
maradnak a projekt megvalósítását követő szakaszban is és funkcionálnak a 
továbbiakban emlékeztető táblaként. 

- A táblák kihelyezésének pontos helyét a nyertes Vállalkozó részére a munkaterület 
átadáson jelöli ki a Megrendelő. 

−   db 

9 220 A műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges helyszíni feltételek biztosítása 

− A 3. kötet 10.2 „A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások.” pontjában leírtak szerint kérjük 
beárazni.           Ft 

9 230 Létesítmény megvalósítását jelző táblák 

− A Vállalkozónak a kiviteli munkák megkezdésekor a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelő építési táblát kell készítenie és jól látható helyen ki kell kihelyeznie azt. A 
tájékoztató táblának a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adatokat tartalmaznia. A 
munkák befejeztével a táblát el kell távolítani.  

− A táblák kihelyezésének pontos helyét a nyertes Vállalkozó részére a munkaterület 
átadáson jelöli ki a Megrendelő. 

−              db 
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9 300 Felügyeletek, védelmek 

9 310 Kivitelezés közbeni régészeti leletmentés 

− A kivitelezés során szükséges régészeti szakfelügyelet- és tevékenység biztosítása, 
valamennyi felmerülő (beleértve az érintett területek helyreállítását is) költségével együtt. 

−      ei. m2 

9 320 Tűzszerészeti hatástalanítás 

− A munkaterület kisajátítási határok közötti detektoros feltárását követően a megtalált 
lőszerek, robbanószerek helyének megjelölése, őrzése és az erre felhatalmazott 
személlyel történő megsemmisíttetése. 

−     ei. alkalom  

9 400 Egyéb projekt költségek 

9 410 Biztosítékok 

- A 2. kötet szerződéstervezet szerződéses feltételek 7 . pontja alapján kérjük beárazni.  

9 420 Biztosítások 

- A 2. kötet szerződéstervezet szerződéses feltételek 8 . pontja alapján kérjük beárazni.  

9 500 Projekttől függő egyéb feladatok 

9 510 Mérnök által elrendelt és a Megbízó által elfogadott ellenőrző geodéziai mérés 

− A mérés mérnöknap díja magába foglalja a méréshez szükséges teljes mérnökcsoport 
díját (egy geodéta irányító mérnök és két geodéta helyszíni és irodai munkájával együtt).  

−             mérnöknap 

9 520 Mérnök által elrendelt és a Megbízó által elfogadott labor és egyéb vizsgálatok 

− Független laboratóriumban bármely - a Mérnök által elrendelt - laboratóriumi vizsgálat 
elvégzése a hozzá szükséges anyagokkal, berendezésekkel, személyzettel. Továbbá a 
Mérnök elrendelésére további kiegészítő mintavételezések, vizsgálatok elvégzésének 
költsége.  

−              db 

000 000 Általános tétel szakaszonként 

10 001 Tervezési 01ALT   

− A kiviteli tervek utasításainak megfelelően a Vállalkozónak a kiviteli munkák megkezdését 
megelőzően az érintett helyszíneket geodéziailag fel kell mérnie úgy, hogy a felmérés alapján 
a meglévő állapot kiviteli tervei elkészíthetők és azok alapján a buszpótlás befejezését 
követően az érintett helyszínek eredeti állapotukban történő visszaépítése megvalósítható 
legyen. A Vállalkozó az eredeti állapot visszaépítésére készítetett kiviteli terveket köteles a 
közútkezelővel egyeztetni és vele azokat jóváhagyatni.  
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− Továbbá a tétel magában foglal minden olyan tervezési feladatot, mely szükséges a 
létesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott kiviteli 
dokumentációkban, a szükséges és hozzátartozó egyeztetések, engedélyek/jóváhagyások 
megszerzésével a megvalósításhoz szükséges részletezésben a Megrendelő vagy 
képviselője jóváhagyásával. (Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, 
organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek, ideiglenes 
létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, szállító utak tervei, az építési 
engedély, előírásainak megfelelő kiviteli terv készítés és módosítás, építési helyszín 
talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások 
szakvélemények elkészítése, és ennek megfelelően a kiviteli tervek felülvizsgálata, 
véglegesítése. Megrendelő, vagy képviselője jóváhagyásával, lehatárolási terv készítés, 
védelmi övezet kijelölési terv, fakivágási terv engedélyeztetéssel, stb. ). Az ár tartalmazza 
a Szerződésben foglaltak szerint a felhasználási jogok Megrendelő részére történő 
átadásának ellenértékét, illetve az összes felmerülő közműfejlesztési hozzájárulás költségét 
is. 

                     db 

10 002 Tervezési 02ALT   

− A kiviteli tervek utasításainak megfelelően a Vállalkozónak a kiviteli munkák megkezdését 
megelőzően az érintett helyszíneket geodéziailag fel kell mérnie úgy, hogy a felmérés alapján 
a meglévő állapot kiviteli tervei elkészíthetők és azok alapján a buszpótlás befejezését 
követően az érintett helyszínek eredeti állapotukban történő visszaépítése megvalósítható 
legyen. A Vállalkozó az eredeti állapot visszaépítésére készítetett kiviteli terveket köteles a 
közútkezelővel egyeztetni és vele azokat jóváhagyatni.  

− Továbbá a tétel magában foglal minden olyan tervezési feladatot, mely szükséges a 
létesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott kiviteli 
dokumentációkban, a szükséges és hozzátartozó egyeztetések, engedélyek/jóváhagyások 
megszerzésével a megvalósításhoz szükséges részletezésben a Megrendelő vagy 
képviselője jóváhagyásával. (Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, 
organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek, ideiglenes 
létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, szállító utak tervei, az építési 
engedély, előírásainak megfelelő kiviteli terv készítés és módosítás, építési helyszín 
talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások 
szakvélemények elkészítése, és ennek megfelelően a kiviteli tervek felülvizsgálata, 
véglegesítése. Megrendelő, vagy képviselője jóváhagyásával, lehatárolási terv készítés, 
védelmi övezet kijelölési terv, fakivágási terv engedélyeztetéssel, stb. ). Az ár tartalmazza 
a Szerződésben foglaltak szerint a felhasználási jogok Megrendelő részére történő 
átadásának ellenértékét, illetve az összes felmerülő közműfejlesztési hozzájárulás költségét 
is. 

                     db 

10 003 Tervezési 03ALT   

− A kiviteli tervek utasításainak megfelelően a Vállalkozónak a kiviteli munkák megkezdését 
megelőzően az érintett helyszíneket geodéziailag fel kell mérnie úgy, hogy a felmérés alapján 
a meglévő állapot kiviteli tervei elkészíthetők és azok alapján a buszpótlás befejezését 
követően az érintett helyszínek eredeti állapotukban történő visszaépítése megvalósítható 
legyen. A Vállalkozó az eredeti állapot visszaépítésére készítetett kiviteli terveket köteles a 
közútkezelővel egyeztetni és vele azokat jóváhagyatni.  
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− Továbbá a tétel magában foglal minden olyan tervezési feladatot, mely szükséges a 
létesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott kiviteli 
dokumentációkban, a szükséges és hozzátartozó egyeztetések, engedélyek/jóváhagyások 
megszerzésével a megvalósításhoz szükséges részletezésben a Megrendelő vagy 
képviselője jóváhagyásával. (Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, 
organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek, ideiglenes 
létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, szállító utak tervei, az építési 
engedély, előírásainak megfelelő kiviteli terv készítés és módosítás, építési helyszín 
talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások 
szakvélemények elkészítése, és ennek megfelelően a kiviteli tervek felülvizsgálata, 
véglegesítése. Megrendelő, vagy képviselője jóváhagyásával, lehatárolási terv készítés, 
védelmi övezet kijelölési terv, fakivágási terv engedélyeztetéssel, stb. ). Az ár tartalmazza 
a Szerződésben foglaltak szerint a felhasználási jogok Megrendelő részére történő 
átadásának ellenértékét, illetve az összes felmerülő közműfejlesztési hozzájárulás költségét 
is. 

                     db 

10 004 Tervezési 04ALT   

− A kiviteli tervek utasításainak megfelelően a Vállalkozónak a kiviteli munkák megkezdését 
megelőzően az érintett helyszíneket geodéziailag fel kell mérnie úgy, hogy a felmérés alapján 
a meglévő állapot kiviteli tervei elkészíthetők és azok alapján a buszpótlás befejezését 
követően az érintett helyszínek eredeti állapotukban történő visszaépítése megvalósítható 
legyen. A Vállalkozó az eredeti állapot visszaépítésére készítetett kiviteli terveket köteles a 
közútkezelővel egyeztetni és vele azokat jóváhagyatni.  

− Továbbá a tétel magában foglal minden olyan tervezési feladatot, mely szükséges a 
létesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott kiviteli 
dokumentációkban, a szükséges és hozzátartozó egyeztetések, engedélyek/jóváhagyások 
megszerzésével a megvalósításhoz szükséges részletezésben a Megrendelő vagy 
képviselője jóváhagyásával. (Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, 
organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek, ideiglenes 
létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, szállító utak tervei, az építési 
engedély, előírásainak megfelelő kiviteli terv készítés és módosítás, építési helyszín 
talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások 
szakvélemények elkészítése, és ennek megfelelően a kiviteli tervek felülvizsgálata, 
véglegesítése. Megrendelő, vagy képviselője jóváhagyásával, lehatárolási terv készítés, 
védelmi övezet kijelölési terv, fakivágási terv engedélyeztetéssel, stb. ). Az ár tartalmazza 
a Szerződésben foglaltak szerint a felhasználási jogok Megrendelő részére történő 
átadásának ellenértékét, illetve az összes felmerülő közműfejlesztési hozzájárulás költségét 
is. 

                     db 

10 005 Tervezési 05ALT   

− A kiviteli tervek utasításainak megfelelően a Vállalkozónak a kiviteli munkák megkezdését 
megelőzően az érintett helyszíneket geodéziailag fel kell mérnie úgy, hogy a felmérés alapján 
a meglévő állapot kiviteli tervei elkészíthetők és azok alapján a buszpótlás befejezését 
követően az érintett helyszínek eredeti állapotukban történő visszaépítése megvalósítható 
legyen. A Vállalkozó az eredeti állapot visszaépítésére készítetett kiviteli terveket köteles a 
közútkezelővel egyeztetni és vele azokat jóváhagyatni.  
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− Továbbá a tétel magában foglal minden olyan tervezési feladatot, mely szükséges a 
létesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott kiviteli 
dokumentációkban, a szükséges és hozzátartozó egyeztetések, engedélyek/jóváhagyások 
megszerzésével a megvalósításhoz szükséges részletezésben a Megrendelő vagy 
képviselője jóváhagyásával. (Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, 
organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek, ideiglenes 
létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, szállító utak tervei, az építési 
engedély, előírásainak megfelelő kiviteli terv készítés és módosítás, építési helyszín 
talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások 
szakvélemények elkészítése, és ennek megfelelően a kiviteli tervek felülvizsgálata, 
véglegesítése. Megrendelő, vagy képviselője jóváhagyásával, lehatárolási terv készítés, 
védelmi övezet kijelölési terv, fakivágási terv engedélyeztetéssel, stb. ). Az ár tartalmazza 
a Szerződésben foglaltak szerint a felhasználási jogok Megrendelő részére történő 
átadásának ellenértékét, illetve az összes felmerülő közműfejlesztési hozzájárulás költségét 
is. 

                     db 

10 015 Megvalósulási tervek elkészítése  

− A műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, tartalommal és 
példányszámban készített megvalósulási terv, illetve egyéb dokumentáció, amely a 
jóváhagyott kiviteli tervre eltérő színben átvezetve, jól látható módon ábrázolja a tervtől 
való eltéréseket. Olyan formában és eszközökön kinyomtatva, valamint számítógépes 
adathordozón készítendő, ahogyan az eredeti tervek készültek, valamint kezelői igény 
esetén  

−  

− digitális törzskönyv formátumban történő átdolgozása. A Vállalkozó az ideiglenes 
állapotok megvalósítási terveinek elkészítésére is köteles. 

−   db 

10 030 Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése  

−   db 

10 045 Előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, 
szállítóutakról  

−   mó 

10 055 Darus szerelő kocsi  

−   mó 

10 056 Kosaras, darus szerelőkocsi  

−   mó 

10 060 Átvételt megelőző üzempróbák  

−   mó 
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  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

20 000 Felügyeletek, védelmek 

20 030 Szakfelügyeletek 

− Közműkezelők, közmű tulajdonosok, közúti, vasúti üzemeltetők által előírt kivitelezés 
közben szükséges, építési engedélyben előírt, vagy kivitelezés közben bármely okból 
szükségessé váló helyszíni szakfelügyeletének órában meghatározott összes költsége. 

−   mó 
 

100 000 Felszíni közművek 

110 000 Hírközlő hálózatok 
111 000 Magyar Telekom 

111 004 Védelembe helyezés Ft 

− A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, 
nyomvonal kitűzés 

− Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése 

− Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 
megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

− Kiemelt föld deponálása 

− A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, 
felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával 
(beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek) 

− Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése 

− A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 

− A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 
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112 000 UPC 

112 004 Védelembe helyezés 

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, 
nyomvonal kitűzés 

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása 
- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, 

felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával 
(beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek) 

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábel jelzőszalag elhelyezése, markerek, törésjelzők 
elhelyezése 

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

 

120 000 Felszíni elektromos munkák 
121 000 Középfeszültségű kábelek 

121 001 6/10kV-os kábel bontása földárokból, burkolatbontással, földmunkával, kábelfedő 
téglák kitermelésével  Ft 

- A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával 
- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés 
- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Burkolatbontás, törmelék elszállítás; 
- Kiemelt föld deponálása 
- A földkábel lekötése a végpontokról 
- A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt 
- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
  fm 

121 002 6/10kV-os kábel felhasítása  Ft 

- A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával 
- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés 
- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése 
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- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 
megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása 
- A földkábel felhasítása 
- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   db 

121 003 Kutatóárok ásás földvisszatöltéssel, tömörítéssel, tömörségvizsgálattal 0,6m széles 1,2 
m mély 1,5 m hosszú deponálással Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Közmű feltárása, feltárt idegen közművek esetleges kiváltása és védelme; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Burkolatbontás, törmelék elszállítás; 
- Földkitermelés, szállítás, depónia képzés; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Nyomvonal földvisszatöltése tömörítéssel, kiszoruló föld elterítésével; 
- Burkolat helyreállítás; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   db 

121 004 10 kV-os kábel utólagos védelembe helyezése, kutatóárok ásással, földmunkával 
kompletten  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Közmű feltárása, kábelek elvágása, feltárt idegen közművek esetleges kiváltása és 

védelme; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Kábelek utólagos védelembe helyezése, két félből álló védőcső utólagosan kábelre 

helyezésével, ELMŰ szakfelügyelet mellett 
- Burkolatbontás, törmelék elszállítás; 
- Földkitermelés, szállítás, depónia képzés; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Nyomvonal földvisszatöltése tömörítéssel, kiszoruló föld elterítésével; 
- Burkolat helyreállítás; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

121 005 ELMŰ kábelazonosítás  Ft 

- ELMŰ kábelazonosítás, szakfelügyelettel feltárt kábeleken történő munkavégzés előtt  
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121 006 ELMŰ feszültségmentesítés  Ft 

- ELMŰ feszültségmentesítés kivitelezés idejére 

121 007 ELMŰ szakfelügyelet  Ft 

- ELMŰ szakfelügyelet kivitelezés idejére 

121 008 Kitermelt 10 kV-os kábelek ELMŰ által meghatározott helyre szállítása.  Ft 

- A bontott anyagok: kábel, szerelvények elszállítása, lerakással, lerakási díjjal együtt, 
deponálása. 

-   előir. 

121 009 6/10kV-os NA2XS(F)2Y 3x1x240 RM/25 mm2 szabványos kialakítású kábel, 
földárokba, homokágyba fektetve, 10 méterenként kábeljelzővel (feszültségszint, áramkör 
száma), választó és fedőtéglázással  Ft 

- Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése 
- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők 

elhelyezése 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok 

dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   fm 

121 010 Hőre zsugorodó összekötő karmantyú 6/10 kV-os kábelre szerelve  Ft 

- 6/10 kV-os 3x1x240RM/25mm2 keresztmetszetű kábel és meglévő 10 kV-os kábel 
összekötése hőre zsugorodó összekötő karmantyúval; a szereléshez szükséges 
berendezések, eszközök biztosításával. 

- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 
-   db 

121 016 Kábelárok ásás kézi ásással 0,4 m árokszélességben 0,9 m mélységben, 
földvisszatöltéssel, tömörítéssel  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Közmű feltárása, kábelek elvágása, feltárt idegen közművek esetleges kiváltása és 

védelme; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Burkolatbontás, törmelék elszállítás; 
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- Földkitermelés, szállítás, depónia képzés; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Kábeljelző elhelyezése; 
- Kábeltéglázás (fedő és választó); 
- Kábeljelző szalag elhelyezése; 
- Nyomvonal földvisszatöltése tömörítéssel, kiszoruló föld elterítésével; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

121 021 Homokágy készítése 0,20 m vastagságban 0,4 m árokszélességben  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Homokágyazat készítése tömörítéssel; 
- Földkábel fektetése, kábelbujtatással; 
- Kábeljelző elhelyezése; 
- Kábeltéglázás (fedő és választó); 
- Kábeljelző szalag elhelyezése; 
- Nyomvonal földvisszatöltése tömörítéssel, kiszoruló föld elterítésével; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

121 025 Sárga színű PVC jelzőszalag „ERŐSÁRAMÚ KÁBEL” felirattal  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Kábeljelző szalag elhelyezése; 
- Nyomvonal földvisszatöltése tömörítéssel, kiszoruló föld elterítésével; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

121 026 Kiszorult föld elszállítása vagy deponálása  Ft 

- Törmelék elszállítás; 
- Földkitermelés, szállítás, depónia képzés; 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   m3 

121 027 Védőkorlát felállítása kábelárok mellett  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

121 028 Járda aszfalt burkolatának bontása, helyreállítása  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Járda aszfalt burkolatának bontása, törmelék elszállítás; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Burkolat helyreállítás; 
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- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   m2 

121 029 Járda alapbetonjának bontása (normál), helyreállítása  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Járda aszfalt burkolat alatti betonréteg bontása, törmelék elszállítás; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Burkolat helyreállítás; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   m2 

121 030 Járda szegély-kő bontása, helyreállítása  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Járda szegély kő bontása, depónia képzése; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Járda szegély kő visszaépítése bontott anyag felhasználásával; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   m 

121 031 Úttest aszfalt burkolatának bontása, helyreállítása  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Úttest aszfalt burkolatának bontása, törmelék elszállítás; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Burkolat helyreállítás; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   m2 

121 032 Úttest alapbetonjának bontása (normál), helyreállítása  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Úttest aszfalt burkolat alatti betonrétegek bontása, törmelék elszállítás; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Burkolat helyreállítás; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   m2 

121 033 Aszfalt- és beton törmelék elszállítása lazult állapotban, az aszfalt törmelék megfelelő 
kezelésével  Ft 

- A bontott anyagok: aszfalt- és beton törmelékek elszállítása, törmelékek rendeletekben 
foglalt kezelésével, lerakással, lerakási díjjal együtt. 
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-   m3 

121 034 Kábel folytonosságának ellenőrzése és azonosítása az MSZ 13207:2000 szabvány 7.2 
pontja alapján.  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Kábel folytonosságának ellenőrzése és azonosítása az MSZ 13207:2000 szabvány 7.2 

pontja alapján; 
- Mérési jegyzőkönyv készítése; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   db 

121 035 Kábel szigetelési ellenállásnak mérése (erenként) az MSZ 13207:2000 szabvány 7.3 
szakasza szerint.  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Szigetelési ellenállás mérés az elkészült áramkörön; 
- Mérési jegyzőkönyv készítése; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   db 

121 036 Kábel szigetelésének feszültségpróbája az MSZ 13207:2000 szabvány 7.4 szakasza 
szerint  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Szigetelés feszültségpróbája az elkészült áramkörön; 
- Mérési jegyzőkönyv készítése; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   db 

121 037 Kábel burkolatának feszültségpróbája az MSZ 13207:2000 szabvány 7.5 szakasza 
szerint  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Kábel burkolatának feszültségpróbája az elkészült áramkörön; 
- Mérési jegyzőkönyv készítése; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   db 

121 038 Kábelek fektetési dokumentációjának elkészítése az MSZ 13207:2000 szabvány 8. 
szakaszában foglaltak szerint (geodéziai beméréssel)  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Kábel fektetési dokumentációjának elkészítése; 
- Geodéziai bemérés, 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   db 

121 039 ELMŰ feszültségmentesítés és visszakapcsolás  Ft 

- ELMŰ feszültségmentesítés, majd visszakapcsolás kivitelezés idejére 
-   előir. 
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121 040 Próbaüzem, üzempróba kábelenként  Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Próbaüzem, üzempróba kábelenként; 
- Mérési jegyzőkönyv készítése; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   előir. 

121 041 ELMŰ szakfelügyelet  Ft 

- ELMŰ szakfelügyelet kivitelezés idejére 
-   előir. 

122000 Kisfeszültségű kábelek 

122 003 0,4 kV-os kábel utólagos védelembe helyezése, kutatóárok ásással, földmunkával 
kompletten Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Közmű feltárása, kábelek elvágása, feltárt idegen közművek esetleges kiváltása és 

védelme; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Kábelek utólagos védelembe helyezése, két félből álló védőcső utólagosan kábelre 

helyezésével, ELMŰ szakfelügyelet mellett 
- Burkolatbontás, törmelék elszállítás; 
- Földkitermelés, szállítás, depónia képzés; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Nyomvonal földvisszatöltése tömörítéssel, kiszoruló föld elterítésével; 
- Burkolat helyreállítás; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

122 004 ELMŰ kábelazonosítás Ft 

− ELMŰ kábelazonosítás, szakfelügyelettel feltárt kábeleken történő munkavégzés előtt 

−   előir. 

122 005 ELMŰ feszültségmentesítés Ft 

− ELMŰ feszültségmentesítés kivitelezés idejére 

−   előir. 

122 006 ELMŰ szakfelügyelet Ft 

− ELMŰ szakfelügyelet kivitelezés idejére 

−   előir. 

122 020 Sárga színű PVC jelzőszalag „ERŐSÁRAMÚ KÁBEL” felirattal Ft 

− Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 

− Kábeljelző szalag elhelyezése; 
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− Nyomvonal földvisszatöltése tömörítéssel, kiszoruló föld elterítésével; 

− Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 

− Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

−   fm 

122 022 Védőkorlát felállítása kábelárok mellett Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

122 023 Járda aszfalt burkolatának bontása, helyreállítása Ft 

− Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 

− Nyomvonal kijelölés; 

− Járda aszfalt burkolatának bontása, törmelék elszállítás; 

− Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 

− Burkolat helyreállítás; 

− Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 

− Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

−   m2 

 

122 024 Járda alapbetonjának bontása (normál), helyreállítása Ft 

− Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 

− Nyomvonal kijelölés; 

− Járda aszfalt burkolat alatti betonréteg bontása, törmelék elszállítás; 

− Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 

− Burkolat helyreállítás; 

− Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 

− Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

−   m2 

122 028 Aszfalt- és beton törmelék elszállítása lazult állapotban, az aszfalt törmelék megfelelő 
kezelésével Ft 

− A bontott anyagok: aszfalt- és beton törmelékek elszállítása, törmelékek rendeletekben 
foglalt kezelésével, lerakással, lerakási díjjal együtt. 

−   m3 

123 000 Közvilágítás 

123 002 Közvilágítási oszlop bontása (10-15m magasságig) lámpakarral, lámpatesttel, 
szerelvényekkel, biztosítódobozzal, ill. szerelvénylappal, kábelek kikötésével alap 
kitermeléssel  Ft 

- A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával 
- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése 
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- A megszűnő oszlopok lámpatesteinek, szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése a 
földből 

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   db 

123 003 Közvilágítási oszlop bontása (4,5-10m magasságig) lámpakarral, lámpatesttel, 
szerelvényekkel, biztosítódobozzal, ill. szerelvénylappal, kábelek kikötésével alap 
kitermeléssel  Ft 

- A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával 
- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése 
- A megszűnő oszlopok lámpatesteinek, szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése a 

földből 
- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   db 

123 004 Közvilágítási kábel bontása, árokásással, földárokból történő kitermeléssel, 
földvisszatöltéssel Ft 

- A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával 
- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés, 
- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása 
- A földkábel lekötése a végpontokról 
- A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt 
- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   fm 

123 006 Közvilágítási lámpatest átszerelése tervezett oszlopra Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Közvilágítási lámpatestek leszerelés utáni tisztítása, fényforrások cseréje, lámpatest 

felszerelése tervezett ill. áthelyezett oszlopra történő felszerelése.  
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   db 
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123 007 Közvilágítási kábel utólagos védelembe helyezése, kutatóárok ásással, földmunkával 
kompletten Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Közmű feltárása, kábelek elvágása, feltárt idegen közművek esetleges kiváltása és 

védelme; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Kábelek utólagos védelembe helyezése, két félből álló védőcső utólagosan kábelre 

helyezésével, BDK szakfelügyelet mellett 
- Burkolatbontás, törmelék elszállítás; 
- Földkitermelés, szállítás, depónia képzés; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Nyomvonal földvisszatöltése tömörítéssel, kiszoruló föld elterítésével; 
- Burkolat helyreállítás; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

123 008 Bontott anyagok BDK Kft. által meghatározott telephelyre történő szállítása Ft 

- A bontott anyagok: oszlop, kábel, vezeték, szerelvények elszállítása, lerakással, lerakási 
díjjal együtt, deponálása. 

-   előir. 

123 010 10,0m-15,0m fpm-ú tüzihorganyzott acél lámpaoszlop, oszlopállítással, kitűzéssel, 
betonalapozással Ft 

- Oszlop telepítése, földmunkával, daruzással, a betonalapozással együtt 
- A vezeték bekötése a végpontokra 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok 

dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   db 

123 011 4,5m-10m fpm-ú tüzihorganyzott acél lámpaoszlop, oszlopállítással, kitűzéssel, 
betonalapozással Ft 

- Oszlop telepítése, földmunkával, daruzással, a betonalapozással együtt 
- A vezeték bekötése a végpontokra 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
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- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok 

dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   db 

123 013 4x16 mm2 rézkábel fogadására alkalmas biztosítódoboz oszlopba szerelve, E27 
aljzattal, biztosítóbetétekkel Ft 

- Kettős szigetelésű, IP55 védettségű, E27 méretű biztosítófoglalattal, biztosítóbetétekkel 
max. 4x16mm2 kábel csatlakoztatására alkalmas biztosítószekrény acéloszlopba szerelve 
(pl. GURO EKM 1261) a szükséges eszközökkel, berendezésekkel, villamosan bekötve. 

- Anyagbeszerzés, szállítás, elhelyezés, szerelvényezés; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   db 

123 015 Egyágú tüzihorganyzott acél lámpakar, oszlopra szerelve Ft 

- tűzihorganyzott acél lámpakar felszerelése tervezett oszlopra, a felszereléshez szükséges 
eszközökkel, berendezésekkel. A lámpakar bekötése az érintésvédelmi hálózatba. 

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok 
dokumentálása  

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

-   db 

123 018 NYY 3x2,5mm2 keresztmetszetű, egyszálú csupasz réz áramvezetőjű, fekete külső PVC 
köpenyű, vezeték lámpatestek ellátásához, közvilágítási oszlopba húzva Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Kábelbujtatás függőleges irányban lámpaoszlopba; 
- Kábelvég kiképzések és kötések készítése; 
- Műszeres vizsgálatok, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

123 022 Alumínium házas, edzett, hajlított üvegburával ellátott IP66 védettségű optikai 
résszel, IP 43 védettségű közvilágítási lámpatest lámpakarra szerelve, szerelvényekkel, 
tartozékokkal együtt, 100W Na fényforrással Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Anyagbeszerzés, szállítás, elhelyezés, szerelvényezés; 
- Villamosan bekötve; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-  db 

123 024 Védővezető kiépítése NYY 1x16 mm2 zöld-sárga színű kábellel, 0,5 m/oszlop Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
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- Kábelvég kiképzések és kötések készítése; 
- Műszeres vizsgálatok, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

123 025 Védőcső KPE Ø110 mm kábelárokba fektetve Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Nyomvonalkijelölés; 
- Földkitermelés, szállítás, depónia képzés; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Homokágyazat készítése tömörítéssel; 
- Védőcső fektetés, kábelbehúzás; 
- Kábeljelző szalag elhelyezése; 
- Nyomvonal földvisszatöltése tömörítéssel, kiszoruló föld elterítésével; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

123 026 Védőcső végeinek kábel behúzás utáni, ill. tartalék védőcsövek tömítése, 
beiszapolódás ellen, poliuretán habbal Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Védőcső végének kitöltése egykomponensű poliuretán habbal; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   db 

123 027 Kábelbújtatás, ill. védőcsőbe húzás 15 m-ig Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Kábelbehúzás; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   db 

123 028 Kábelbújtatás, ill. védőcsőbe húzás 15 m felett Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Kábelbehúzás; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   db 

123 030 NYCWY 4x16 mm2 keresztmetszetű, többszálú csupasz rézvezetőjű PVC 
érszigeteléssel ellátott, PVC köpenyű kábel földárokba fektetve, kábelfedő lemezzel, 
párhuzamos kábelvezetés esetén választótéglával, teljes hosszon kábeljelző szalaggal, 10m-
enként kábeljelzővel, oszlopoknál és közvil kapcsolónál kábelvég kiképzéssel, bekötéssel, 
földárokba, homokágyba fektetve, ill. védőcsőbe húzva Ft 

- Nyomvonal kijelölése 
- A kábelek bekötése a végpontokra 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezés 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 
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- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése 
- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők 

elhelyezése, kábeljelző szalag elhelyezéssel, 10m-enként kábeljelzővel ellátva 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok 

dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   fm 

123 032 Hőre zsugorodó összekötő karmantyú közvilágítási kábelre szerelve Ft 

- Tervezett és meglévő közvilágítási kábel összekötése hőre zsugorodó összekötő 
karmantyúval; a szereléshez szükséges berendezések, eszközök biztosításával. 

- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 
-   db 

123 033 Kábelárok ásás kézi ásással 0,4 m árokszélességben 0,9 m mélységben, 
földvisszatöltéssel, tömörítéssel Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Közmű feltárása, kábelek elvágása, feltárt idegen közművek esetleges kiváltása és 

védelme; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Burkolatbontás, törmelék elszállítás; 
- Földkitermelés, szállítás, depónia képzés; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Kábeljelző elhelyezése; 
- Kábeltéglázás (fedő és választó); 
- Kábeljelző szalag elhelyezése; 
- Nyomvonal földvisszatöltése tömörítéssel, kiszoruló föld elterítésével; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

123 034 Kábelárok ásás kézi ásással 0,6 m árokszélességben 1,2 m mélységben, 
földvisszatöltéssel, tömörítéssel Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Közmű feltárása, kábelek elvágása, feltárt idegen közművek esetleges kiváltása és 

védelme; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Burkolatbontás, törmelék elszállítás; 
- Földkitermelés, szállítás, depónia képzés; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Kábeljelző elhelyezése; 
- Kábeltéglázás (fedő és választó); 
- Kábeljelző szalag elhelyezése; 
- Nyomvonal földvisszatöltése tömörítéssel, kiszoruló föld elterítésével; 
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- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

123 035 Homokágy készítése 0,20 m vastagságban 0,4 m árokszélességben Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Közmű feltárása, kábelek elvágása, feltárt idegen közművek esetleges kiváltása és 

védelme; 
- Homokágyazat készítése tömörítéssel; 
- Földkábel fektetése, kábelbujtatással; 
- Kábeljelző elhelyezése; 
- Kábeltéglázás (fedő és választó); 
- Kábeljelző szalag elhelyezése; 
- Nyomvonal földvisszatöltése tömörítéssel, kiszoruló föld elterítésével; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

123 036 Homokágy készítése 0,20 m vastagságban 0,6 m árokszélességben Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Közmű feltárása, kábelek elvágása, feltárt idegen közművek esetleges kiváltása és 

védelme; 
- Homokágyazat készítése tömörítéssel; 
- Földkábel fektetése, kábelbujtatással; 
- Kábeljelző elhelyezése; 
- Kábeltéglázás (fedő és választó); 
- Kábeljelző szalag elhelyezése; 
- Nyomvonal földvisszatöltése tömörítéssel, kiszoruló föld elterítésével; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

123 037 Kiszorult föld elszállítása vagy deponálása Ft 

- Törmelék elszállítás; 
- Földkitermelés, szállítás, depónia képzés; 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   m3 

123 038 Sárga színű PVC jelzőszalag „ERŐSÁRAMÚ KÁBEL” felirattal Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Kábeljelző szalag elhelyezése; 
- Nyomvonal földvisszatöltése tömörítéssel, kiszoruló föld elterítésével; 
- Burkolat helyreállítás; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 
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123 039 Védőkorlát felállítása kábelárok mellett Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   fm 

123 040 Járda aszfalt burkolatának bontása, helyreállítása Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Járda aszfalt burkolatának bontása, törmelék elszállítás; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Burkolat helyreállítás; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   m2 

123 041 Járda alapbetonjának bontása (normál), helyreállítása Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Járda aszfalt burkolat alatti betonréteg bontása, törmelék elszállítás; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Burkolat helyreállítás; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   m2 

123 042 Járda szegély-kő bontása, helyreállítása Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Járda szegély kő bontása, depónia képzése; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Járda szegély kő visszaépítése bontott anyag felhasználásával; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   m 

123 043 Úttest aszfalt burkolatának bontása, helyreállítása Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Úttest aszfalt burkolatának bontása, törmelék elszállítás; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Burkolat helyreállítás; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   m2 
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123 044 Úttest alapbetonjának bontása (normál), helyreállítása Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Nyomvonal kijelölés; 
- Úttest aszfalt burkolat alatti betonrétegek bontása, törmelék elszállítás; 
- Közmű szakfelügyelet igénybevétele; 
- Burkolat helyreállítás; 
- Műszeres vizsgálatok, geodézia bemérés, ellenőrző mérés, szakfelügyelet; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   m2 

123 045 Aszfalt- és beton törmelék elszállítása lazult állapotban, az aszfalt törmelék megfelelő 
kezelésével Ft 

- A bontott anyagok: aszfalt- és beton törmelékek elszállítása, törmelékek rendeletekben 
foglalt kezelésével, lerakással, lerakási díjjal együtt,. 

-   m3 

123 049 Kábelvonal vizsgálata, dokumentációja az MSZ 13207:2000 szabvány 7., 8. és 9. 
szakaszában foglaltak szerint Ft 

- - Fektetési rajz, geodéziai bemérés és kábelleltár készítése MSZ 13207 szabvány előírásai 
szerint; 

- - Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 
-   előir. 

123 050 BDK Kft. feszültségmentesítés Ft 

- BDK Kft. feszültségmentesítés kivitelezés idejére 
-   előir. 

123 051 BDK Kft. szakfelügyelet Ft 

- BDK Kft. szakfelügyelet kivitelezés idejére 
-   előir. 

123 052 BDK Kft. visszakapcsolás Ft 

- BDK Kft. szakfelügyelet, visszakapcsolás kivitelezés idejére 
-   előir. 

123 053 Hurokimpedancia mérés az elkészült kábelíveken Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Hurokimpedencia mérés az elkészült áramkörön; 
- Mérési jegyzőkönyv készítése; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   előir. 

123 054 Érintésvédelmi mérés Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Érintésvédelmi mérés az elkészült áramkörön; 
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- Mérési jegyzőkönyv készítése; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   előir. 

123 055 Jegyzőkönyvezett világítástechnikai mérés készítése    Ft 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Világítástechnikai mérés készítése MSZ EN 13201 szabvány előírásai szerint; 
- Mérési jegyzőkönyv készítése; 
- Minőségtanúsítással együtt teljesen készen. 

-   előir. 

123056 Közvilágítási lámpakar leszerelése meglévő oszlopról, lámpatestekkel együtt 

- A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával 
- A megszűnő lámpakar és szerelvényeinek lebontása 
- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   db 

123057 Közvilágítási lámpatest bontása oszlopkarról 

- A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával 
- A megszűnő lámpatest és szerelvényeinek lebontása 
- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   db 

123058 Közvilágítási lámpatest átszerelése tervezett lámpakarra 

- Ideiglenes melléképítmények létesítése, fenntartása, bontása, elszállítása; 
- Közvilágítási lámpatestek leszerelés utáni tisztítása, lámpatest felszerelése tervezett 

lámpakarra 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
 

130 000 Víz- és csatornavezetékek 

131 000 Vízellátás 
131 100 Gerincvezeték 
131 110 Bontás 

131 111 DN100          Ft 

- Vezeték bontása: 
- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása 
- A vezeték nyomvonalának kitűzése 
- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás 
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  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 
szükséges azok védelembe helyezése 

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 
megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre 

bontása 
- az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal) 
- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt 

anyagból 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- Megszakító műtárgyak bontása 
- Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása 
- Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása 
- Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése 
- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt 
- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
- A tétel tartalmazza a bontandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a 

vezeték bontás előtti leürítését. 

131 113 DN200          Ft 

- Vezeték bontása: 
- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása 
- A vezeték nyomvonalának kitűzése 
- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre 

bontása 
- az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal) 
- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt 

anyagból 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- Megszakító műtárgyak bontása 
- Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása 
- Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása 
- Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése 
- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt 
- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
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Közbeszerzési Dokumentumok 4 kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
- A tétel tartalmazza a bontandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a 

vezeték bontás előtti leürítését. 

131 130 Új építés 

131 131 DN100 göv.         Ft 

- Vezeték építése 
- A vezeték nyomvonalának kitűzése 
- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

-  Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
-  Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése 
- Csőfektetés idomokkal együtt 
- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat; 

Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése 
- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése 
- Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- Megszakító műtárgyak építése 
- Műtárgy helyének kijelölése 
-  Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése 
- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés 
- Vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, 

csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)  
előregyártott elemekből 

- Földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése 
- Szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a 

terhelési osztálynak megfelelően) 
- Víztartási próba elvégzése 
- Földvisszatöltés tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
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Közbeszerzési Dokumentumok 4 kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

131 133 DN200 göv.         Ft 

- Vezeték építése 
- A vezeték nyomvonalának kitűzése 
- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

-  Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
-  Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése 
- Csőfektetés idomokkal együtt 
- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat; 

Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése 
- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése 
- Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- Megszakító műtárgyak építése 
- Műtárgy helyének kijelölése 
-  Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése 
- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés 
- Vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, 

csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)  
előregyártott elemekből 

- Földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése 
- Szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a 

terhelési osztálynak megfelelően) 
- Víztartási próba elvégzése 
- Földvisszatöltés tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

131 200 Bekötések 

131 210 Bontás 

131 212 D32 KPE Ft 

- Vezeték bontása: 
- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása 
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Közbeszerzési Dokumentumok 4 kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

- A vezeték nyomvonalának kitűzése 
- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre 

bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal) 
- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt 

anyagból 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- Megszakító műtárgyak bontása 
- Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása 
- Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése 
- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt 
- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel 
- Az eredeti környezet helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
- A tétel tartalmazza a bontandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a 

vezeték bontás előtti leürítését 
-   fm 

131 230 Új építés 

131 232 D32 KPE Ft 

- Vezeték építése 
- A vezeték nyomvonalának kitűzése 
- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése 
- Csőfektetés idomokkal együtt 
- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat 
- Vízellátási és különféle közműszerelvények, tűzcsapok beépítése 
- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése 
- Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- Megszakító műtárgyak építése 
- Műtárgy helyének kijelölése 
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Közbeszerzési Dokumentumok 4 kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 
szükséges azok védelembe helyezése 

- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése 
- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, 

vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, 
csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 
előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek 
elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap 
elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 

- Víztartási próba elvégzése 
- Földvisszatöltés tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   fm 

132 000 Csatornák 

132 100 Gerinccsatornák 

132 110 Gerinccsatornák bontása tisztító aknákkal 

132 111 Ø30, Ø40b gerinccsatornák bontása tisztítóaknákkal Ft 

- Vezeték bontása 
- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása 
- A vezeték nyomvonalának kitűzése 
- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, az elbontott 

anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal) 
- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt 

anyagból 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- Megszakító műtárgyak bontása 
- Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása 
- Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása 
- Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése 
- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt 
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Közbeszerzési Dokumentumok 4 kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel 
- Az eredeti környezet helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   m 

132 120 Új gerinccsatornák építése 

132 121 DN300 PVC-U Ft 

- Vezeték építése 
- A vezeték nyomvonalának kitűzése 
- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése 
- Csőfektetés idomokkal együtt 
- Csőkötések, illesztések, készítése 
- Vízzárósági próba elvégzése 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- Megszakító műtárgyak építése 
- Műtárgy helyének kijelölése 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése 
- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, 

vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, 
csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 
előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek 
elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap 
elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 

- Víztartási próba elvégzése 
- Földvisszatöltés tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 

-   m 

132 122 DN400 PVC-U Ft 

- Vezeték építése 
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- A vezeték nyomvonalának kitűzése 
- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése 
- Csőfektetés idomokkal együtt 
- Csőkötések, illesztések, készítése 
- Vízzárósági próba elvégzése 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- Megszakító műtárgyak építése 
- Műtárgy helyének kijelölése 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése 
- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, 

vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, 
csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 
előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek 
elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap 
elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 

- Víztartási próba elvégzése 
- Földvisszatöltés tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 

-   m 

132 123 DN500 PVC-U Ft 

132 126 Előregyártott típusaknák építése Ft 

- Megszakító műtárgyak építése 
- Műtárgy helyének kijelölése 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése 
- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, 

vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, 
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csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 
előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek 
elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap 
elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 

- A tervezett tisztítóaknák monolit aknakamrájú, előregyártott felmenőrészű típusaknák a 
vasalatlan tisztítóaknákat C30/37-XA2-XV2(H)-32-"Kissé képlékeny" minőségű betonból 
kell építeni, az aknafenéken vízzáró vakolatot kell felhordani. Az aknafedlapok MSZ EN 
124 D 400 minőségű öntöttvas fedlapok. A tisztítóaknába történő lejárás biztosítására 
műanyag bevonatú aknahágcsókat kell beépíteni. Az egyesített rendszerű csatornák 
aknafedlapjait és víznyelőrácsait bűzzáras kivitelben kell beépíteni. 

- Az előregyártott bukóaknák esetében 50 cm bukás felett, a monolit bukóaknáknál 
minden esetben BARRAFLEX, vagy azzal műszakilag egyenértékű kopásálló bevonatot kell 
készíteni a bukóaknák künet- és fenékrészére. 

- A tisztítóaknák künet felületein a 20mm vastag vízzáró vakolat helyett polimerbeton, 
vagy kőagyag burkolólap is alkalmazható. 

- Az aknafedlapok MSZ EN 124 D400 min. osztályú, 13cm magas, 60cm belső átmérőjű 
billenésmentes kivitelű öntöttvas fedlapok. A fedlapokon – a kötelező jelöléseken túl – 
szerepelni kell a fővárosi címernek és a „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.” feliratnak. A 
tervezési területen az egyesített rendszerű csatornák aknafedlapjait és víznyelőrácsait 
bűzzáras kivitelben kell beépíteni. 

- Víztartási próba elvégzése 
- Földvisszatöltés tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 

-   db 

132128 Monolit vb akna födém csere Ft 

- Meglévő műtárgy födém cseréje 
- Meglévő műtárgy helyének felkutatása 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Műtárgy aknafal körbeépítése monolit szerkezettel: monolit - földmunka, dúcolás, 

ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, 
szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a 
terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, 
ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró 
vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 

- A tervezett monolit vasbeton aknák és műtárgyak anyagminőségét a mellékelt tervlapok 
tartalmazzák, ill. az alábbiak szerint épülnek: 
Szerkezeti beton  C30/37-XA2-XV2(H)-32-„Kissé képlékeny”-MSZ 4798-1:2004 
Kitöltő beton C20/25-XA2-X0b(H)-32-"Kissé képlékeny"-MSZ 4798-1:2004 
Aljzatbeton C12/15-XA2-XN(H)-16-"Földnedves"-MSZ 4798-1:2004 

- Betonacél minőség B60.50 hálóban C15 jelű 
- Minimális betonfedés 4,0 cm 
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- Az aknafedlapok MSZ EN 124 D400 min. osztályú, a meglévővel megegyező minőségű 
öntöttvas fedlapok. A tervezési területen az egyesített rendszerű csatornák 
aknafedlapjait és víznyelőrácsait bűzzáras kivitelben kell beépíteni. 

- A tisztítóaknába történő lejárás biztosítására műanyag bevonatú aknahágcsókat kell 
beépíteni. 

- Víztartási próba elvégzése 
- Földvisszatöltés tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 

-   db 

132 200 Gravitációs csatornabekötések 

132 210 Gravitációs csatornabekötések bontása víznyelő aknákkal 

132 211 Ø20, Ø30 víznyelőbekötések víznyelő aknákkal  Ft 

- Vezeték bontása 
- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása, 
- A vezeték nyomvonalának kitűzése 
- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre 

bontása 
- az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal) 
- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt 

anyagból 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- Megszakító műtárgyak bontása: 
- Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása 
- Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása 
- Akna, víznyelőakna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek 

szétszedése-kiemelése, 
- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt 
- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel 
- Az eredeti környezet helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   m 
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132 220 Új gravitációs csatornabekötések építése 

132 221 DN200 PVC-U víznyelőbekötés  Ft 

- Vezeték építése 
- A vezeték nyomvonalának kitűzése 
- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése 
- Csőfektetés idomokkal együtt 
- Csőkötések, illesztések, készítése 
- Vízzárósági próba  elvégzése 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- Megszakító műtárgyak építése 
- Műtárgy helyének kijelölése 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése 
- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, 

vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, 
csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak 
megfelelően)előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, 
előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások 
kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 

- Víztartási próba elvégzése 
- Földvisszatöltés tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   m 

132 222 DN300 PVC-U víznyelőbekötés  Ft 

- Vezeték építése 
- A vezeték nyomvonalának kitűzése 
- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
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- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 
megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése 
- Csőfektetés idomokkal együtt 
- Csőkötések, illesztések, készítése 
- Vízzárósági próba  elvégzése 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- Megszakító műtárgyak építése 
- Műtárgy helyének kijelölése 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése 
- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, 

vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, 
csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak 
megfelelően)előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, 
előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások 
kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 

- Víztartási próba elvégzése 
- Földvisszatöltés tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   m 

132 223 Előregyártott nagyméretű víznyelőaknák építése  Ft 

- Műtárgy helyének kijelölése 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése 
- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, 

vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, 
csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 
előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek 
elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap 
elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 
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Közbeszerzési Dokumentumok 4 kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

- A tervezett víznyelőaknák VNYR-Ø45 elfordítható elemekből épített víznyelők C20/25-ös 
betonminőségben, lefedésük MSZ EN 124 D400 min. osztályú 48x48 cm csapnélküli, 
valamint oldalbeömlős öntöttvas víznyelőráccsal. 

- Víztartási próba elvégzése 
- Földvisszatöltés tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 

-   db 

132 224 Előregyártott nagyméretű víznyelőaknák építése olajfogó szűrőbetettel  Ft 

- Műtárgy helyének kijelölése 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése 
- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, 

vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, 
csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 
előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek 
elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap 
elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 

- A tervezett víznyelőaknák VNYR-Ø45 elfordítható elemekből épített víznyelők C20/25-ös 
betonminőségben, lefedésük MSZ EN 124 D400 min. osztályú 32 x 32 cm és 48x48 cm 
csapnélküli, valamint oldalbeömlős öntöttvas víznyelőráccsal, olajfogó szűrőbetettel 

- Víztartási próba elvégzése 
- Földvisszatöltés tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 

-   db 

132 225 Előregyártott folyókák építése  Ft 

- Műtárgy helyének kijelölése 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése 
- Előregyártott polimerbeton anyagú folyókatest építését min. 150 mm szélességben 

normál mélységben, D400 terhelési osztálynak megfelelő öntöttvas anyagú rácsos 
lefedéssel. 

- A folyókák bekötését bekötőaknával, bűzzárral szükséges kialakítani, fektetése a gyártó 
által előírt utasításoknak megfelelően beton ágyazatban történik. 
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Közbeszerzési Dokumentumok 4 kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

- A befogadó tisztítóaknában a bűzhatások elkerülésére a folyókák bekötésére bűzzárként 
csappantyú szerelvényt kell elhelyezni. 

- Víztartási próba elvégzése 
- Földvisszatöltés tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 

-   db 

132 226 Víznyelőaknák szintbe helyezése  Ft 

- Műtárgy helyének kijelölése 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Szintbehelyezés: monolit és előregyártott elemekből - földmunka, dúcolás, szerelvények 

beépítése, vízzáró vakolás,  
- A szintbehelyezendő víznyelőaknák lefedése MSZ EN 124 szerinti D400 min. osztályú 

48x48 cm csapnélküli, valamint oldalbeömlős öntöttvas víznyelőráccsal történik 
- Víztartási próba elvégzése 
- Földvisszatöltés tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 

-   db 

132 227 Előregyártott oldalbeömlős víznyelőaknák építése Ft 

- Műtárgy helyének kijelölése 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése 
- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, 

vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, 
csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 
előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek 
elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap 
elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) 

- A tervezett víznyelőaknák VNYR-Ø45 elfordítható elemekből épített víznyelők C20/25-ös 
betonminőségben, lefedésük MSZ EN 124 D400 min. osztályú 48x48 cm csapnélküli, 
valamint oldalbeömlős öntöttvas víznyelőráccsal. 

- Víztartási próba elvégzése 
- Földvisszatöltés tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 



 

 

48 

Közbeszerzési Dokumentumok 4 kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

  db 

132228 Tisztítóakna szintbehelyezése  Ft 

- Műtárgy helyének kijelölése 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt 
- Szintbehelyezés: monolit (C30/37-XA2-XV2(H)-32-"Kissé képlékeny" minőségű betonból 

kell építeni) vagy előregyártott elemekből - földmunka, dúcolás, vízzáró vakolás 
- Az egyesített rendszerű csatornák aknafedlapjait és víznyelőrácsait bűzzáras kivitelben 

kell beépíteni. 
- Az aknafedlapok MSZ EN 124 D400 min. osztályú, 13cm magas, 60cm belső átmérőjű 

billenésmentes kivitelű öntöttvas fedlapok. A fedlapokon – a kötelező jelöléseken túl – 
szerepelni kell a fővárosi címernek és a „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.” feliratnak. A 
tervezési területen az egyesített rendszerű csatornák aknafedlapjait és víznyelőrácsait 
bűzzáras kivitelben kell beépíteni. 

- Víztartási próba elvégzése 
- Földvisszatöltés tömörítéssel 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 

-   db 

150 000 Vezetékhálózatok 

151 000 BKV egyenáramú földkábel hálózat 

151 001 Bontás  Ft 

- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés 
- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása 
- A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben 
- A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, 

lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi 

díjjal együtt 
- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása, 
- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
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Közbeszerzési Dokumentumok 4 kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

151 002 Védelembe helyezés  Ft 

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, 
nyomvonal kitűzés 

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása 
- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, 

felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával 
(beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek) 

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

160 000 Közúti jelző 

1600001-5 Bontások, Vezetékhálózat, szerelvények Ft 

Tartalom: 
- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés 
- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása 
- A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben 
- A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, 

lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi 

díjjal együtt 
- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása, 
- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
- Meglévő oszlopok rajta lévő szerelvényekkel, kikapcsolása, bontása 

  m 

160007-8 Új építés, vezetékhálózat, bontások Ft 

Tartalom: 
- Építendő alépítmény nyomvonalának kitűzése 
- Burkolatbontások, helyreállítással 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések, elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
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Közbeszerzési Dokumentumok 4 kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

  m 

 

160009-10 Védőcső elhelyezése irányított fúrással, kábelárok ásás járdában Ft 

Tartalom: 
- Amennyiben szükséges, indító és fogadó állások megépítése a szükséges dúcolással, vagy 
- Rézsűs kiemeléssel, ágyazat készítésével,  
- A fúró berendezés és a kiegészítő berendezések, anyagok telepítése, helyszínre szállítása,   
- Helyszínen tartása, 
- A védőcső elhelyezése irányított fúrással, 
- A fúró berendezés kiemelése, a telepített segédberendezések elbontása, elszállítása, az 

indítófogadó aknák helyének földvisszatöltése, rétegenkénti tömörítése, a kiszoruló föld 
lerakóhelyre való szállításával (lerakóhelyi díjjal együtt),  

- Az eredeti környezeti állapotok helyreállítása, 
- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

  m 

 

160011-12 Fényimpulzusokat továbbító optikai kábel, földkábel Ft 

Tartalom: 

- Bontandó alépítmény helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal 
kitűzés 

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása 
- A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben 
- A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, 

lerakóhelyi díjjal együtt 
- Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi 

díjjal együtt 
- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

  m 

 

160013-18 Kábelakna elhelyezése, átépítése a hozzácsatlakozó védőcső hálózattal, 
alépítményi hálózat fektetése Ft 

Tartalom: 
- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelakna gyártása, vagy 

elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, 
- Kábelakna elhelyezésének szerkezeti kiépítése, 
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- Kábelakna telepítése, 
- Kábel fed lap elhelyezése 
- Amennyiben nagyteherbírásúvá kell átépíteni oldalfal erősítéssel és nagyteherbírású 

fedlap cserével kell átépíteni. 
- Kábelakna szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása, 
- Építendő alépítmény nyomvonalának kitűzése 
- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha 

szükséges azok védelembe helyezése 
- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör 

megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások 
függvényében választandó) 

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld 
elterítése 

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése 
- Védőcsövek fektetése (LPE, HDPE, KPE), a hozzájuk tartozó szerelvényekkel együtt 
- Kábel behúzása a védőcsövekbe, fektetése a munkaárokba 
- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábel jelzőszalag elhelyezése, markerek, törésjelzők 

elhelyezése 
- Megszakító műtárgyak építése – monolit szekrény (szekrény helyének kiásása, zsaluzás, 

vasszerelés, betonozás, szekrény szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása, 
födémbetonozás, fedlapelhelyezés – az előírt teherbírás függvényében -), vagy 
előregyártott szekrény elhelyezése – bekötési pontok kialakításával, szerelvényezéssel, 
fedlapelhelyezéssel, a szekrények alá kavicságyazat készítése 

- Kábelkötések kialakítása 
- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések, elvégzése és azok dokumentálása 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

  db 

 

Jelzőlámpás csomópont 
 
160019 AFO tip. Oszlop( 3100-4300mm) új állítása  Ft 
 db 
 
160020 6-m-es mobil acél jelzőoszlop betontömbbel, kábel átfeszítésre, vagy jelzőlámpa 
tartására Ft 
 db 
 
160021 Nagybenyúló oszlop jelzőlámpa tartására Ft 
 db 
 
160022 Útátfeszítő húzalsodrony 6mm-es horganyzott köracélból, tartószerelvénnyel Ft 
 db 
 
160023 Forgalomirányító vezérlőberendezés Ft 
 db 
 
160024 Forgalomirányító vezérlőberendezés bővítése Ft 
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 db 
 
160025 Áramcsatlakozás kiépítése (GEYER tip. ) szekrénnyel Ft 
 db 
 
160026 Vezérlőberendezés átprogramozása Ft 
Tartalom: 

- A szabályozások, összehangolások elvégzése az üzemeltető bevonásával 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok 

dokumentálása  
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
 db 
 

160027 Gyalogos nyomógomb, figyelmeztető táblával oszlopra szereléssel Ft 

 db 

 

160028 Hangjelző készülék oszlopra szerelve távirányítóval működtethető    Ft 

 db 

 

160029 Ø 200 -300 mm-es 3 lencsés járműjelző kábelezéssel (LED-es betéttel, maszkkal) Ft 

 db 

 

160030 Ø 200 mm-es 2 lencsés gyalogosjelző kábelezéssel  (LED-es betéttel, maszkkal ) Ft 

 db 

 

160031 Kábelhúzás, illetve bújtatás meglévő csőhálózatba, behúzóhuzal felhasználásával
 Ft 

 db 

 

160032 ÖPVC-JZ kábelek változó típusban Ft 

 m 

 

200 000 ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK 

Ez a fejezet tartalmazza: 
� az útépítéssel, vasútépítéssel és műtárgyépítéssel kapcsolatosan általánosan előforduló 

előkészítő és földmunka tételeket 
 
Nem tartalmazza: 

� a speciálisan a szakági munkákkal összefüggő előkészítő és földmunkákat, 
helyreállításokat, amelyeket a szakági munkálatokkal kapcsolatban kell elvégezni és 



 

 

53 

Közbeszerzési Dokumentumok 4 kötet – „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró 

  felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” tárgyában 
 

megtervezni.  

210 000 Bontási, terület-előkészítési munkák 

211 000 Általános bontási, áthelyezési munkák 

211 020 Kerítésbontás  Ft 

- Kerítéselemek szétszerelése; 

- Kapuelemek leszerelése; 

- Földkitermelés; 

- Kerítés és kapuoszlopok elbontása; 

- Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása; 

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díj; 

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen. 

-   m 

K-211 030 Másodlagos inert építőanyag elszállítása  Ft 

- Földkitermelés; 
- Tereptárgyak bontása; 
- Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása; 
- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díj; 
- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával  
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen. 
-   m3 

 

212 000 Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje 

212 015 Víznyelő rácsok szintbehelyezése  Ft 

- A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése 
- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása 
- Geodéziai munkák 
- Akna szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv szerint 
- Terület helyreállítása, minden munkájával  
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   m 

212 025 Aknafedlapok szintbehelyezése  Ft 

− A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése 

− Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása 

− Geodéziai munkák 
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− Akna szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv szerint 

− Terület helyreállítása, minden munkájával  

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−   db 

213 000 Irtás 

213 010 Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig  Ft 

- Legallyazás, 
- Fadöntés; 
- Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás; 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   db 

213 035 Ültetvény irtása  Ft 

- Ültetvényirtás, gyökérzet eltávolítása; 
- Halomba gyűjtés; 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
- Gödrök visszatöltése, tömörítés, tereprendezés.  
- Tereprendezés 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   db 

214 000 Terület előkészítő földmunkák 

214 030 Humusz leszedés, visszaépítéshez  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− Kitermelés talajtani és geotechnikai szakvélemény szerint; 

− Visszaépítésre kerülő termőföld elszállítása  depónia helyre, valamennyi járulékos 
költségével együtt; 

− Kezelése, gyomirtás, átforgatása, védelem humuszgazdálkodási terv szerint; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−   m3 

214 040 Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával (átlag 20 cm vtg)  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− Kitermelés; 

− Visszaépítésre nem kerülő termőföld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy 
deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
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− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−   m3 

220 000 Nem építmény specifikus általános földmunkák 

221 000 Talajkezelés, töltésépítés előkészítés 

221 065 Geotextília terítése  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− Felület előkészítése,  

− Anyagmozgatás; 

− Anyag leszabása, terítése; 

− Textilsávok összeerősítése, rögzítése; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−   m2 

 

222 000 Földmű építése 

222 100 Földmű építése bevágásból 

222 110 Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− Földkitermelés; lerakó helyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos költségével 
együtt; 

− Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el. 

− A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni 
azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül. 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

  m3 

222 120 Töltés (nagy tömegű földmű) építése  Ft 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Földkitermelés bevágásból; 
- Hossz-szállítás, elterítés; 
- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása; 
- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, 
- Felületképzés; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
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- A 442010 tételből számított földmennyiséget bele kell számolni a 222120 tétel 
földmennyiség számításába, amennyiben az árokból kikerülő földanyag alkalmas a 
töltésépítésre. Az árkok kiszedése bevágási munkának számít. 

- A 463010 tételből számított földmennyiséget bele kell számolni a 222120 tétel 
földmennyiség számításába, amennyiben a tározóból kikerülő földanyag alkalmas a 
töltésépítésre. A tározó kiszedése bevágási munkának számít. 

-   m2 

222 140 Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− Fagyvédő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése; 

− Járműre rakás, szállítás, elterítés; 

− Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása; 

− Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre; 

− Felületképzés; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el. 

− A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni 
azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül. 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

  m3 

222 200 Földmű építése anyagnyerőhelyről 

222 210 Töltés (nagy tömegű földmű) építése (átlag 50 cm vtg) Ft 

- Földkitermelés anyagnyerőhelyen; 
- Járműre rakás, szállítás, elterítés; 
- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása; 
- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, 
- Felületképzés; 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen 
- A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el. 
- A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni 

azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül. 

−   m3 

222 230 Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− Fagyvédő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése; 

− Járműre rakás, szállítás, elterítés; 

− Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása; 

− Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre; 

− Felületképzés; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el. 

− A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni 
azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül. 
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− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

  m3 

J-222 230 Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg (járda)  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− Fagyvédő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése; 

− Járműre rakás, szállítás, elterítés; 

− Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása; 

− Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre; 

− Felületképzés; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el. 

− A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni 
azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül. 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

  m3 

223 000 Alakító földmunkák 

223 020 Humuszterítés sík felületen  Ft 

- Termőföld szállítása a deponálási helyről; 
- Termőföld mozgatása munkaterületen belül; 
- Elterítés, egyengetés; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
- Az árkok humuszolása nem képezi a tétel tartalmát. 

  m3 

223 020 Humuszterítés sík felületen (15 cm vtg)  Ft 

- Termőföld szállítása a deponálási helyről; 

- Termőföld mozgatása munkaterületen belül; 

- Elterítés, egyengetés; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

223 020 Humuszterítés sík felületen (20 cm vtg)  Ft 

- Termőföld szállítása a deponálási helyről; 

- Termőföld mozgatása munkaterületen belül; 

- Elterítés, egyengetés; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
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300 000 ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZT ÉPÍTÉS 

Ez a fejezet tartalmazza: 
� az útépítési és forgalomtechnikai bontási, építési, fenntartási, karbantartási tételeket 

Nem tartalmazza: 
� a kisebb földmunkákat, helyreállításokat, amelyeket a szakági munkálatokkal 

kapcsolatban kell elvégezni, megtervezni. 
� az üzemi berendezések telepítését, energia ellátását, valamint a forgalmi jelzőlámpa 

energia ellátását, amelyek a közmű tételek között szerepelnek. 

310 000 Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés 

311000 Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák 

311010 Aszfalt burkolat bontása járdán  Ft 

− Bontandó burkolat terület kitűzése; 

− Burkolatbontás; 

− Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 

− Bontott anyag aprózása; 

− Bontott anyag mozgatása; 

− Deponálás; 

− Járműre rakás; 

− Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

  m3 

J-311010 Aszfalt burkolat bontása járdán 

- Bontandó burkolat terület kitűzése; 
- Burkolatbontás; 
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 
- Bontott anyag aprózása; 
- Bontott anyag mozgatása; 
- Deponálás; 
- Járműre rakás; 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

-   m3 

311015 Beton burkolat bontása járdán  Ft 

− Bontandó burkolat terület kitűzése; 

− Burkolatbontás; 

− Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 

− Bontott anyag aprózása; 

− Bontott anyag mozgatása; 
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− Deponálás; 

− Járműre rakás; 

− Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

  m3 

311020 Aszfalt burkolat bontása közúton  Ft 

− Bontandó burkolat terület kitűzése; 

− Burkolatbontás; 

− Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 

− Bontott anyag aprózása; 

− Bontott anyag mozgatása; 

− Deponálás; 

− Járműre rakás; 

− Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

  m3 

311025 Beton burkolat bontása közúton  Ft 

− Bontandó burkolat terület kitűzése; 

− Burkolatbontás; 

− Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 

− Bontott anyag aprózása; 

− Bontott anyag mozgatása; 

− Deponálás; 

− Járműre rakás; 

− Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

  m3 

J-311035 Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása (járda)  Ft 

− Bontandó burkolat terület kitűzése; 

− Burkolatbontás; 

− Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 

− Bontott anyag aprózása; 

− Bontott anyag mozgatása; 

− Deponálás; 

− Járműre rakás; 

− Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
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− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

  m3 

J-311035 Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása (járda, kerékpárút)  Ft 

− Bontandó burkolat terület kitűzése; 

− Burkolatbontás; 

− Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 

− Bontott anyag aprózása; 

− Bontott anyag mozgatása; 

− Deponálás; 

− Járműre rakás; 

− Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−   m3 

311035 Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása  Ft 

- Bontandó burkolat terület kitűzése; 
- Burkolatbontás; 
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 
- Bontott anyag aprózása; 
- Bontott anyag mozgatása; 
- Deponálás; 
- Járműre rakás; 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

  m3 

311035 Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása (útpálya)  Ft 

 

311045 Betonlap, betonkő burkolatú járda bontása  Ft 

- Bontandó terület kitűzése 
- Burkolatbontás; 
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 
- Bontott anyag mozgatása; 
- Deponálás; 
- Járműre rakás; 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

-   m3 
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311055 Kő (kockakő, idomkő) burkolatú út bontása Ft 

- Bontandó terület kitűzése 
- Burkolatbontás; 
- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 
- Bontott anyag mozgatása; 
- Deponálás; 
- Járműre rakás; 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

  m3 

J-311055 Kő (kockakő, idomkő) burkolatú út bontása (járda)  Ft 

 

311060 Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással  Ft 

− Kitűzési munkák; 

− Aszfaltmarógép kiszolgálása; 

− Marás egy vagy több rétegben; 

− Mart felület tisztítása; 

− Bontott anyag mozgatása; 

− Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy elszállítás az 
újrafelhasználás helyszínére, mart aszfalt mennyiségileg dokumentált átadása; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

  m3 

 

311080 Betonszegély bontása  Ft 

− Szegély bontása; 

− Törmelék járműre rakása, szállítása; 

− Szállítása kijelölt helyre; 

− Lerakóhelyi díj fizetése; 

− Terület helyreállítás; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

  m 
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320000 Pályaszerkezeti rétegek 

321000 Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek 

321010 Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap  Ft 

− Bontandó burkolat terület kitűzése; 

− Burkolatbontás; 

− Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 

− Bontott anyag aprózása; 

− Bontott anyag mozgatása; 

− Deponálás; 

− Járműre rakás; 

− Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

  m3 

321010 Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap építése  Ft 

B-321010 Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap bontása  Ft 

− Bontandó burkolat terület kitűzése; 

− Burkolatbontás; 

− Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése 

− Bontott anyag aprózása; 

− Bontott anyag mozgatása; 

− Deponálás; 

− Járműre rakás; 

− Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−   m3 

B-321010 Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap bontása (útpálya)  Ft 

 

322000 Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek 

322015 Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) (útpályában) Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; 

− Terítés, bedolgozás; 

− Tömörítés, felület kialakítása; 

− Utókezelés; 

− feszültség-mentesítésével teljesen készen. 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el. 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
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szükséges minden munkával teljesen készen 

−   m3 

322015 Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)(útpálya)  Ft 

 

322015 Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)  Ft 

 

J-322015 Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)(járdában)  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; 

− Terítés, bedolgozás; 

− Tömörítés, felület kialakítása; 

− Utókezelés; 

− feszültség-mentesítésével teljesen készen. 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el. 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−   m3 

J-322 015 Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)(járda)  Ft 

322075 CP4/2,7 betonburkolat készítése  Ft 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 

- Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, 

- A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban; 

- A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása; 

- Párazáró anyag felhordása; 

- Szoros munkahézag kialakítása; 

- Hossz és kereszthézagok kialakítása; 

- Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése; 

- A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása; 

- Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési 

minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen. 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el. 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-    m3 

322085 CP3,5/2,4 betonburkolat készítése  Ft 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 

- Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, 

- A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban; 
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- A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása; 

- Párazáró anyag felhordása; 

- Szoros munkahézag kialakítása; 

- Hossz és kereszthézagok kialakítása; 

- Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése; 

- A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása; 

- Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési 

minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen. 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el. 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-    m3 

323000 Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek 

323100 Alaprétegként építhető pályaszerkezeti rétegek 

323135 AC 32 alap (mF)  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− A fogadó felület letakarítása; 

− Bitumenemulziós permetezés; 

− Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása; 

− Aszfaltfiniser kiszolgálás; 

− Beépítés; 

− Tömörítés; 

− Munkahézagok összedolgozása; 

− Szélvágás; 

− Bitumenkenés; 

− A felső szélek vízzáróvá tétele; 

− A szerkezeti réteg védelme 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−    m3 

 

323300 Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek 

323315 AC 32 alap  Ft 

 

323330 AC 22 kötő  Ft 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- A fogadó felület letakarítása; 
- Bitumenemulziós permetezés; 
- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása; 
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- Aszfaltfiniser kiszolgálás; 
- Beépítés; 
- Tömörítés; 
- Munkahézagok összedolgozása; 
- Szélvágás; 
- Bitumenkenés; 
- A felső szélek vízzáróvá tétele; 
- A szerkezeti réteg védelme 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-    m3 

323335 AC 22 kötő (F)  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− A fogadó felület letakarítása; 

− Bitumenemulziós permetezés; 

− Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása; 

− Aszfaltfiniser kiszolgálás; 

− Beépítés; 

− Tömörítés; 

− Munkahézagok összedolgozása; 

− Szélvágás; 

− Bitumenkenés; 

− A felső szélek vízzáróvá tétele; 

− A szerkezeti réteg védelme 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−    m3 

323340 AC 22 kötő (mF)  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− A fogadó felület letakarítása; 

− Bitumenemulziós permetezés; 

− Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása; 

− Aszfaltfiniser kiszolgálás; 

− Beépítés; 

− Tömörítés; 

− Munkahézagok összedolgozása; 

− Szélvágás; 

− Bitumenkenés; 

− A felső szélek vízzáróvá tétele; 

− A szerkezeti réteg védelme 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−    m3 
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323400 Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek 

323402 AC 4 kopó  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− A fogadó felület letakarítása; 

− Bitumenemulziós permetezés; 

− Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása; 

− Aszfaltfiniser kiszolgálás; 

− Beépítés; 

− Tömörítés; 

− Munkahézagok összedolgozása; 

− Szélvágás; 

− Bitumenkenés; 

− A felső szélek vízzáróvá tétele; 

− A szerkezeti réteg védelme 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−    m3 

323406 AC 11 kopó  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− A fogadó felület letakarítása; 

− Bitumenemulziós permetezés; 

− Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása; 

− Aszfaltfiniser kiszolgálás; 

− Beépítés; 

− Tömörítés; 

− Munkahézagok összedolgozása; 

− Szélvágás; 

− Bitumenkenés; 

− A felső szélek vízzáróvá tétele; 

− A szerkezeti réteg védelme 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−    m3 

 

323410 AC 11 kopó (F)  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− A fogadó felület letakarítása; 

− Bitumenemulziós permetezés; 

− Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása; 

− Aszfaltfiniser kiszolgálás; 

− Beépítés; 

− Tömörítés; 
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− Munkahézagok összedolgozása; 

− Szélvágás; 

− Bitumenkenés; 

− A felső szélek vízzáróvá tétele; 

− A szerkezeti réteg védelme 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−    m3 

323412 AC 11 kopó (mF)  Ft 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- A fogadó felület letakarítása; 
- Bitumenemulziós permetezés; 
- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása; 
- Aszfaltfiniser kiszolgálás; 
- Beépítés; 
- Tömörítés; 
- Munkahézagok összedolgozása; 
- Szélvágás; 
- Bitumenkenés; 
- A felső szélek vízzáróvá tétele; 
- A szerkezeti réteg védelme 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel  

-    m3 

323432 MA 4  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− A fogadó felület letakarítása; 

− Bitumenemulziós permetezés; 

− Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása; 

− Géplánc kiszolgálás; 

− Beépítés; 

− Munkahézagok összedolgozása; 

− Szélvágás; 

− Bitumenkenés; 

− Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza); 

− A szerkezeti réteg védelme 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−    m3 
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324000 Egyéb építési munkák 

324100 Kátyúzás 

324140 Kátyúzás meleg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység > 4 cm (előirányzat)  Ft 

− Anyagbeszerzés;  

− Burkolat tisztítása;  

− Kitűzés, jelölés; 

− Burkolat körbevágása, bontása 

− Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása 

− Fogadó felület előkészítése 

− Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése szükség szerint több rétegben, 
tömörítése  

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−    m2 

K-324160 Lokális süllyedések megszüntetése (előirányzat)  Ft 

− A hibahely körülhatárolása; 

− Helyi forgalomkorlátozás kiépítése a biztonságos gépi és kézi munkavégzéshez; 

− Teljes- vagy részleges pályaszerkezet bontás a süllyedés jellegének megfelelően, járműre 
rakás, lerakóhelyre szállítás; 

− Csatlakozó pályaszerkezeti rétegek gépi körülvágása; 

− altalaj tömörítés; 

− 20 cm homokos kavics beépítés; 

− 20 cm Ckt-4 beépítés; 

− 6 cm AC22 (F) beépítés; 

− 5 cm AC 11 (mF) beépítés 

− Terelés megszüntetése 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−    m2 

K-324165 Mozaikosan repedt aszfaltfelületek részleges pályaszerkezet cseréje (előirányzat) 
 Ft 

- A repedt zóna lehatárolása; 

- Forgalomkorlátozás kiépítése; 

- A mozaikos pályaszerkezet lebomlott részének eltávolítása, gépjárműre rakás, 

lerakóhelyre szállítás 

- Új pályaszerkezeti rétegrend elkészítése: 

- altalaj tömörítés; 

- 20 cm homokos kavics beépítés; 

- 20 cm Ckt-4 beépítés; 

- 6 cm AC22 (F) beépítés; 

- 5 cm AC 11 (mF) beépítés 

- Terelés megszüntetése 
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- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

-    m2 

K-324170 Nyomvályúk megszüntetése (előirányzat)  Ft 

− A hibás zóna lehatárolása; 

− Forgalomkorlátozás kiépítése; 

− Kétrétegű aszfalt marás; 

− Kétrétegű nagymodulusú aszfalt kötő és kopóréteg építése; 

− AC 22 (mNM) 10/40-65; 

− AC 16 (mNM) 10/40-65; 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−    m2 

K-324175 Jelzőlámpák előtt, autóbusz megállókban 1,5 cm feletti nyomvályúk megszüntetése 
(előirányzat) Ft 

- A hibahely lehatárolása; 

- Helyi forgalomkorlátozás kiépítése; 

- Kétrétegű aszfaltmarás; 

- Kétrétegű nagy modulusú aszfalt beépítés AC 22 kötő (NM), és SMA 11 (NM) kopóréteg 

elkészítésével; 

- Denso vagy azzal egyenértékű modifikált bitumenes hézagszalag elhelyezése a kopóréteg 

csatlakozásoknál; 

- Szükséges burkolati jelek felhordása; 

- A forgalomkorlátozás lebontása; 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

-    m2 

324200 Repedések javítása 

324250 Repedések javítása melegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal  Ft 

− Anyagbeszerzés; 

− Burkolat tisztítása; 

− A javításhoz szükséges anyagok helyszínre szállítása 

− A melegen önthető vagy hidegen bedolgozható hézagkitöltő anyag meg kell feleljen a 
tervben vagy a Megrendelő által megadott típusú anyagra az  
e-UT05.02.42 [ÚT2-3.701] útburkolatok hézagkitöltő anyagai követelményeknek  

− Hézag előkészítés 

− Hézagkiöntés, repedést záró anyag behengerlése 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 
    m 
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325000 Térkő és kőburkolat építés 

325005 Térkő burkolat építése 6 cm  Ft 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés 

- Teherhordó alapréteg építése; 

- Ágyazat készítése és tömörítése; 

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása; 

- Elhelyezési hézagok kitöltése; 

- Felület seprése, tömörítése; 

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

-    m2 

325070 Gyephézagos lapburkolat építése  Ft 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 
- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés 
- Teherhordó alapréteg építése; 
- Burkolókövek elhelyezése;  
- Elhelyezési hézagok kitöltése; 
- Humuszfeltöltés, füvesítés; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-    m2 

325085 Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 

− Terep felületének előkészítése, tükörképzés; 

− Ágyazati anyag elterítése, tömörítése, utókezelése; 

− Kövek elhelyezése; 

− Hézagképzés, utókezelés; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 
    m2 

 

326000 Szegélyek építése 

326010 Kiemelt szegély építése  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 
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− Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 

− Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; 

− Felesleges föld elterítése, elszállítása;  

−  Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; 

−  Betonozás, tömörítés; 

−  Utókezelés; 

−  Szegélyelemek elhelyezése; 

−  Hézagképzés, utókezelés; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−      m 

326030 Süllyesztett szegély építése  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 

− Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; 

− Felesleges föld elterítése, elszállítása;  

− Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; 

− Betonozás, tömörítés; 

− Utókezelés; 

− Szegélyelemek elhelyezése; 

− Hézagképzés, utókezelés; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−      m 

326050 Kerti szegély építése  Ft 

− Geodéziai munkák, kitűzések; 

− Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 

− Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; 

− Felesleges föld elterítése, elszállítása;  

− Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; 

− Betonozás, tömörítés; 

− Utókezelés; 

− Szegélyelemek elhelyezése; 

− Utókezelés; 

− A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

− A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 
szükséges minden munkával teljesen készen 

−      m 

326060 Döntött szegély  Ft 

- Geodéziai munkák, kitűzések; 
- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások; 
- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés; 
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- Felesleges föld elterítése, elszállítása;  
- Zsaluzás, és zsaluzat elbontása; 
- Betonozás, tömörítés; 
- Utókezelés; 
- Szegélyelemek elhelyezése; 
- Hézagképzés, utókezelés; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 

  m 

330000 Forgalomtechnikai létesítmények 

Forgalomtechnikai létesítményekre vonatkozó tétel tartalmakat a mennyiség kiírásban lévő  
megnevezések tartalmazzák!  

350000 Növénytelepítés 

Ez a fejezet tartalmazza: 
� az útépítéshez, vasútépítéshez, műtárgyépítéshez kapcsolódó  
� növénytelepítéseket utógondozással, 
� engedélyekben előírt erdősítéseket utógondozással 
� környezetvédelmi létesítményeket, 
� pihenőhelyhez kapcsolódó kerti berendezéseket 

Nem tartalmazza: 
� az útépítés padka, elválasztósáv, és rézsű, árok füvesítés munkáit 
� a vadátjárók műtárgyait, 
� és nem tartalmazza a környezetvédelmi monitoringgal, és építés alatti környezetvédelemmel 

kapcsolatos feladatokat, melyet az Általános tételek tartalmaznak 

351000 Környezetvédelem 

351055 8/10 cm törzskörméretű szoliter cserje ültetése  Ft 

- Terület előkészítése; 
- Növényzet óvatos kiszedése altalajjal, szállítása;  
- Ültetési helyek kitűzése, kijelölése; 
- Egyéb szükséges anyagok beszerzése és munkahelyre szállítása; 
- Gödörásás vagy fúrás, talajjavító szerves anyag bekeverése; 
- Növényzet beültetése 
- Földvisszatöltés, kiszorult föld elterítés; 
- Öntözés vízszállítással; 
- Utógondozás; 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-   db 

351017 16/18 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése ft 

- Előnevelt növények beszerzése;  
- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása; 
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- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása; 
- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése; 
- Gödörásás vagy fúrás a felső és alsó réteg különrakásával; 
- Talajjavító anyag bekeverése; 
- Gyökér és hajtás visszametszése ha szükséges; 
- Ültetés; 
- Földvisszatöltés; 
- Víztányér vagy felkupacolás készítése; 
- Öntözés vízszállítással; 

Vadvédelem és karózás; 
- Utógondozás: a meg nem eredt növényzet pótlása, 5-szöri öntözés, 3-szori kapálás, 

alakító metszés az utógondozás végéig. 
- Kártevők elleni védelem, 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
db 

352000 Füvesítés 

352010 Füvesítés sík felületen  Ft 

- Anyag beszerzés, anyagmozgatás; 
- Magágy előkészítés; 
- Fűmag kiszórása terv szerinti mennyiségben; 
- Hengerlése;  
- Locsolása; 
- Kipusztult fűmag pótlása; 
- Első kaszálás. 
- Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba 

helyezésig. 
- Utógondozás szerződés szerint. 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- A füvesítés területéből minden esetben le kell vonni: 
- a cserjefoltok területét 
- a fák tányérjának területét (~1 m2) 
- egyéb építmények (pl. surrantók, vizsgáló lépcső) területét 
- földárok füvesítésének területét 
- vízelvezető földmeder füvesítésének területét 
- tározó, tározó meder füvesítésének területét 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
 m2 

360000 Híd- és műtárgyépítés 

Ez a fejezet tartalmazza: 

� az út és vasútépítéshez kapcsolódó híd, és műtárgyépítési műtárgyak létesítésével, 
felújításával kapcsolatos munkákat,  

Nem tartalmazza  

� az úthoz kapcsolódó útépítési, és víztelenítési munkáit, 
� a vasútépítéshez kapcsolódó vasútépítési és víztelenítési munkákat, 
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� híd alatti útépítéseket, vasútépítéseket, és víztelenítő szerkezeteket, 
mederrendezési, építési feladatokat, melyeket a szakági tételek tartalmazzák. 

� Vízelvezető rendszerek építését, azok a Vízépítés fejezetben szerepelnek 
� a jelzőlámpa és üzemi berendezések energia ellátását, melyet a közmű tételek 

tartalmaznak 
� (Összességében a fejezet szakma specifikus tételeket tartalmaz, olyan tételeket, 

amelyek az összesített tételrend más fejezeteiben nem találhatók.) 

361000 Híd- és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák és földmunkák 

361100 Híd- és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák 

361110 Egyéb betonszerkezet bontása (hídpillérvédő beton)  Ft 

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése 
- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása 
- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület 

víztelenítése 
- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása 
- Belső anyagmozgatás 
- A tétel megvalósításához szükséges egyéb víztelenítési munkák, 
- Bontóállvány építése szükség esetén, bontott anyag tárolása és elhelyezése, 

újrahasznosítása 
- Egyéb betonszerkezetek bontása géppel, kiegészítő kézi munkával, az együtt dolgozó 

betonacélok épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel) 
- Törmelék aprózása 
- Bontott anyagok deponálása, elszállítása, elhelyezése 
- Járulékos költségek 
- Lerakóhelyi díj  
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen. 
-  m3 

362000 Felszerkezet 

362100 Előregyártott feszített vasbeton tartók 

K- Egyéb betonszerkezet építése (hídpillérvédő beton)  Ft 

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése 
- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása 
- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület 

víztelenítése 
- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása 
- Belső anyagmozgatás 
- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése utókezelése 
- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása 
- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme 
- Betonozás, tömörítés, utókezelés  * 
- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése 
- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása 
- Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása) 
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- Bitumenes mázas szigetelés készítése ( földdel érintkező felületeken ) 
- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
- Állványzat építése, bontása 
- Bebetonozandó szerelvények, víztelenítő csövek, korlát elhelyezése 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
- Járulékos költségek 
- Lerakóhelyi díj 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
-  m3 

492000 Felszíni villamos pálya, troli felsővezeték építés 

492001 Vágányzáró bak (villamos 1 típus) bontása és visszaépítése 

- a hegesztett sínek vágását, szállítható hosszúságra 
- a kapcsolószerek eltávolítását 
- bontott anyagok megtisztítását, aprózását, deponálását 
- a bontott anyagok elszállítását 
- a szerkezeti elemek felújítását 
- a felújított szerkezet visszaépítését 
- az anyagok helyszínre szállítását. 

492002 Végállomási kettős vágánykapcsolat kitérő védelmének kiépítése és bontása 

- védőlemez elhelyezése a meglévő burkolatba rögzítve, védőlemez eltávolítása 
- váltó felülvizsgálata, szükség szerinti javítása 

492003 Végállomási jelzőberendezés érzékelő szerkezeteinek védelembe helyezése és bontása 
(HSK sínáramkörök) 

- a kettős vágánykapcsolat kitérőire (de legalább a váltó részre) acél védőlemez rögzítésére 
a műszaki leírásban előírtaknak megfelelően  

- acél védőlemez eltávolítása  

492004 Végállomási kitérő állító szerkezetének kikapcsolása, szükség szerinti elbontása és 
visszaépítése, a váltó rögzítése egyenes vagy kitérő irányba 

- a végállomási jelzőberendezés foglaltság érzékelő elemeinek védelembe helyezése acél 
védőlemez segítségével, a műszaki leírásban előírtaknak megfelelően  

- acél védőlemez eltávolítása  

492005 Végállomási kitérő állító szerkezetének és fűtésének helyreállítása, javítása, szükség 
szerinti ki- és visszaszereléssel.  

- a pótlás befejeztét követően a jelzőberendezés, váltóállítás és váltófűtés állapot 
felmérése 

- a pótlás idején az állítószerkezetben és váltófűtő berendezésekben esetlegesen 
bekövetkezett hibák, sérülések kijavítása  

- a pótlás idejére kikötött berendezések visszaszerelése  
- próba és teszt vizsgálatok elvégzése a villamosüzem újbóli üzemszerű megkezdéséhez  
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492006 Végállomási jelzőberendezés érzékelő elemeinek helyreállítása, szükség szerinti 
javítása (HSK sínáramkörök, HFK érzékelő hurok). 

- a pótlás befejeztét követően a jelzőberendezés, váltóállítás és váltófűtés állapot 
felmérése 

- a pótlás idején a foglaltság érzékelő elemekben (hsk, hfk) esetlegesen bekövetkezett 
hibák, sérülések kijavítása  

- a pótlás idejére kikötött berendezések visszaszerelése  
- próba és teszt vizsgálatok elvégzése a villamosüzem újbóli üzemszerű megkezdéséhez  

492007 Végállomási váltó-, váltófűtő- és jelzőberendezés ki- és bekapcsolása. Bekapcsolást 
követően üzemi próbák és tesztelés elvégzése. 

- a pótlást megelőzően, a pótlás teljes idejére a jelző, váltó és fűtő berendezések 
kikapcsolása (egyéb berendezések fenntartása a műszaki leírás alapján)  

- a pótlást befejeztével – összhangban a 492 006 tétellel – a berendezések 
visszakapcsolása és üzemi próbák elvégzése  

- a tesztelt, működőképes berendezés átadása a villamos forgalom számára  

500000 ÁLLOMÁSOK REKONSTRUKCIÓJA 

524000 ÁRPÁD HÍD ÁLLOMÁS FELSZÍNI SZIGETELÉS JAVÍTÁSI MUNKÁI 

524001 Szigetelést védő beton/fal bontása  Ft 

- a burkolatok bontási technológiájának meghatározása, jóváhagyása, 
- védendő szerkezetek, berendezések bontása, letakarása, 
- egészség és munkavédelmi körülmények biztosítása, 
- bontási munkák elvégzése  
- a környezet feltakarítása, 
- minden anyag, eszköz, gép biztosítása, 
- minden nehezítő körülménnyel együtt, 
- a bontott anyag előírás szerinti kezelésével, tárolásával, elszállításával, 

-  m2 

524002 Födémszigetelés készítése meglévő szigeteléssel kompatibilis szigetelési rendszerrel 
vízszintes és függőleges felületen  Ft 

- meglévő szigetelés állapotának, minőségének ellenőrzése, típusának meghatározása 
- szigetelési technológia meghatározása, engedélyeztetése, jóváhagyatása. 
- felület tisztítása, előkészítése 
- födémszigetelés készítése vízszintes és függőleges felületen szükséges hajlaterősítésekkel 

és dilatációs kialakítással. 
- Szigetelés és csatlakozások ellenőrzése a jóváhagyott technológiai utasítás szerint és 

ennek jegyzőkönyvezése, dokumentálása.  
- a környezet feltakarítása, 
- védő/ elválasztó réteg elhelyezése 
- minden anyag, eszköz, gép biztosítása, 
- garancia időn belüli utólagos javítással. 
- minden nehezítő körülménnyel együtt, 

-  m2 

524003 Szigetelést védő beton/fal készítése  Ft 
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- előkészítő munkálatok. 
- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása 
- a.) szigetelést védő beton készítése v=6-10cm vastagságban C16/20-16-F3 betonból 
- egy réteg d6/15x15 közbenső betonacél hálóval 
- felület lehúzása, simítása, utókezelése 
- b.) szigetelést védő fal készítése kisméretű téglából, beszorító habarccsal 
- a környezet feltakarítása, 
- minden anyag, eszköz, gép biztosítása, 
- minden nehezítő körülménnyel együtt, 
- hulladék anyag előírás szerinti kezelésével, tárolásával, elszállításával, 

-  m2 

800000 ORGANIZÁCIÓ 

830000 Ideiglenes létesítmények 

830600 Ideiglenes melléképítmények létesítése és elbontása 

830601 Gyalogos provizórium (1,5 m2/db)  Ft 

Gyalogos provizórium az építkezés időtartamára a gyalogos útvonalak közelében elhelyezve, az 
építési állapotoknak megfelelő áthelyezéssel, 10 m. x 1,5 m. méretben az épülő létesítmények 
felett, a rávezető korlátokkal és táblákkal, mely magában foglalja: 

- a provizórium anyagainak beszerzését és telephelyre szállítását, 
- a provizórium elkészítését, 
- a provizórium helyszínre szállítását, elhelyezését, korlátok, táblák kihelyezését, szükség 

szerinti áthelyezését, tisztántartását, visszaszállítását a telephelyre, 
- folyamatos üzemeltetését, javítását, jó karban tartását, 

Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, 
anyagfelhasználásnak és a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatás költségét. Minden 
egyéb munkával, teljesen készen. 

-  m2 

830602 Közúti provizórium 20t teherbírású  Ft 

- a provizórium anyagainak beszerzését és telephelyre szállítását, a provizórium 
elkészítését, 

- a provizórium helyszínre szállítását, elhelyezését, korlátok, táblák kihelyezését, 
szükségszerinti áthelyezését, tisztántartását, vissza szállítását a telephelyre,  

- folyamatos üzemeltetését, javítását, jó karban tartását.     
Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, 
anyagfelhasználásnak és a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatás költségét. Minden 
egyéb munkával, teljesen készen. 

-  m2 

830603 UNI CITY elem (2 m/db)  Ft 

UNI CITY elem elhelyezése, mely magában foglalja: 
- az UNI CITY elemek beszerzését, helyszínre szállítását és elhelyezését a terven bejelölt 

helyre, visszaszállítását, 
- az elhelyezett elemek folyamatos karbantartását és helyreállítását, 
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Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, 
anyagfelhasználásnak és a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatás költségét. Minden 
egyéb munkával, teljesen készen. 

-  db 

830604 Biztonsági védőkorlát  Ft 

Biztonsági védőkorlát elhelyezése, mely magában foglalja: 
- a szükséges anyagok beszerzését és helyszínre szállítását, és elszállítását, 
- a korlátok felállítását és dőlésmentes rögzítését, valamint bontását, a folyamatos 

karbantartást és helyreállítást, 
Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, 
anyagfelhasználásnak és a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatás költségét. Minden 
egyéb munkával, teljesen készen. 

-  db 

830605 Városképi palánkkerítés (2,0 m magas)  Ft 

- az anyagainak beszerzését és telephelyre szállítását,  
- szükség szerinti előgyártást,    
- helyszínre szállítását, és elszállítását, 
- a kerítés felállítását és dőlésmentes rögzítését, kapuk készítését zárható kivitelben, 

valamint bontását, 
- a folyamatos karbantartást és helyreállítást, 

Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, 
anyagfelhasználásnak és a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatás költségét. Minden 
egyéb munkával, teljesen készen. 

-  m 

830606 Városképi palánkkerítéshez tartozó kapu  Ft 

Városképi palánkkerítéshez tartozó kapu felszerelése felvonulási és munkaterület bekerítésére, 
2 m magas kivitelben, mely magában foglalja: 

- az anyagainak beszerzését és telephelyre szállítását, 
- szükség szerinti előgyártást,    
- helyszínre szállítását, és elszállítását, 
- a kapu felállítását és dőlésmentes rögzítését, zárható kivitelben, valamint bontását, a 

folyamatos karbantartást és helyreállítást, 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen. 
Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, 
anyagfelhasználásnak és a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatás költségét. Minden 
egyéb munkával, teljesen készen.  

-  db 

 

830608 Csatlakozóhely létesítése világítás és erőátvitel részére  Ft 

- A csatlakozóhely engedélyeztetését és kiépítését, 
- a mérő és főkapcsoló felszerelését, 
- vagy áramfejlesztő helyszíni üzemeltetését az előírás szerinti védelmi berendezésekkel, 

minden költségével, 
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- a berendezések bontását, elszállítását. 
Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, 
anyagfelhasználásnak és a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatás költségét. Minden 
egyéb munkával, teljesen készen. 

-  db 

830609 Gumikábel szerelése erőátvitel részére(4x16mm2)  Ft 

- A szükséges anyagok beszerzését, helyszínre szállítását, 
- a szükséges helyen való elhelyezését, rögzítését, bekötését, védelmét, valamint bontását 

és visszaszállítását a telephelyre 
- folyamatos üzemeltetését, ellenőrzését, javítását, jó karban tartását. 

Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, 
anyagfelhasználásnak és a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatás költségét. Minden 
egyéb munkával, teljesen készen. 

830610 Felvonulási csatlakozó szekrény  Ft 

- A berendezés beszerzését és helyszínre szállítását, 
- a szükséges helyen való elhelyezését, rögzítését, bekötését, védelmét, valamint bontását 

és visszaszállítását a telephelyre 
- folyamatos üzemeltetését, ellenőrzését, javítását, jó karban tartását. 

Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, 
anyagfelhasználásnak és a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatás költségét. Minden 
egyéb munkával, teljesen készen. 

-  db 

830611 Vízvételezési hely kialakítása  Ft 

- A vízvételezési hely kialakítását és engedélyeztetését, 
- a vízdíjat, 
- a vízmérőt, annak szerelvényeit, beépítésüket, és az ideiglenes vezetékek szerelését, és 

mindezek bontását, 
- folyamatos üzemeltetését, ellenőrzését, javítását, jó karban tartását 
- vagy a vízszállító gépkocsi minden költségét. 

Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, 
anyagfelhasználásnak és a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatás költségét. Minden 
egyéb munkával, teljesen készen. 

-  db 

830612 Meglévő közművezeték védelme  Ft 

Meglévő közművek biztonságba helyezése, felfüggesztése a különböző építésének 
munkagödrében, üzembiztosítással, mely magában foglalja: 

- az anyagok beszerzését, helyszínre szállítását és deponálását, 
- a védőcső, vagy haszoncső folytonosságának biztosítását, rögzítését, a helyének pontos 

megjelölését, 
Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, 
anyagfelhasználásnak és a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatás költségét. Minden 
egyéb munkával, teljesen készen. 

-  db 

830621 Térvilágító lámpatest  Ft 
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Ideiglenes kezelőjárda építése, 50-80 cm szélességben lezuhanást megakadályozó korláttal a 
két végén a terepszintre vezető lépcsővel, korláttal, a két végén vészkapcsolóval, mely magába 
foglalja: 

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése 
- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása 
- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása 
- Belső anyagmozgatás 
- Pályabetonra történő rögzítésekkel 
- Szerkezetek elbontása, bontott anyag elszállításával 
- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
- Járulékos költségek 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, 
anyagfelhasználásnak és a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatás költségét. Minden 
egyéb munkával, teljesen készen. 

-  m 

830622 Ideiglenes kezelőjárda építése Ft 

Ideiglenes kezelőjárda építése, 50-80 cm szélességben lezuhanást megakadályozó korláttal a 
két végén a terepszintre vezető lépcsővel, korláttal, a két végén vészkapcsolóval, mely magába 
foglalja: 

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése 
- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása 
- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása 
- Belső anyagmozgatás 
- Pályabetonra történő rögzítésekkel 
- Szerkezetek elbontása, bontott anyag elszállításával 
- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
- Járulékos költségek 
- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához 

szükséges minden munkával teljesen készen 
Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, 
anyagfelhasználásnak és a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatás költségét. Minden 
egyéb munkával, teljesen készen. 

-  m
  

830623 Favédelmi kaloda (4,0 m2/db)  Ft 

- A szükséges anyagok beszerzését és helyszínre szállítását, és elszállítását, 
- a kalodák felállítását és dőlésmentes rögzítését, valamint bontását, 
- a folyamatos karbantartást és helyreállítást. 

Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, 
anyagfelhasználásnak és a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatás költségét. Minden 
egyéb munkával, teljesen készen. 

-  m2 

830624 Zöldterület helyreállítás  Ft 
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Zöldterület helyreállítása, rendezése felvonulás, anyagtárolás helyén vagy az építkezéssel 
bármilyen módon rongált területen, mely magában foglalja 

- az idegen anyagok elszállítását 
- a tereprendezés szükséges földmunkáját 
- a zöldfelület vagy növényzet pótlását, eredeti állapotának visszaállítását. 

Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a 
jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. 

-  m2 

830625 BKV végállomási  iroda konténer  Ft 

A 3. kötet 10.1 „A Megrendelő követelményei az ideiglenes buszpótlás üzemeltetéséhez szükséges 

végállomási konténerek vonatkozásában.” pontjában leírtak szerint kérjük beárazni. 

-  db 

830626 – Ideiglenes járda építése 

Ideiglenes járda építése, majd bontása: 
- 13 cm humusz leszedését, elszállítását 
- 10 cm murva terítését, tömörítését 
- 3 cm vtg. AC-4 aszfalt építését, hengerelését 
- a járda megszűnése után annak elbontását, törmelék elszállítását 
- 13 cm humusz terítését, füvesítését 
- a szükséges anyagok beszerzését, helyszínre szállítását, 

Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a 
jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét 

-   m2 

830627 BKV végállomási  szaniter konténer  Ft 

A 3. kötet 10.1 „A Megrendelő követelményei az ideiglenes buszpótlás üzemeltetéséhez szükséges 

végállomási konténerek vonatkozásában.” pontjában leírtak szerint kérjük beárazni. 

. 
-             db 

830628 BKV felszállóhelyi szaniter konténer  Ft 

A 3. kötet 10.1 „A Megrendelő követelményei az ideiglenes buszpótlás üzemeltetéséhez szükséges 

végállomási konténerek vonatkozásában.” pontjában leírtak szerint kérjük beárazni. 

 
-  db 

 

 


