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Tisztelt Ajanlattevé!

A .Keretszerzédés hagypaneles, tdmbsines villamosvasti
felépitményrendszerek javitiséra, felGjitdsa” targyban inditott kdzbeszerzési
eljarasban mellékelten kildom a kbzbeszerzési eljdrasban érkezett kérdésekre adott
valaszainkat.

Tajékoztatom, hogy a mellékelt kiegészité tajékoztatdssal 8sszhangban a targyi
eljaras kbzbeszerzési dokumentumai médositasra keriiltek. Ajanlatkéré a Kbt. 55. §
(3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleléen a médositott kdzbeszerzési
dokumentumokat a gazdasagi szereplfk szdmara elektronikus Gton hozzaférhetévé
teszi a BKV Zrt. honlapjan a kévetkez6 linken:

http://www.bkv.hu/hu/beszerzesek/tb 235 15.

A médositott Utmutatd, valamint a mellékletei elektronikusan kertiinek megkuidésre.

Megerdsitjiik, hogy az ajanlatok benytjtasanak Uj hatarideje:
2016. év augusztus hé 25. nap 10:00 dra

Az ajanlatok bontasara az ajanlattételi hataridé iejartakor kerlil sor.
Az ajanlatok benyujtdsanak és bontdsanak helyszinére vonatkozéan az eljdrést
meginditd felhivasban foglaltak az irdnyadék.

A 262/17-43/2016/262 iktatdszdm( levélben megkulldott elsé targyalasi idSpontot
meger&sitem ellenkezd értesitésig (2016.08.29. 10:30), tervezett Uj helyszine: 1072
Budapest, Akacfa utca 15. lll. 343-as targyalé.

Budapest, 2016. augusztus 18.
Tisztelettsl:
Hagymasi Déra Maria
mb. csoportvezetd

Céplegyzékszdm: cg. 01-10-043037
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KIEGESZITO TAJEKOZTATAS |.-Ajénlattételi szakasz 2016.08.18.

Keretszerz&dés nagypaneles, tdmbsines villamosvastiti felépitményrendszerek Javitaséra,
feldjitasdra

TB-235/15

1. kérdés

A ,Kdzbeszerzési Dokumentumok . kétet Kézbeszerzési Utmutaté” ,C Az ajénlat dsszedllitasa”
fejezet ,9.5. Arazandé koltségvetés” pontjdban kérjiik pontositani, hogy T. Ajanlatkérd mit ért
pozitiv irdnyu eltérés alatt, azt az esetet, amikor az Ajanlattev8 altal megadott eltérés csikkenti a
78-as sorban szereplé 52 millié forintos &sszeget, vagy ennek ellenkez6jét.

1. vélasz A pozitlv irdnyd eltérés az egységdrak emelését, a negativ irdnyu eltérés az
egységarak csdkkentését jelenti.

A Forgalomtechnikai kdltségvetés sorait egységesen kell névelni vagy csékkenteni az Arazandé
kéltségvetés 78-as sordban megjeléilt, 100%, vagy attdl eltérd szazalékos értékkel. A pozitiv irdnyi
eltérés alatt a 100%-t6] magasabb, a negativ irdnyd eltérés alatt pedig a 100%-t6l alacsonyabb
értéket értjiik. Példdul ha +10%-os az eltérés, azaz 110%-os, akkor a Forgalomtechnikai
kdltségvetés sorait egységesen +10%-kal kell megndvelni.

2. kérdés

A ,Kézbeszerzési Dokumentumok II. kdtet Kézbeszerzési dtmutaté” ,C Az ajanlat &sszedllitisa”
fejezet ,9.12. %-os drkedvezmény” pontjat kérjiik egyértelm(siteni, mert megitélésiink szerint két
médon is értelmezhetd, melyet az alabbi példan szeretnénk érzékeltetni;

Egy nettd 200 millié forintos munka esetén,

A) értelmezés

Kedvezmény mértéke: 200.000.000 x 0,04 = 8.000.000 HUF
B) értelmezés

Kedvezmény mértéke: (49.999.999 x 0,00) + {/149.999.999 ~ 50.000.000/ x 0,02) + /200.000.000-
149.999.999/ x 0,04) = 0 + 2.000.000 + 2.000.000 = 4.000.000 HUF

Megftélésiink szerint a B) értelmezés a helyes, mert az A) értelmezés esetén olyan helyzet 4llhat
eld, hogy pl. egy szerzdéses alapdron 151 millié forintos munk&ért Vallalkozé részére stutalands
kedvezménnyel korrigdlt ellenérték 151.000.000 x 0,96 = 144.960.000 HUF, mig egy 149 millié
forintos munkdért Atutalandé ellenérték 149.000.000 x 0,98 = 146.020.000 HUF. Lathaté az
ellentmondds, azaz felborul a szolgéltatés — ellenszolgiltatis aranyossdgira vonatkozd Ptk.
alapelv. Kérjuk, sziveskedjenek az ellentmondast feloldani.
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2. vélasz A ,B” értelmezés a helyes, a kedvezmény mértéke savosan kerill elszamolasra.

S4vos elszdmolds:

1.) 0 Ft-tél 49 999 999 Ft-ig a kedvezmény mértéke 0%.
2.) 50 000 000 Ft-tdl 149 999 999 Ft-ig 2%.

kiszdmitdsa:

49 999 999 Ft-ig 0% a kedvezmény mértéke,

50 000 000 Ft és a 149 999 999 Ft kizé esd rész 2%-a a kedvezmény mértéke
3.}150 000 000 Ft feletti rész kedvezménye: 4 %

kiszamitasa:

49 999 999 Ft-ig 0% a kedvezmény mértéke,

50 000 000 Ft és a 149 999 999 Ft kdzé esb rész 2%-a a kedvezmény mértéke

150 000 000 Ft feletti rész kedvezménye 4 %.

3. kérdés

A ,Kozbeszerzési Dokumentumok Il. kdtet Kézbeszerzési atmutatéd” ,D Az ajdnlatok értékelése”
fejezet ,10. Ertékelési szempont(ok)” pontban az 1-es részszempont alpontban T. Ajénlatkér§ az
aldbbiakat irja: ,Az drak a szerz8dés teljesitése sordn 12 hdnap elteltét kbvetBen legfeljebb a KSH
dltal kiadott inflécids rata 80%-nak megfelelé mértékd dremeléssel mdédosulthatnak”

Kérdéseink:

a) Az infldcids rata alatt pontosan mi értendd? {pl. az épitdipari arindex, esetleg més drindex).

b) Villal-e szerz8déses kdtelezettséget arra a T. Ajdnlatkér8, hogy Vallalkozél kezdeményezés
esetén, biztosan lehet korrigdlni (emelni) évente a fent idézett elv szerint az egységdrakat.

c) Kérjik, hogy T. Ajanlatkér8 adjon becslést arra vonatkozéan, hogy a megrendelendd
munkak hany %-a esik a 0 — 49.999.999 forintos értéksavba és hdny %-a esik a 49.999.999 —
149.999.999 forintos értéksavba.

3. vilasz

a) valasz: Inflacios rata alatt a KSH &altal a targyévet megel$z6 évre vonatkozdan kiadott
fogyasztdi drindexet kell érteni, a szerz&déses feltétek 2.3. pontjaban foglaltak alapjan.

b} vélasz: Nem.
¢} vélasz:

o A megrendelend8 munkak 45%-a esik a 0 —49.999.999 Ft értéksavba,
e amegrendelendd munkak 45%-a 49.999.999 — 149.999.999 Ft értéksavba,
e éstervezetten 10%-a lesz 150 000 000 Ft feletti érték(i megrendelés.
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4. kérdés

A ,Kbézbeszerzési Dokumentumok Il. kétet Kdzbeszerzési utmutatéd” ,D Az ajanlatok értékelése”
fejezet ,10. Ertékelési szempont(ok)” pontban az 1-es részszempont alpontban T. Ajénlatkérs
részletezi az egységarak altaldnos, elvi tartalmét.

Kérdésink:

A kozterlilet nem kozlekedési céli igénybevétele” jogcimen esetlegesen fizetend§ dij - mely
forgalomtechnikai kialakitas modjatdl fiiggé el6re nem becsiilhetd kéltség - finanszirozdsat mi
biztos(tja? (pl. a tartalékkeret?)

4, vilasz A jovahagyott forgalomkorldtozasi terv alapjdn fizetend8 ,kozterlilet nem
kozlekedési céla igénybevétele” dijat, amennyiben felmeril, kérjiik eléfinanszirozni. Ez az &sszeg
hatésagi dijként szdmolhaté el. Ennek fedezete nem csékkenti a keretszerzfdés Gsszegét.

5. kérdés

A ,Kbdzbeszerzési Dokumentumok |l. kdtet Kdzbeszerzési utmutatd” ,D Az ajénlatok értékelése”
fejezet ,10. Ertékelési szempont(ok)” pontban a 3-as részszempont alpontban leirtakbdl
szdmunkra nem der(l ki, hogy mekkora — hany % - a kételez6 mértékben el&irt, elvallalandé hibas
teljesitési kétbér napi értéke, tovdbba az sem, hogy mennyi a hibas teljesitési kotbér maximuma.
Keérjiik T. Ajanlatkérdt ezen adatokat sziveskedjenek megadni.

5. vdlasz

A kdtelez6 mértékben eléirt, elvallalandé hibés teljesftési kétbér napi értéke 0,5%, de dsszesen 30
%.

Az értékelési szempontként vallalt kéibér tovabbi napi (ajanlattevé védlasztdsa szerinti) 1/2/3/4/5 %
lehet, valamint ajanlattevé vdlasztdsa szerint nem kd&telezd tovdbbi kotbért véllalni. Ennek
maximuma napi 5%, de legfeljebb 30% lehet.

A fentiekrdl részletesen a vallalkozési keretszerz8dés 7.5 és 7.6. pontja rendelkezik:

A Véllalkozéd kotelezen véllalja az adott Megrendelésre vonatkozd, 2.1 pontban
meghatdrozott Egységdrak alapjan kalkuldlt Megrendelésen szerepl6 vallalkozéi dij - o
kijavitds megtérténtéig terjedd id6tartam végéig .... 0,5%+ adott esetben véllalt napi%-aval,
de legfeljebb 30%-dval megegyez6 mértékd hibés teljesftésl kbtbér fizetésére koteles, ha
olyan okbdl, amelyért felel§s nem a jelen Keretszerz8déshen foglaltaknak megfelel§en, azaz
nem szerzdésszerlen teljeslt. Hibas teljesitésnek mindsill az is, amennyiben a hiba jétéllas
kotelezettség teljesitése korében merill fel, hibds teljesitési kétbér ebben az esetben is jelen
pontban foglaltak szerint érvényesithetd.

Felek kifejezetten megdllapodnak abban, hogy Megrendeld hibas teljesftési kotbér irdnti
igénye érvényesitése esetén is jogosult egyéb szavatossagl igényei érvényesitésére.”
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6. kérdés

Az drazandé koltségvetés ,FSsszesit6” tablazata és a bels§ tartalmi felosztas kézott megitélésiink
szerint nem egyértelm(i a kapcsolat az alabbiak miatt:

A részletes arazandé koltségvetés tablazata az alabbi fésorokat tartalmazza:

Injektélas,
Bontasi munkak,
Epitési munkak,
Forgalomtechnika,
Aramellatashoz és jelz6berendezéshez kapcsolédé feladatok elvégzése,
e TAblidk, oszlopok,
o Jelzélampa,
Utburkolati jelek,
o Teriilet lekorlatozasa.

A ,F6Usszesitd” tablazata azonban csak az alabbi két munkavégzést lefedd sort tartalmazza:

e Epitési munkak,
e Forgalomtechnika.

Kérdésiink, hogy példaul a ,Bontdsi munkik”, vagy az ,Aramelldtdshoz és jelz8berendezéshez
kapcsolédd feladatok elvégzése” f6sorok alatt szereplé munkdk ellenértéké hol legyen a
2FOOsszes(td” tablazatban figyelembe wvéve, illetve kérjilk a két tdbldzat kozétt fennallé
ellentmondads felold4sét.

6. valasz

A Fdbsszesitd javitdsra keriilt, A Tabldk, oszlopok; Jelz6ldmpa; Utburkolati jelek; Terlilet
lekorlatozasa sorok kiilén nem szerepelnek a F&6sszesitd tablazatban, mert ezt a ,Kdltségvetés
épitési munka” tablazat 78. tétele a ,Forgalomtechnikai terv kivitelezése” 52 millié Ft elSirdnyzat
foglalla magéba. A F@dsszesit6ben megjelenitett Forgalomtechnikai sor tartalmazza a
~Koltségvetés épltési munka” tablazat 73.-86. szdmu tételeit. A 78. tétel a ,Forgalomtechnikai terv
kivitelezése” sor 100%-t6l valé eltérésével médosithaté a Nettd ajénlati ar. Felhivjuk Ajanlattevd
figyelmét, hogy amennyiben a 100%-tdl eltér, akkor a ,K&ltségvetés forgalomtechnika” elnevezésii
téblazatban {amely a forgalomtechnika kivitelezésre vonatkozé egységdrakat tartalmazza) szereplé
tételek egységdarait a megjeldlt %-kal egységesen meg kell valtoztatnia.

7. kérdés

Kérjlk T. Ajanlatkérét, hogy a részletes drazandé koltségvetés téblazata aldbbi pontjaihoz tartozé
tervrajzokat az egységarak pontos kialakitasa érdekében sziveskedjék atadni:

37. Nagypaneles technoldgidhoz tartozé viznyeld panel (VLV-8),

47. Atmeneti panel (VLAP-15),
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51. Nagypaneles technolégidhoz tartozé dram-visszavezets panel (VLA-8).

7. vilasz

A panelek gyartasara kdzbeszerzési eljards van folyamatban. A gyarté a mellékelt rajzok alapjdn
gyartja le a paneleket.

8. kérdés

A részletes drazandé koltségvetés tabilazata 66. és 68. soraiban a hézagkidntés vastagsagi mérete
van csak megadva, szélességi mérete nem, igy az dr nem kalkuldlhatd. Kérjiik a szélességi méretet
is megadni, vagy tisztelettel javasoljuk a tételek mértékegységét értelemszerfien m3-re
médositani.

8. vdlasz A kiadott Részletes Technolégiai Utasitdsban megadott szélességi feltételeket kel
figyelembe venni.

9. kérdés

A "Részletes technolégiai utasitds” mintakereszt-szelvényein (pl. 2. szdmu, 3. szdmu) szerepel
siillyesztett szegély kialakitasa, azonban a részletes drazandd k&ltségvetés tablazatiban ilyen sor
nem szerepel. Kérjiik T. Ajdnlatkérétél az ellentmondas felolddsat.

9, vélasz Kérjlik az Arazandé koltségvetés 57. szaml ,Kiemelt szegély épitése komplett
anyagbiztositdssal (XF4 kérny. oszt.)” soraban koltségelni.

10. kérdés

A ”"Részletes technoldgiali utasitds” cimd dokumentum Is utal a szérvdnyos panelcsere
fogalomké&rébe tartozé munkara. Korabbi tapasztalataink alapjan, az ilyen tipusd munkak, valamint
a tombsin csere munkalatokat éjszakai lizemszlinetben, vagy ritkdbban, hétvégi vagényzérban
kellett elvégezni.

Kérdésiink, hogy T. Ajanlatkérd ezen munkateriilet biztositdsi gyakorlatdnak folytatasaval kell-e
szamolnunk az egységarak kialakitdsa soran.

10. vélasz igen, megerdsitjik. El6fordulhat, hogy a szérvdnyos panelcseréket éjszakai
Gizemsziinetben, vagy hétvégi vaganyzar alatt is el kell végezni.

11. kérdés

Korabbi tapasztalataink alapjan, az injektalasi munkakat szinte kizdrdlag éjszakai iizemsziinetben
lehetett végezni.

Kérdésiink, hogy T. Ajanlatkéré ezen munkateriilet biztositdsi gyakorlatdnak folytatasaval kell-e
szamolnunk az egységarak kialakitdsa soran.
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11. vélasz Igen, megerdsitjlk. El6fordulhat, hogy injektalasi munkékat éjszakai izemsziinetben
is végezni kell.

12. kérdés

Ertelmezésiink szerint a miiszaki-szakmai és szerz6déses feltételekrsl szl6 targyalds lezarasa utén
az ajanlat értékelésre keriil6 valamennyi eleme (ajanlati 4r, tdbbletjétéllds, hibas teljesitési kétbér)
modosithaté.

Kérjik, sziveskedjenek értelmezésiink megerdsitését|

12, vélasz Igen.

13. kérdés

Kérjiik megerfsiteni, hogy a Dokumentécié 2. sz. mellékleteként kiadott Az alvéllalkozdk
megjel6lése’ elnevezésli dokumentum minta tabldzatdnak mésodik oszlopa (A kézbeszerzésnek a
kézrem(ikbdésével érintett rész(ek) megnevezése) adminisztraciés hiba miatt keriilt feltiintetésre,
és a teljes oszlop térélhetd|

Amennyiben feltevéslink nem helyes, kérjiik részletezni, hogy milyen informaciét kell megadni a
kérdéses oszlopbanl

13. vélasz Igen, kdszdnjiik észrevételét. Valdban a k6zépsé oszlop tordlhetd, csatoltan kiildjiik
az Uj, javitott mintét a 6. sz2. 'Az alvéllalkozék megjeldiése targyld dokumentumra vonatkozéan.



