
BKV Zrt. TB-77/13 3. sz. melléklet

A 2V-1T B 2V-1T C 2V-2T D 2V-2T E 3V-1T F 3V-1T

Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen
Jelenlegi állapot tételes felmérése 1 helyszín 0 Ft 1 helyszín 0 Ft 1 helyszín 0 Ft 1 helyszín 0 Ft 1 helyszín 0 Ft 1 helyszín 0 Ft
Méretpontosság megtartása mellett - szükséges 
szabályozások megtervezése (magasság, stb.)

1 helyszín 0 Ft 1 helyszín 0 Ft 1 helyszín 0 Ft 1 helyszín 0 Ft 1 helyszín 0 Ft 1 helyszín 0 Ft

Falikampók ellenőrző mérése a tervek alapján 1 komplett helyszín 0 Ft 1 komplett helyszín 0 Ft 1 komplett helyszín 0 Ft 1 komplett helyszín 0 Ft 1 komplett helyszín 0 Ft 1 komplett helyszín 0 Ft
Szükség szerinti falikampók cseréje (előirányzott) 6 db 0 Ft 6 db 0 Ft 6 db 0 Ft 6 db 0 Ft

Szükség szerinti oszlop kampók cseréje (előirányzott) 2 db 0 Ft 2 db 0 Ft

Tartósodrony cserék végzése (szigetelésekkel és 
feszítőkkel együtt)

250 fm 0 Ft 250 fm 0 Ft 250 fm 0 Ft 250 fm 0 Ft 600 fm 0 Ft 600 fm 0 Ft

Csapos, vagy 5/8 szigetelő test menetes csappal 15 db 0 Ft 15 db 0 Ft 15 db 0 Ft 15 db 0 Ft 30 db 0 Ft 30 db 0 Ft

troli irányú munkavezeték cseréje (100-as körszelvényű) 150 fm 0 Ft 150 fm 0 Ft 300 fm 0 Ft 300 fm 0 Ft 300 fm 0 Ft 300 fm 0 Ft

villamos irányú munkavezeték (100-as, kör szelvényű) 100 fm 0 Ft 100 fm 0 Ft

villamos irányú munkavezeték (150-es, kör szelvényű) 100 fm 0 Ft 100 fm 0 Ft 100 fm 0 Ft 100 fm 0 Ft

4.2-es acélhuzal 20 kg 0 Ft 20 kg 0 Ft 20 kg 0 Ft 20 kg 0 Ft 20 kg 0 Ft 20 kg 0 Ft
Átvezető szorítók (100-as) 8 db 0 Ft 8 db 0 Ft 4 db 0 Ft 4 db 0 Ft
Átvezető szorítók (150-es) 8 db 0 Ft 8 db 0 Ft 8 db 0 Ft 8 db 0 Ft
Profilcső 55 fm 0 Ft 55 fm 0 Ft 75 fm 0 Ft 75 fm 0 Ft
Hangtomp tók 8 db 0 Ft 8 db 0 Ft 8 db 0 Ft 8 db 0 Ft
TB-VV. állítható keresztezés (szánkó- kombinált 
laposprofil)

4 komplett 0 Ft 4 komplett 0 Ft 8 komplett 0 Ft 8 komplett 0 Ft 3 komplett 0 Ft 3 komplett 0 Ft

kiegészítő és szükséges elemek 1 készlet 0 Ft 1 készlet 0 Ft 2 készlet 0 Ft 2 készlet 0 Ft 3 készlet 0 Ft 3 készlet 0 Ft
Bontható csőfelfüggesztő 4 db 0 Ft 4 db 0 Ft 6 db 0 Ft 6 db 0 Ft
Szigetelőpálca 4 db 0 Ft 4 db 0 Ft 8 db 0 Ft 8 db 0 Ft
Kétcsavaros munkavezeték szorító troli 5/8 coll 4 db 0 Ft 4 db 0 Ft 4 db 0 Ft 4 db 0 Ft
Kétcsavaros munkavezeték szorító troli M12 8 db 0 Ft 8 db 0 Ft
Állítható TB-VV keresztezés 150- 350 1 komplett 0 Ft 1 komplett 0 Ft

Állítható TB-VV keresztezés 350 -650 2 komplett 0 Ft 2 komplett 0 Ft
Ép tési forgalomtechnikai tervezés, jóváhagyatás 1 db 0 Ft 1 db 0 Ft 1 db 0 Ft 1 db 0 Ft 1 db 0 Ft 1 db 0 Ft
Blokkonkénti összesen nettó 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Értékelési szempont A+B+C+D+E+F ár összesen 0 Ft

Munkafolyamat megnevezése

Villamos - Trolibusz  fels ő-vezeték keresztezés 

A kiírt anyagok tételes listájától függetlenül az egységárnak az anyag+munkadíjat komplexen a teljes keresztez ődésre vetítve átalányáron kell tartalmaznia. Az áraknak tartalmazniuk kell az építési forgalomtechnikai tervezést, kivitelezést, de nem kell tartalmazniuk a buszpótlás forgalomtechnikai tervezését-kivitelezését. A feszültségmentesítést a Megrendel ő 
térítésmentesen biztosítja.

A keretszerz ődés során a konkrét megrendelések a blokkonkénti (A, B, C, D, E, F) összesen sorra fognak vonatkozni. Az  A+B+C+D+E+F ár összesen = Értékelési szempont, nem pedig a keretszerz ődés összege.

~90 fokos TB-VV sima kereszteződés (Kummler und Matter 
típusú)

~90 fokos TB-VV sima kereszteződés (Elektroline típusú)
~90 fokos TB-VV dupla kereszteződés  (Kummler und Matter 

típusú)
~90 fokos TB-VV dupla kereszteződés  (Elektroline típusú) Hegyes szögű TB-VV kereszteződés (Elektroline típusú)

Hegyes szögű TB-VV kereszteződés (Kummler und Matter 
típusú)


