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I. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
 
1. Általános ismertetés  
 
Jelen tender célja anyag biztosítása az M3 metróvonal felújításához kapcsolódó, a vonalon működő, 
eredendően a francia MATRA cég által szállított, vonali biztosítóberendezésekkel szorosan 
együttműködő vonatbefolyásoló AVR pályamenti berendezések felújításához. 
 
A felújításhoz kötődő legfontosabb adatok: 
Hossz: 17,3 km – 20 állomás 

­ Vágánykapcsolatos állomások száma: 7 (44 kitérő)  
­ Vonatbefolyásolással felszerelt vágánykapcsolatok: (kőbánya Kispest, Árpád híd, Újpest 

Városközpont fordítás) 
­ Biztosítóberendezési körzetek (jelfogó helységek) száma: 6 
­ Állomási AVR szekrények száma: 27 
­ Napi vonatmenetek száma: 300-350 

 
A vasútbiztonságot garantáló, jelfogófüggéses biztosítóberendezés a svájci Integra cég licence 
alapján, hazai termékként került telepítésre. Tipizált, spur-plan (nyomvonalterves) rendszerű, tolató 
vágányutas berendezés, pontszerű vonatmegállító elemekkel felszerelve. A vonalat, beleértve a 
járműtelepi biztosítási funkciókat is 6 biztosítóberendezési körzet szolgálja ki.  
Az egyes biztosítóberendezési körzetek önálló, helyi kezelést lehetővé tevő, Integra rendszerű 
kezelőpulttal rendelkeznek. A vonal forgalomirányítása a Szabó E. téri Központi Forgalomirányító 
Munkahelyről (KFM) történik. A Központi Forgalomirányítást a helyi biztosítóberendezési körzetek és 
a központ közötti kapcsolatot létesítő távvezérlő berendezések biztosítják. 
A biztonság fokozása érdekében, az alap biztosítóberendezés kiegészítéseként, az ún. Automata 
Vonatvezető Rendszer (AVR, MATRA PA 135-ös), folyamatos vonatbefolyásolást és vezérlést 
megvalósító rendszer került telepítésre két ütemben: 1986-ban a Kőbánya-Kispest - Árpád-híd, 1990-
ben pedig Árpád-híd – Újpest -VKP szakaszokra. 
 
A berendezések, a vonal szakaszos megnyitásával együtt lettek üzembe helyezve, ebből adódóan 
különböző életkorúak, az alábbiak szerint. 
 

Biztosítóberendezési körzet A Biztosítóberendezés 
üzembe helyezése, 
módosítások éve 

Biztosítóberendezés 
életkora 

AVR 
életkora 

Járműtelepi körzet 1980 35 év  

Határ úti körzet 1980 (AVR 1986) 35 év 29 év 

Nagyvárad téri körzet 1976, 1980 (AVR 1986) 39 év 29 év 

Kálvin téri körzet 1976, 1981 (AVR 1986) 39 év 29 év 

Árpád hídi körzet 1984, 1990 (AVR 1986) 31 év 29 év 

Újpest városközponti körzet 1990 25 év 25 év 

 
Az M3 vonal rekonstrukció keretében folyamatban van a teljes járműpark felújítása, mely során az 
AVR járművezérlés fedélzeti rendszere átszerelésre kerül a felújított járművekre, ebből adódóan 
végre kell hajtani az AVR pályamenti berendezésekre meghatározott munkákat a további, legalább 
20-25 évre történő üzemeltethetőség érdekében. 
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A felújítás során nem változik meg a vonalon alkalmazott biztosítóberendezés és vonatvezérlés 
rendszere. 
 
 
2. AVR általános rendszertechnikai bemutatása 
 
2.1 Pályamenti szerkezeti elemek bemutatása 
 
Az Automata Vonatvezető Rendszer (AVR) francia nevének kezdő betűiből származik a berendezés 
eredeti neve: PA 135. A rendszer egyirányú információátvitelt biztosít a pályamenti berendezések 
felől a jármű fedélzeti berendezése felé. A vágányok közé un. programszőnyeg van lefektetve minden 
egyes jelzőhöz, önálló programvezetékkel. A programvezeték keresztezéseinek távolsága a vasúti 
pályára jellemző engedélyezett sebességinformációkat tartalmaznak. A jármű fedélzeti berendezése 
a pályamenti programokban foglalt sebességinformációt tarttatja be, az engedélyezettnél nagyobb 
haladási sebesség esetén automatikus vészfék kerül alkalmazásra. A pályamenti rendszer a 
programszőnyegen keresztül 135 kHz-es fázismodulált frekvenciát bocsát ki a jármű fedélzeti 
berendezések számára. Az egyes jelzőkhöz tartozó programok közül a beállított vágányúthoz tartozó 
programokat a pályamenti berendezés belső programlogikája választja ki a biztosítóberendezési 
információk állapota alapján. Az AVR és a biztosítóberendezés között létrehozott interfészeken 
keresztül jelző, váltó és sínáramköri információk kerülnek átvitelre.  
A sebességinformációkon túl diszkrét információk is átvitelre kerülnek alacsonyfrekvenciás (BF) 
moduláció formájában a pályamenti és fedélzeti berendezések között. Az átvihető diszkrét 
információk száma 7. Menetengedély, ajtónyitás bal oldalon, ajtónyitás jobb oldalon, áthaladás, 
áthidalhatatlan légszakasz, fékezési szakasz, kezelési határ. Pl. az ajtónyitás alacsony frekvencia 
határozza meg a megállási helyen az engedélyt a vonat helyes oldali ajtónyitásához. A pálya mentén 
telepített programszőnyegbe táplált vezérlőjelek a járművek antennái útján kerülnek a fedélzeti 
feldolgozó egységbe. A vezérlő jeleknek megfelelő járműirányítást (ATO) egysége, a jármű haladása 
során a tényleges és a pályára engedélyezett sebesség ellenőrzését, ill. egyéb biztonsági funkciókat a 
biztonsági szintű (ATP) végzi.  
A berendezés az 1970-es években került kifejlesztésre, az akkor rendelkezésre álló, diszkrét 
elektrotechnikai elemekből felépített, jellemzően dinamikus működésű, biztonsági logikai elemekből 
(tranzisztor-tranzisztor logika). A budapesti rendszer telepítése két ütemben valósult meg, első 
ütemben Kőbánya Kispest és Árpád híd közötti szakasz 1987-ben, majd az 1990-ben történő 
vonalhosszabbítás során az Árpád híd és Újpest Városközpont közötti szakasz. 
A pályamenti AVR berendezések belsőtéri, valamint külsőtéri berendezésekre bonthatók.  

Belsőtéri berendezések: 
­ Állomási AVR szekrény 
­ Biztosítóberendezési interfészek 

Külsőtéri berendezések: 
­ Programszőnyeg  
­ Vonali elosztódobozok 
­ Kábelhálózat 

 
2.1.1 Programszőnyeg ismertetése 
 
A programszőnyeg a sínek között pontosan meghatározott helyen, a két futósín között, a 
vágánytengelyre aszimmetrikusan, általában a harmadik síntől távolabbi oldalon helyezik el közel a 
jobb sínhez, vagy bármely korlátozás esetén a bal sínhez. Az egész vonalon megszakítás nélkül 
telepített 165 mm széles fedett antenna rendszer célja a jelek átvitele a vágányoldalról a vonat felé. 
A pályára lefektetett programszőnyeg az AVR rendszer adóantennájaként működik. A 
programszőnyegben minden jelzőhöz önálló vezetékezésű, ún. sebesség programok vannak 
lefektetve. Az adott vörös állapotú jelzőhöz tartozó megállító programot a biztosítóberendezés 
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információi alapján az AVR belsőtéri szekrényében lévő program logika választja ki. A 
sebességinformációt a programszőnyegben lévő programvezetékek keresztezésével létrehozott 
programhurkok adják. A jármű minden egyes hurkot igyekszik 300 ms alatt befutni, ebből adódóan a 
nagyobb sebességekhez hosszabb, az alacsonyabb sebességekhez rövidebb hurkok tartoznak. A 
fékezési szakaszban a hurok rövidülések a parabola egyenlete szerint vannak kialakítva, a 
programhurkok hossza arányos a pályára engedélyezett sebességgel, tehát egy megállító parabola 
számtalan hurok láncolata.  
A programvezetékek egy 165 mm széles, lágy PVC-ből extrudált, időjárásnak és vegyszereknek jól 
ellenálló védőburkolatba, un. programszőnyegbe, annak két szélén vannak elhelyezve. A 
programszőnyegek nagy része 50 m-es hosszban került legyártásra. A programszőnyegbe fektethető 
programok száma max. 5. Azokon a helyeken, ahol ennél több program alkalmazása szükséges, ott 
két programszőnyeg kerül egymásra fektetésre. A különböző programok különböző színű 
vezetékezéssel vannak megkülönböztetve, melyek fel vannak tüntetve a szőnyeggyártási 
dokumentációban.    
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3. Elvégzendő munkák ismertetése 
 
 
3.1 Felszíni programszőnyegek gyártása 
 
Az M3 metróvonal vasúti pályarekonstrukció munkáihoz igazodóan a felszínen elbontott 
programszőnyegek nem kerülnek visszatelepítésre, helyettük újragyártott programszőnyegeket kell 
visszatelepíteni. A felszíni programszőnyeg az időjárási viszontagságok miatt deformálódtak 
rövidültek, a programszőnyeg csatlakozások helyén hézagok léptek fel, melyek program 
rövidüléseket idéztek elő, ami adott esetben negatívan befolyásolja a működést.  
 
3.1.1 Szállítandó mennyiség 

­ összesen 5810,86 m 
 

A programszőnyeg gyártása az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: 
1. Próbapálya: 

18 db 50 m-es gyártási hosszúságú programszőnyeg gyártandó, kétirányú programozással, 
gyártásuk megkezdhető a szerződéskötést követően. 

2. Kőbánya-Kispest – Határ út jobb vágány: 
24 db 50 m-es és 1 db 42 m-es gyártási hosszú programszőnyeg gyártandó, egyirányú 
programozással, gyártásuk megkezdhető a szerződéskötést követően. 

3. Határ út - Kőbánya-Kispest bal vágány: 
31 db 50 m-es gyártási hosszú programszőnyeg gyártandó, egyirányú programozással, 
gyártásuk megkezdhető a szerződéskötést követően. 

4. Kőbánya-Kispest Fordító zóna: 
1 db 50,25 m-es, 19 db 50 m-es, 1 db 25 m-es, 1 db 25 m-es, 1 db 23 m-es, 1 db 21 m-es, 1 db 
16,86 m-es és 1 db 7,75 m-es gyártási hosszú programszőnyeg gyártandó, egyirányú 
programozással, gyártásuk megkezdhető a szerződéskötést követően. 

5. 20 db 50 m-es programszőnyeg gyártandó egyirányú programozással a megrongálódott 
alagúti programszőnyegek cseréjéhez. A cserélendő programszőnyegek a bontáskor kerülnek 
meghatározásra. 

 
3.1.2 Programszőnyeg 
 
A programszőnyeg 165 mm széles, lágy PVC-ből extrudált, időjárásnak és vegyszereknek jól ellenálló 
védőburkolat, két szélén és középen szétnyitható, vezetéktartó profilokkal, valamint ezek között 
merevítő bordákkal kialakítva (1. kép). A programszőnyegeket a gyártási tervnek megfelelő hosszban 
kell gyártani. A programszőnyegbe fektethető programok száma max. 5. 
A fővonali programszőnyegek a közlekedési iránnyal megegyező, egyirányú programozással 
rendelkeznek, míg a próbapálya a kétirányú próbafutás biztosítása érdekében kétirányú 
programozással készült. 
 
3.1.3 Programvezeték 
 
A programszőnyeg vezetékezése 1 mm2 átmérőjű, ónnal futtatott réz vezetékkel történik. A 
programvezeték eredeti típusa SIKH 1, gyártója a Magyar Kábelművek volt. A vezetéke szilikon 
szigetelésű. A vezetékek színei az adott funkciójú programra jellemzőek. Pl. zöld szín az állomásköz 
befutását biztosító, un. zöld program, a megállító programok piros vezetékkel készülnek, az állomási 
áthaladó program pedig fekete vezetékkel.  
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1. kép Programszőnyeg keresztmetszet a vezetéktartó profilokkal, ill. merevítő bordákkal.  
  
3.1.4 Gyártási anyagok és biztosításuk 
 
A programszőnyegek gyártáshoz szükséges összes anyag (programszőnyeg, programvezetékek, jelölő 
matricák, vezetékrögzítő szigetelő szalag) beszerzése a nyertes ajánlattevő (a továbbiakban: Eladó) 
feladata.  
A programszőnyegeket ajánlatkérő (a továbbiakban: Vevő) által rendelkezésre bocsátandó 
programszőnyeg gyártási terv alapján kell legyártani. A gyártási tervek a szerződéskötést követően 
kerülnek átadásra. 
A gyártáshoz szükséges anyagokról (Programszőnyeg, programvezeték) Vevőnek nem áll 
rendelkezésére eredeti specifikáció, az anyagok beszerzéséhez Eladónak mintadarabok kerülnek 
átadásra. Az alkalmazott anyagoknak legalább az eredeti anyagokkal azonos, vagy jobb minőségűnek 
kell lenni.  
A legyártott programszőnyeg égés során nem termelhet mérgező gázokat, ezt a szállítás során 
Eladónak tanúsítvánnyal kell igazolnia. 
 
3.1.5 Programszőnyeg gyártása 
 
A programszőnyegeket az erre a célra készült gyártási tervek alapján kell legyártani. Minden egyes 
programszőnyeg egyedi, önálló gyártási tervvel rendelkezik. 
 
Gyártási lap minta 

Budapest Ligne 3   Deák T. – Arany J utca                                                           Voie 1     Folio 1/2      

Fabrication Tapis    A4 DF JJ317  776773T                                        Indicate:          Date:10.12.16 

Taois 13/14      L=50.00 m                Programmes: PV2 V28 / PVS102 /PR2V28 

Distance 
comulee du 

debut du 
Tapis 13 

Nota: (1) No de chevron ou sortie de fils 

(2) Valuer du redan ou nom du programme 

vert rouge jaune noir blue 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

                      

28.075 162 3.333                 

30.859    113 3.333              

31.408 163 3.333                 

34.192   114   3.333             

34.741 164 3.333                 

37.525   115 3.333       

38.075 165 3.333                 

40.859   116  3.333              

41.208 
SVe* PV2V28 
SVe* PVS102 

  
SJa*PR2V28              

41.408 166 3.333                 

44.192   117 3.333       
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A gyártási terv egy táblázatos formátumú terv, mely tartalmazza a különböző hosszúságú 
programszőnyegekben lévő programvezetékek geometriai elhelyezését (lásd minta táblázat). A 
programszőnyeg gyártásának az alábbi folyamatot kell tartalmazni: 

­ A gyártandó programszőnyeget ki kell fektetni a méretének megfelelő (pl. 50 m) hosszúságú 
sík tartószerkezetre, felfordított állapotban 

­ Ki kell jelölni a programszőnyeg elejét, azt fel kell címkézni (állomásköz neve pl. Deák T. – 
Arany J utca vágány pl. jobb v, programszőnyeg száma pl. 13/14, gyári azonosító pl. A4 DF 
JJ317  776773T)                                        

­ A programszőnyeg elejétől fel kell jelölni a táblázat első oszlopában lévő méterben megadott 
méreteket, a jelölés mellett jól tapadó matricával fel kell jelölni az adott program 
keresztezésének számát a vezeték színének megfelelő színnel. A keresztezés számának 
hosszú távon, tartósan meg kell maradni. Egy programszőnyegben 5 program telepíthető az 
alábbi színezésű vezetékekkel: 

­ vert - zöld 
­ rouge – piros 
­ jaune – sárga 
­ noir – fekete 
­ blue - kék  

­ A jelöléseket ismételt méréssel ellenőrizni kell. 
­ A jelölések mentén ki kell vágni a keresztezések kialakításához szükséges nyílásokat a 

programszőnyeg vezetéktartó profiljából. 
­ A vágatok helyét ellenőrizni kell. 
­ A programvezetékeket a gyártási tervnek megfelelően be kell húzni a programszőnyeg 

vezetéktartó profiljába és keresztezéseket a vezetékek oldalcseréjével kell elkészíteni. A 
keresztezéseket jól és tartósan tapadó szalaggal leragasztva rögzíteni kell. A vezetékeket nem 
szabad feszesre húzni. 

­ A program kivezetéseket a vezetéken címkézni kell a program nevével. 
­ A gyártás befejezését követően a programszőnyeget fel kell tekerni úgy, hogy a 

programvezetékek belülre kerüljenek. A feltekerést a programszőnyeg végétől az eleje felé 
kell végezni, ezáltal a szőnyeg eleje kívülre kerül. Feltekerés közben a programszőnyeget több 
helyen kötegelővel össze kell fogatni, hogy szállítás közben ne essen szét. 

 
3.1.6 Tervezett szállítási terjedelem 
 
A Eladónak szállítási terjedelmébe tartozóan le kell szállítani: 
1. A 3.1.1 pontban meghatározott készre gyártott programszőnyeget. A programszőnyegbe 

beépítendő programvezetékek becsült mennyisége: 
­ zöld  14500 m 
­ piros    8700 m 
­ sárga    3000 m 
­ fekete    2000 m 
­ kék    2000 m 

 
­ A programszőnyegről az Eladónak tanúsítványt kell átadni, hogy a legyártott programszőnyeg 

égés során nem termel mérgező gázokat, UV sugárzásnak ellenálló, felszíni időjárási 
viszonyok között alkalmazható (-20 - +50 oC hőmérsékleti viszonyok).  

­ A Vevőnek, Eladónak, műszaki ellenőrnek közös jegyzőkönyvet kell felvenni minden egyes 
legyártott programszőnyegről, melynek igazolni kell, hogy a legyártott programszőnyeg 
tételesen le lett ellenőrizve és megfelel a gyártási dokumentációnak, a legyártott 
programszőnyeggel kapcsolatban nem merült fel gyártási rendellenesség.   
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3.1.7 Átadás átvétel 
 
Az átadás átvételi eljárás a legyártott programszőnyegek ellenőrzésén alapul. Az átadás átvételt a 
Vevő és az Eladó képviselője közreműködésével kell lebonyolítani. A tételes mennyiségi átvételen túl 
az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: 
­ A programszőnyeghez gyártó által biztosítandó tanúsítvány, mely tartalmazza, hogy égés során a 

programszőnyeg nem termel mérgező gázokat, UV sugárzásnak ellenálló, felszíni időjárási 
viszonyok között alkalmazható (-20 - +50 oC hőmérsékleti viszonyok).  

­ A leszállított programvezetékek gyártó által biztosított tanúsítványa  
­ Közös jegyzőkönyvet minden egyes legyártott programszőnyeg ellenőrzéséről, melynek igazolni 

kell, hogy a legyártott programszőnyeg tételesen le lett ellenőrizve és megfelel a gyártási 
dokumentációnak, a legyártott programszőnyeggel kapcsolatban nem merült fel gyártási 
rendellenesség (a szerződésben rögzített elnevezés: Jegyzőkönyv 2).  

­ A programszőnyegbe beépített vezetékezés folytonosságát elektromos méréssel kell ellenőrizni, 
és a jegyzőkönyvben azt dokumentálni kell.  

­ Programszőnyeget csak végellenőrzést követően Vevő, vagy annak képviselőjének engedélyével, 
a mérési jegyzőkönyvben erre utaló bejegyzéssel lehet átvenni. 
 

3.1.8  Tanúsítási tevékenység 
 
Az M3 felújítási munkák teljes időtartama alatt független tanúsító tevékenykedik, ellenőrzési 
tevékenységet végez és az egyes fő munkafázisokhoz a megfelelőségekről tanúsításokat ad ki. Eladó 
köteles a tanúsító szervezettel együttműködni, ellenőrzési tevékenységét a gyártás során támogatni, 
ezen felül a tanúsítási tevékenységhez szükséges dokumentumokat átadni. A tanúsító szervezet 
közvetlen utasításokat nem adhat Eladó számára, a tanúsító észrevételeiből fakadó utasítások 
kiadására a Vevő jogosult. 
 

 
3.1.9  Mérnöki tevékenység 
 
Az M3 felújítási munkák teljes időtartama alatt független mérnök tevékenykedik, irányítási és 
ellenőrzési tevékenységet végez. Eladó köteles a mérnökkel együttműködni, ellenőrzési 
tevékenységét a gyártás során támogatni, a szerződésben előírt dokumentumokat átadni. A mérnök 
közvetlen utasításokat nem adhat az Eladó számára, a mérnök észrevételeiből fakadó utasítások 
kiadására a Vevő jogosult. 
 
 

II. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
 

4. Általános útmutató 
 
Ha a jelen dokumentum értelmében szükség van a Vevő jóváhagyására, az ilyen jóváhagyás nem 
menti fel az Eladót a szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése, illetve felelősségei 
alól. 
A szerződést a Műszaki Előírásokkal összefüggésben kell kezelni. A Műszaki Előírásokat különféle 
fejezetek szerinti tagolás ellenére is egységes egésznek kell tekinteni, amelyben az egyes fejezetek 
egymást kölcsönösen kiegészítik. 
 
Jelen Műszaki Előírás a vonatkozó jogszabályok –, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv., 
18/1998. (VII.3.) KHVM rendelet melléklete az Országos Vasúti Szabályzat II. kötet, 253/1997.(XII.20.) 
Korm. rendelet az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK), 54/2014. (XII. 5.) 
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BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, műszaki és egyéb előírások valamint az 
alapadatokban és okiratokban foglalt követelmények betartásával készült. 
 
Amennyiben a Műszaki Előírások vonatkozásában a Vevő jóváhagyására vagy döntésére van szükség, 
ilyen jóváhagyásból vagy döntésből kifolyólag Eladó nem mentesül a Szerződésben lefektetett 
kötelességei és felelősségei alól.  
 
A jelen kiírás tárgyát képező AVR programszőnyegek gyártásához szükséges dokumentumok a 
szerződéskötést követően kerülnek átadásra elektronikus formában, további dokumentumok nem 
kerülnek átadásra. A Vevő az AVR programszőnyeg gyártási dokumentumokba az ajánlattételi 
határidő alatt betekintést biztosít. Szükség esetén a Vevő, a szerződéskötést követően 8 óra 
időtartamban díjmentes konzultációt biztosít az Eladó számára, a gyártáshoz szükséges információk 
áttekintése céljából.  
 
 
A kiadott engedélyek alapján az M3 projekt összes elemének tanúsítására Független Tanúsító 
szervezet kerül alkalmazásra. Jelen tender nyertes Eladójának a Tanúsító számára biztosítani kell a 
folyamatos ellenőrzési tevékenység végzését.  
 
 
5. Beszállítás  
 
A legyártott és ellenőrzött programszőnyegeket az Eladó, saját költségén kell, hogy beszállítsa a Vevő 
által kijelölt telephelyre. Beszállításra közúti, ill. vasúti szállítás is figyelembe vehető. 
A szállítás során az alábbi ismérveket tervezni és figyelembe kell venni: 
A beépítésre kerülő anyagok beszállítása a Fehér úti metró járműtelepre közúton és vasúton is 
történhet. A járműtelep vasúton a MÁV Kőbánya alsó pályaudvar felől közelíthető meg az Albertirsai 
út keresztezésével. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiekben említett MÁV és BKV Zrt. pályáit 
összekötő vágányhálózat egy része (Törökőri vágányok) magántulajdonban van, az azon keresztül 
való áthaladásért külön díjat kell fizetni Eladónak. Eladó feladata és költsége gondoskodni az 
útátjáróban jelzőőrről abban az esetben, ha vasúti szállítást kíván igénybe venni. 
Az Albertirsai úti kapu használata esetén a járműtelep őrző-védő szolgálatát előzetesen értesíteni 
kell. A járműtelep őrző-védő szolgálatát ellátó kft. dolgozóinak joga és kötelessége Eladó 
gépkocsijainak és dolgozóinak ellenőrzése. A kapun anyag csak szállítólevéllel vihető ki és be. A 
járműtelep és a metró területére csak a belépési engedélyben szereplő személyeket és 
gépjárműveket fogják beengedni. 
A Metró Kőér utcai Járműtelepe közúton a Kőér utcai portán, míg vasúton a MÁV Kőbánya – Kispest 
állomásáról kiágazó iparvágányon keresztül közelíthető meg. Mindkét kapunál portaszolgálat 
működik, melyek a belépő személyek belépési jogosultságát és a szállítmányokat ellenőrizhetik. A 
vasúti szállításokat - az üzemeltető által meghatározottak szerint- előzetesen egyeztetni kell a metró 
forgalmi és pályás szakterületével. 
A Fehér úti Járműtelepnél leírt beléptetési szabályok a Kőér utcai Járműtelepre is vonatkoznak. 
 
 
6. Minőség-ellenőrzés, minőségtanúsítás rendje 
 
6.1 Minőségbiztosítási követelmények ismertetése 
 
Az M3 rekonstrukció legfontosabb célja, hogy újabb 30 évre biztonságos létesítményt nyújtson a 
személyszállításhoz. Az elérhető főcélt a lehető legmagasabb minőségben kell teljesítenie Eladónak.  
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Ajánlat készítéskor, a fizikai megvalósítás során, a minőségüggyel kapcsolatosan, az alábbi főbb 
rendező elveket, előírásokat, szabványokat, egyéb műszaki specifikációkat és szabályokat kell 
megismerni és betartani. 
Olyan minőségirányítási szabvány használatát várja el a Vevő, melyek részletezése az 

­ ISO 9001 
­ EN ISO 9001 
­ MSZ EN ISO 9001 előírásaiban található meg. 

Az Eladónak a szerződéskötést követően 30 napon belül minőségtervet, minőségbiztosítási 
kézikönyvet kell készítenie, jóváhagyásra a Vevőnek átadnia. 
 
 
6.2 A minőség ellenőrzése, a minőségtanúsítás rendje 
 
Az Eladó köteles a munkák megfelelő minőségének garantálásához előírt tanúsítványok beszerzése 
érdekében minőségi vizsgálatokat elvégezni vagy elvégeztetni, melyek a szabványok, utasítások, 
rendeletek, a szerződés műszaki előírásai szerint, szükségesek.  Mind a saját maga által elvégzett, 
mind a külső közreműködővel elvégeztetett minőségi vizsgálatok költségét Eladónak kell viselnie. 
 
A Minőségbiztosítási tervnek tartalmazni kell a gyártási folyamatok technológiáját, valamint az 
ellenőrzési és átvételi folyamatokat, melyet a szerződéskötést követő 30 napon belül a Vevő által 
meghatározott formában Eladónak el kell készítenie és felülvizsgálatra, jóváhagyásra benyújtania a 
Vevőnek. A munkakezdés feltétele, hogy az Eladó rendelkezzen a Vevő által aláírt mintavételi és 
minőségi tervvel (Minőségbiztosítási terv).  
 
6.3 Minőségbiztosítási Terv 
 
A Minőségbiztosítási Terveknek le kell fedniük a teljes programszőnyeg gyártási folyamatot.  
A Minőségbiztosítási terv végleges változatát az Eladónak a Szerződés szerint kell elkészítenie a 
tervekkel és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban. Elsősorban 
projektspecifikus szabályokat és eljárásokat kell tartalmaznia és kerülni kell a nem projektspecifikus 
információk megadását. A Minőségbiztosítási terv kidolgozásáért, jóváhagyatásáért és 
érvényesítéséért az Eladó a felelős. A technológia csak a Jóváhagyók írásos engedélyével 
módosítható. 
A minőség biztosítása az Eladó felelőssége, kizárólagos kötelessége a minőség folyamatos biztosítása 
még a Vevő felügyelete és ellenőrzése hiányában is. 
Eladó minőségbiztosítási szervezetét képzett minőségbiztosítási mérnöknek kell vezetni, aki az Eladó 
minőségbiztosítási szervezetét irányítja.  
  
A Minőségbiztosítási tervnek a Szerződéssel összhangban részletesen tartalmazni és szabályozni kell: 

­ A programszőnyeg és a gyártás során beleépítendő anyagok ellenőrzésének módját, 
formáját, dokumentálását, jelölését, mennyiségét, 

­ A minőségi bizonyítványok beszerzésének és nyilvántartásának rendszerét, 
­ A gyártási technológiát, 
­ A gyártásközi ellenőrzésének módját, 
­ A legyártott programszőnyegek megfelelősségének igazolását, dokumentálását, 
­ Az Eladó által elvégzendő mérések felsorolását (itt valamennyi mérést, annak eszközét, a 

dokumentálás módját, a méréseknél megengedett méret-határokat - hivatkozással – fel kell 
sorolni), 

­ Független szervezetekkel és az Eladókkal végeztetett mérések felsorolása. 
 
A szabályzás tegye lehetővé az anyagok és berendezések folyamatos minőségellenőrzését a gyártás, 
során, attól a pillanattól kezdve, amikor az anyagok a gyártás helyszínére érkeztek. 
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Az Eladónak be kell nyújtania a Minőségbiztosítási tervet a Vevőnek felülvizsgálat és jóváhagyás 
céljából, majd ezután be kell vezetni ezeket a szabályzatokat. 
 
6.4 Vevő szerepe a minőségbiztosításban 
 
A Vevő és a Független tanúsító szervezet számára mindenkori betekintést kell biztosítani a 
minőségbiztosítási dokumentumokba és vizsgálati eredményekbe, aki bármikor megvizsgálhatja vagy 
felügyelheti az erre irányuló tevékenységeket. 
Az Eladó köteles együttműködni a Vevővel, Független tanúsító szervezettel, ha valamilyen 
dokumentációt, jegyzőkönyveket, vizsgálatokat vagy bizonyítást kérnek, továbbá köteles részt venni 
az ellenőrzéseken és értékeléseken minden további többlet költségigény nélkül. 
A Vevő vagy saját maga ellenőrzi, értékeli és/vagy végzi a felülvizsgálati és/vagy kiegészítő 
vizsgálatokat a gyártási folyamat során, vagy ezt egy független megbízottal végezteti el. Ez a 
tevékenység a Vevő érdekeit szolgálja, és semmilyen esetben sem menti fel az Eladót 
minőségellenőrzési kötelezettségei alól. Az Eladó ebben a tevékenységben köteles segíteni a Vevő 
munkáját. 
 
6.5 Vevő Biztonsági szervezete 
 
A Vevő Biztonsági szervezete, a Vasúthatósági engedélyek tartalma szerint köteles a beépítet 
anyagokról átadott tanúsítványok, vizsgálatok alapján a megfelelőségekre vonatkozó nyilatkozatokat 
kiadni. 
Eladónak a Biztonsági szervezet ez irányú kéréseit a Vevőn keresztül díjmentesen kell teljesíteni. 
  
6.6 Beépített anyagok 
 
A programszőnyeg gyártása során felhasználható, illetve az azokat helyettesítő beépítendő 
anyagoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: 

­ A beépítésre kerülő anyagoknak, a Közbeszerzési Dokumentációban szereplő anyagokkal 
azonos vagy annál jobb műszaki paraméterekkel kell rendelkezniük. 

­ A gyártáshoz szükséges, ill. csomagoló, kötöző anyagokat Eladónak kell biztosítani. 
­ Eladó köteles minden anyagra tanúsítványt benyújtani (programszőnyeg, programvezeték), 

rendszerezetten gyűjteni és Vevő kérésére a munkára vonatkozó információt és hasonló 
egyéb részleteket megadni. 

­ Minden új anyagnak mentesnek kell lennie bármely hibától vagy sérüléstől. A Vevő fenntartja 
a jogot, hogy megkövetelje a nem a specifikációnak megfelelő anyagok és alkotóelemek 
kicserélését megfelelő anyagokra. Az ilyen csere és a kapcsolódó munkák költségeit a 
Eladónak kell viselnie. 

­ Eladónak tudnia kell, hogy a magyar törvények szerint a felhasználásra szánt anyagokat és 
alkotóelemeket, amelyek nem rendelkeznek magyar vagy egy elismert nemzetközi hatóság 
által kibocsátott minőségi bizonyítvánnyal, az Eladónak minősíttetnie kell.  

 
 
7. Határidők 
 
7.1 A teljesítés ütemezése 
 
Az M3 metróvonal felújításának tervezésére Generál Organizációs Terv (továbbiakban: GOT) készült. 
A  Vevő a rendeléseket a GOT-hoz igazodó teljesítési határidőkkel adja ki.  
 
7.2 Ütemtervezési feladatok 
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A nyertes Ajánlattevőnek a megrendelés kiadását követő 30 napon belül el kell készíteni részletes 
gyártási ütemtervét, szöveges ismertetéssel együtt, úgy, hogy az megfeleljen a szerződés szerinti 
kötbérterhes határidőknek. A munkák előrehaladása során az Eladó köteles folyamatosan felügyelni 
saját előrehaladását ezen ütemtervhez képest. 
Az Eladó ütemtervének az időbeni logikai kapcsolatokat tartalmazó sávos ütemtervnek kell lennie, 
mely világosan megadja a kritikus utat és meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: 

­ Jelezze a Kötbérterhes Határidőket, 
­ Legyen megfelelő részletezettségű, tartalmazza az anyagok beszállítását, gyártását és 

ellenőrzési folyamatokat, és a Vevő telephelyére való beszállítást. A tervezésnél a gyártást 
követő folyamatos szállítás figyelembe vehető.  

­ Az ütemtervet a Vevővel és a Mérnökkel egyeztetett módon kell elkészíteni és el kell 
fogadtatni. 

­ Az ütemterv legyen alátámasztva a főbb erőforrás-igények felsorolásával (anyagok, 
személyzet és munkaerő) és gyártási mennyiségekkel, 

­ Az üzemtervben meg kell jelölni az az Eladói tevékenységeket, az ajánlattal összhangban. 
­ Az ütemtervet elektronikus formában (Microsoft Project 2010 programban szerkeszthető 

formátumban) és nyomtatott formában kell átadni a Mérnöknek, a Mérnök által indokoltan 
kért példányszámban. Az ütemtervhez szöveges ismertetést és a tevékenységekről szóló 
jelentést mellékelni kell. A szöveges ismertetésben részletesen meg kell magyarázni az 
ütemtervben szereplő főbb logikai kapcsolatok és a tevékenységek időtartamának indokait.  

­ Eladónak követnie kell a munkák előrehaladását az ütemtervhez képest az aktuális 
előrehaladás ütemtervbe történő átvezetésével.  

 
 
8. Mérnöki tevékenység 
 
A projekt lebonyolítását a Vevő nevében eljáró Mérnök végzi.  
A Vevő a Mérnökkel egyeztetett módon a projekt minden egyes elemére vonatkozó utasításokat 
adhat. 
A Vevő a Mérnökkel közösen jogosult az Eladó által benyújtott dokumentumok elfogadására. 
A Vevő és a Mérnök eljár minőségi ügyekben, részt vesz az egyes legyártott programszőnyegek 
végátvételén. Programszőnyeget a gyártást követően feltekerni és szállításra előkészíteni csak a Vevő 
engedélyével lehet. 
A végátvételhez tartozó mérésekre a méréseket megelőzően 5 munkanappal a Vevőt meg kell hívni. 
A Vevő és a Mérnök jogosult gyártásközi ellenőrzéseket végezni. 
A Vevő jogosult szervezni és meghívni a gyártásközi ellenőrzésen és az átvételi eljárásokon 
résztvevőket. 
A Mérnök szervezet végzi a műszaki ellenőrzési feladatokat. 
Sikeres átadás átvételi eljárásokat követően a Mérnök jogosult rész, ill. végső teljesítések 
ellenjegyzésére, a teljesítésigazolást a Mérnök véleményének figyelembe vételével a Vevő adja ki.  
  
 
9. Vevői szolgáltatások 
 
9.1 Oktatások, képzések 
 
A Vevő jelen tender keretében 8 óra díjmentes szakmai támogatást biztosít a programszőnyegek 
legyártásához, az ezen felüli igényeket díjazás fejében lehet megrendelni. 
A BKV Zrt. 2017. májusában hatályos 10/VU/2015 belső szabályzata alapján:  

­ szakmunkás szakfelügyelet díja/óra 14 000 Ft+ÁFA (minden megkezdett óra számlázásra 
kerül) 

­ mérnök szakfelügyelet díja/óra 20 000 Ft+ÁFA (minden megkezdett óra számlázásra kerül) 
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10. Vevői átvétel 
 
A Vevői átvétel feltételeit és eljárását a Szerződés tartalmazza. 
Eladónak be kell tartani a Közbeszerzési Dokumentumok összes vonatkozó előírását és irányelvét. 
Az Eladó a felelős valamennyi vizsgálat elvégzéséért és dokumentálásáért. A programszőnyeg 
gyártása során, dokumentált gyártásközi ellenőrzést kell végezni. 
Átvételre a Vevő jóváhagyásával, csak ellenőrzött programszőnyeg kerülhet. Minden egyes legyártott 
programszőnyegnek önálló mérési jegyzőkönyvvel kell rendelkezni. A mérési jegyzőkönyveket 
csatolni kell az átadás átvételi eljáráshoz. 
 
11. Egyéb tudnivalók 
 
11.1 Szabadalmi oltalom 
 
Jelen Közbeszerzési Dokumentumokban szabadalmi oltalom alá tartozó műszaki magoldásról az 
Ajánlatkérőnek nincs tudomása.  
 
11.2 Műszaki megfelelőség 
 
Eladó kötelezettséget vállal a szállítás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon paraméterek 
esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika 
mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez. 
 
11.3 Hatósági szemlék 
 
Az Eladónak részt kell vennie a hatóságok által kötelezően előírt minden szemlén, ill. kooperáción.   
Be kell tartania az engedélyekben előírt követelményeket, és teljes mértékben biztosítania kell az 
engedélyező hatóságoknak a munkák gyártás közbeni vizsgálatát. 
Lehetővé kell tennie az engedélyező hatóság, Üzemeltető részvételét a vizsgálatokon és 
ellenőrzéseken. Az ott tett megállapítások nem mentesíti az Eladót szerződéses kötelezettségei alól. 
 
 
12. Szállítási ütemezés 
 
Eladónak a programszőnyegeket a Vevő által meghatározott sorrendben kell legyártani. A gyártási 
sorrend meghatározása a rendelés kiadásakor történik.  
A legyártott programszőnyegeknek a telepítési munkák megkezdésére rendelkezésre kell állni. 
 
A kész programszőnyegek szállítása Vevő telephelyére előzetes egyeztetés alapján folyamatosan 
történhet.  
 
A minőségi átvétel az Eladó telephelyén történik.  
 
A minőségi átvételt úgy kell tervezni, hogy az összes legyártott programszőnyeg átvétele nem lehet 
több 10 alkalomnál.  


