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AJÁNLATTEV ŐI KÉRDÉSEK – AJÁNLATKÉR ŐI VÁLASZOK 

2-es és 24-es villamos vonal részleges felújítása R ákóczi híd, Vágóhíd 
végállomás között 

(Tender szám: 15/TB-376/12) 

 

1. kérdés: Milyen minőségű sínanyag (R220G1, R290GHT, hőkezelt, stb.) 
beépítését kéri T.Kiíró  ? 

 
Válasz: 59 R2 R220G1 (normál) minőségű sínt kérünk beépíteni. 
 
2. kérdés:  A biztosítóberendezési munkák költségvetése szerint megvalósulási 

dokumentációt kell készíteni. Erre a másik két munkanemnél (Áramellátás, 
Pályaépítés) nincs szükség? Ha igen hol szerepeltessük a költségeket? 
 

Válasz: A megvalósulási dokumentáció a munka szerves része, amely az 
áramellátási és pályaépítési munkákra is vonatkozik. Mivel a költségvetésben 
nincs külön tételsoruk, ajánlattevő ennek költségét a többi tételsorra ossza szét. 
 
3. kérdés:  A pálya elbontása után, a talpfákat és kapcsolószereket teljes 

egészében fel lehet-e használni, ha nem milyen százalékban vannak elkopva, 
mivel kell kalkulálni? Esetleg, teljes visszaépítést kell feltételezni és ha új 
anyagokat kell beépíteni arra a tartalékkeret nyújt fedezetet? 

 

Válasz: A bebetonozott talpfák nem kerülnek elbontásra. Az alátétlemezeket 
hosszított kivitelűre kell kicserélni és a kapcsolószereket is cserélni kell a 
nyomtávtartó rudakkal együtt.  

 

4. kérdés: Feszültségmentesítést biztosít-e BKV Zrt.? 
 

     Válasz: A feszültségmentesítést a BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja. 

5. kérdés: A költségvetés 28. tétele és a szerződés szerint forgalomtechnikai 
tervet kell készíteni az útátjárók cseréjéhez. A műszaki diszpozíció szerint a 
munkákhoz forgalomtechnika, vágányzár és villamospótló autóbusz 
szükséges. Kérdésünk, hogy a vágányzárat és a buszpótlást biztosítja-e BKV 
Zrt. ? Ha nem, akkor kell-e és hol ideiglenes villamos végállomást kialakítani, 
mennyi a tervezett 14 nap folyamatos vágányzár alatt a buszpótlás költsége, 
és ezt hol szerepeltessük?  
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Válasz: A vágányzárat és a buszpótlást a BKV Zrt térítésmentesen biztosítja. A 
nyertes kivitelező feladata az útátjárók cseréjéhez szükséges forgalomtechnikai 
terv elkészítése, engedélyeztetése és kivitelezése. 

6. kérdés:  A bejáráson elhangzott hogy a BKV Bizt Ber szakszolgálat 
rendelkezik alépítményi tervvel a helyszínről. Kérem, bocsássák 
rendelkezésünkre. 
 

Válasz: Mellékelten csatoljuk. 

7. kérdés: Az érintett kábel akna fedlapokat kell-e cserélni? És ha igen akkor hol 
kell költségelni? 

 

Válasz: A sérült fedlapokat ki kell cserélni, a munkavégzés során megsérülőket is 
cserélni kell ennek költsége viszont a kivitelezőt terheli. Az árazatlan költségvetés 
15. tételsorral bővül, mellékelten csatoljuk az új árazatlan költségvetést. 

8. kérdés: A tároló vágány K1418-as kitérő váltófűtése jelenleg nem üzemel itt, új 
fűtést kell építeni ez a jelenlegi szekrényből nem lehetséges. Az új fűtés 
szekrényt hol kell költségelni? 

 

Válasz: Az árazatlan költségvetés 16. tételsorral bővül, mellékelten csatoljuk. 
 

9. kérdés: Acél védőcsövet hogyan lehet a kábelcsatlakozó szekrényekhez 
rögzíteni ha a pályaépítése során a talpfák megmaradnak a védőcsöveinket hová 
tudjuk lerakni? 

 

Válasz: Igény szerint egyeztetett módon.  
 

10. kérdés: Az esetlegesen sérült alépítmény esetében annak javítása vagy 
cseréje a pálya alépítmény bontásával is járhat, ez kinek a költsége? 

 

Válasz: Az alépítményt csak a pályaépítésnek megfelelően kell elbontani. Ha 
bontáskor az alépítmény további része megsérül, az azt jelenti, hogy a 
pályabontás nem megfelelően lett elvégezve, így a sérült alépítmény helyreállítási 
költsége a kivitelezőt terhelik. 
 

11. kérdés: Az áramellátás költségvetésében nem szerepel csak 1 szívópont 
kiépítése 4 db poligon típusú szekrénnyel. Jelenleg 1 szívópont van 4 db 
sínszekrénnyel és van 6 db sínszekrény a vágányok végeinél vágány 
összekötőként. Ezeket nem kell cserélni? Ha kell, akkor hol kell költségelni? 
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Válasz: Jelenlegi eszközöket leszerelve, állapotukat megőrizve, karbantartva 
vissza lehet szerelni. 

 

12. kérdés: A Poligon szekrények teherbírása mekkora legyen, lehet-e számítani 
buszforgalomra a síneken? 
 

Válasz: FŐMTERV típusú Poligon szekrényeket kérünk csavaros kötéssel. 
 

13. kérdés: A tároló vágány K1418-as kitérő váltófűtés kiépítésekor a 600 VDC 
betáp mellé kell-e kiépíteni szabványos túlfeszültség levezetőt? Ha igen, akkor 
hol kell költségelni? 

 

Válasz: Külön ehhez a váltófűtéshez nem kérjük a túlfeszültség levezető 
kiépítését. 
 

14. kérdés: A szívópont kiépítésénél kell-e a szekrényt is cserélni? 
 

Válasz: Igen kell, a költségvetési kiírás szerint. 

 

15. kérdés: Az Ajánlattételi dokumentáció 12.1-es pontjában foglaltak szerint a „A 
cserélendő kitérőket a BKV Zrt. legyártatja és rendelkezésre bocsájtja.” Kérjük 
megerősíteni, hogy a kitérők alátétlemezekkel, kapcsolószerekkel, váltófűtés 
csövekkel és váltó szekrényekkel együtt kerülnek a nyertes vállalkozó 
rendelkezésre bocsátására. 

 

 Válasz:  BKV Zrt. a kitérőket kompletten, alátétlemezekkel, kapcsolószerekkel és 
váltó szekrényekkel együtt a nyertes vállalkozó rendelkezésére bocsájtja. A 
váltófűtés-védőcső beszerzése és felszerelése a nyertes kivitelező feladata. 

 

16. kérdés: Az Ajánlattételi dokumentáció 12.1-es pontjában foglaltak szerint a „A 
cserélendő kitérőket a BKV Zrt. legyártja és rendelkezésre bocsájtja.” Kérjük 
megerősíteni, hogy ez a beépítés helyszínére történő szállítást is magába 
foglalja, a szállítás költségével a nyertes vállalkozónak nem kell számolnia! 

 

 Válasz: A szállítás a nyertes kivitelező feladata és költsége. 
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17.  kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a BKV ZRt. a kivitelezéshez szükséges 
feszültségmentesítést, BKV szakfelügyeletet és buszpótlást térítésmentesen 
biztosítja a nyertes vállalkozó részére! 

 

 Válasz: A BKV Zrt. a kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítést, BKV 
szakfelügyeletet és buszpótlást térítésmentesen biztosítja a nyertes vállalkozó 
részére. 

 
18. kérdés:  Kérjük megerősíteni, hogy a buszpótláshoz kapcsolódóan a szükséges 

ideiglenes forgalomtechnikai tervezés, ill. engedélyeztetés, ideiglenes megállók 
létesítése nem a nyertes vállalkozó feladata, ezzel kapcsolatosan a vállalkozónak 
feladata, költsége nincs! 

 
Válasz:  A buszpótlással kapcsolatban nincs költsége a vágányzár ideje alatt. 
 

19. kérdés: Kérjük megadni a cserélendő 59R2-es vályús sínek anyagminőségét? 
 

Válasz:  Lásd. az 1. pontot. 
 

20.  kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a Beruházási diszpozíció I.2.1 pontban 
foglaltak (tervezett állapot) szerint a végállomási III-as csonka vágányban (az OBI- 
áruháztól legtávolabbi, közút melletti, ütközőbakkal lezárt vágány) nem kell átépítést, 
síncserét végezni, tehát az építési határ a K 1419 kitérő vége. 

 
Válasz:  A munkaterület vége a K1419-es számú kitérő végénél van a  III-as, csonka 
vágány tekintetében. 

 
21. kérdés:  Kérjük megerősíteni, hogy vágányzári időtartam tekintetében a 

Beruházási diszpozíció I.2.2 pontban foglaltak az irányadóak! 
 

Válasz:  A vágányzár ideje: 14 nap folyamatos. A vágányzár tervezett időpontja 
2013.04.13 - 2013.04.28. A munkavégzés ideje 30 nap, véghatáridő 2013. május 10. 

 
22. kérdés: A Beruházási diszpozíció I.2.2 pontban foglalt kiviteli tervkészítési 

kötelezettség alatt csak a kitűzési tervet érti Ajánlatkérő? 
 

Válasz:  Igen 
 

23. kérdés: Kérjük megadni, hogy a BKV Zrt. részéről mennyi átfutási idővel történik a 
kiviteli tervek jóváhagyása? 

 
Válasz:  5 munkanap 
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24.  kérdés: A helyszíni bejáráson elhangzottaknak megfelelően kérjük az 
áramellátással, váltóállítással, ill. váltófűtéssel, valamint egyéb kapcsolódó 
alépítményi hálózattal és a kapcsolódó víztelenítési hálózattal kapcsolatos (pálya, 
váltók, stb.) tervek megküldését. 

 
Válasz:  Csatoljuk. 

 
25.  kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a Vállalkozási szerződés 3.13-as pontjában az 

előleg számmal kiírt összege helyesen 10.000.000 Ft+ÁFA, azaz Tízmillió forint 
plusz általános forgalmi adó!  

 
Válasz:  Igen. 

 
26.  kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a Vállalkozási szerződés 3.13-as pontjában 

szereplő Szerződés megkötését követő előleg megfizetésére feltüntetett 30 nap 
tévesen került feltüntetésre és helyette a 3. oldal 3.9-es pontban, ill. az 5. oldal 3.8-as 
pontban meghatározott a kézhezvételt követően 15 napon belüli előlegmegfizetési 
teljesítés a helyes! 

 
Válasz:  Az előleg megfizetésére az előlegkérő levél kézhezvételét követő 30 napon 
belül kerül sor. A szerződéstervezet szövege megfelelő. 

 
27. kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a Vállalkozási szerződés 9.1-es pontjában 

feltüntetett jólteljesítési biztosíték a Vállalkozói Díj nettó értékének 5%-ának 
megfelelő mértékű! 
 
Válasz:  Igen. 
 

28. kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a Vállalkozási szerződés 9.1-es pontjában 
(9.oldal) a teljesítési garancia csak és kizárólag a műszaki átadás-átvétel lezárását 
követő 24 hónapig (lásd Vállalkozási szerződés 8.4-es pontja is) kell, hogy érvényes 
legyen hiszen a használatbavételi engedély megszerzésére a nyertes vállalkozónak 
nincs rálátása! 

 
Válasz:  Igen, megerősítjük. 

 
29.  kérdés: A Vállalkozási szerződés 13.1-es pontjában és 15.1-es pontjában is 

Keretszerződésként van definiálva a Vállalkozási szerződés, kérjük megerősíteni, 
hogy ezek csak elírások. 

 
Válasz:  Igen, vállalkozási szerződés. 

 
30.  kérdés: Az érintett kábel akna fedlapokat kell-e cserélni? És ha igen akkor hol 

kell költségelni? 
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Válasz:  A sérült fedlapokat ki kell cserélni, a munkavégzés során megsérülőket 
is cserélni kell ennek költsége viszont a kivitelezőt terheli. Az árazatlan 
költségvetés 15. tételsorral bővül, mellékelten csatoljuk az új árazatlan 
költségvetést 

 
31.  kérdés: A bejáráson elhangzott, hogy a tároló vágány K1418-as kitérő váltófűtése 

jelenleg nem üzemel, itt új fűtést kell építeni, ez a jelenlegi szekrényből nem 
lehetséges. Az új fűtés szekrényt hol kell költségelni? 

Válasz:  Az árazatlan költségvetés 16. tételsorral bővül, mellékelten csatoljuk. 
 

32.  kérdés: A bejáráson elhangzott, hogy acél védőcsövek beépítése szükséges. 
Kérjük pontosítani, hogy az acél védőcsövet hogyan lehet a kábelcsatlakozó 
szekrényekhez rögzíteni, ha a pályaépítése során a talpfák megmaradnak, a 
védőcsöveinket hová tudjuk lerakni? 

 
Válasz:  Igény szerint egyeztetett módon. 

 
33. kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy az esetlegesen sérült alépítmény esetében -

melyről jelenleg nincs információ- annak javítása vagy cseréje nem képezi az alap 
műszaki tartalom tárgyát. 

 
Válasz:  Megerősítjük. A cserélendő szakaszon bebetonozott talpfás vágány 
található, mely a kivitelezés során nem kerül elbontásra – így az meg sem sérülhet – 
tehát annak javítása nem képezi a műszaki tartalom tárgyát. Esetleges sérülése 
esetén a javítása a kivitelezőt terheli.  

 
34.  kérdés: Az áramellátás költségvetésében nem szerepel csak 1 szívópont 

kiépítése 4 db poligon tip szekrénnyel. 
Jelenleg 1 szívópont van 4 db sínszekrénnyel és van 6 db sínszekrény a vágányok 
végeinél vágány összekötőként. Ezeket nem kell cserélni? Ha kell, akkor hol kell 
költségelni? 

Válasz:  Jelenlegi eszközöket leszerelve – állapotukat megőrizve – karbantartva 
vissza lehet szerelni. 

35. kérdés: A Poligonszekrények teherbírása mekkora legyen, lehet-e számítani 
buszforgalomra a síneken? 

 
Válasz:  Buszforgalommal nem kell számolni. 
 

36. kérdés: A tároló vágány K1418-as kitérő váltófűtés kiépítésekor a 600 VDC betáp 
mellé kell-e kiépíteni szabványos túlfeszültség levezetőt? Ha igen akkor hol kell 
költségelni? 
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Válasz:  Külön ehhez a váltófűtéshez nem kérjük a túlfeszültség levezető 
kiépítését 

 
37.  kérdés: A szívópont kiépítésénél kell-e a szekrényt is cserélni? 

 
Válasz:  Igen kell, 1. tételsor szerint. 

 
38.  kérdés: Kérjük, hogy a cserélendő átmeneti sínek anyagminőségét, hosszát 

megadni szíveskedjenek. 
 

Válasz:  Az átmeneti sínek hossza BKV szabvány szerint, 2,3 m hosszú legyen. 
Anyagminőség: 59 R2 R220G1 (normál), a MÁV 48-as R260 minőségű legyen. 

 
39.  kérdés: A váltóállító húzómágnes szekrénye cserélendő a húzómágnes 

kiépítésével, majd a szekrény cseréje után a felújítás nélküli visszaszerelésével.  
 

Válasz:  Megerősítjük. 

 
40.  kérdés: A húzómágnes működtető kábeleit a jelenlegi védőcsövekből ki kell 

húzni, a kábeleket újakra kell cserélni és a védőcsövek átjárhatóságát tisztítással 
biztosítani kell. 

Válasz:  Megerősítjük 

 
41.  kérdés: A váltófűtések sínszekrényei, fűtőszálai és vezérlőkábelei elbontásra 

kerülnek. Az elbontott sínszekrények átvizsgálás után a műszaki állapottól 
függően visszaszerelendők, illetve ha indokolt újra cserélendők. Az elbontott 
fűtőszálakat és kábeleket minden esetben újra kell cserélni. A védőcsövek 
átjárhatóságát itt is biztosítani kell. 

Válasz:  Megerősítjük 

 
42.  kérdés: A váltófűtés sínszekrényei síngerincre csavarozható kivitelűnek kell, hogy 

legyen. A szerkény rajzát a BKV biztosítja. 

Válasz:  Megerősítjük, de rajzot nem tudunk biztosítani 

 
43.  kérdés: Amennyiben a védőcsövek átjárhatósága tisztítással, átrudalással nem 

biztosítható, a BKV-val egyeztetés válik szükségessé, mert a jelenlegi munkákban a 
pályaépítés a pálya alépítményeit, betonaljának bontását nem érinti, csak síncserével 
jár, ezért ezen alépítményi elemek bontása nem szerepel a kiírásban. 
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Válasz:  Megerősítjük 

 
44.  kérdés: A K1418-es váltónál az oszlopon található egy kézi működtetésű váltófűtés 

szerkény, amely valószínű ennek a váltónak a fűtésére lenne hivatott. Jelenleg a 
fűtés nem működik, a 600V-os táp ki van kötve és a szekrény belső állapotáról a 
BKV jelenlevő szakembere nem tudott nyilatkozni. Ezért kérjük, hogy határozzák 
meg, hogy a fűtésszekrény milyen szintű felújítására van szükség. Határozzák meg 
azt is, hogy ha teljes felújításról kellene gondoskodni, akkor nem érdemesebb-e egy 
hazai kivitelezésű, de automata vezérlésű fűtésszekrényre cserélni, tekintettel arra, 
hogy a többi fűtésvezérlés automata jellegű. 

 
Válasz:  A meglévőkkel (automatákkal) egyenértékű új váltófűtés-szekrényt a 16. 
tételsorban kell költségelni. 
 
45.  kérdés: A BKV nyilatkozott arról, hogy a pályafelújítási munkákkal kapcsolatos 

munkák csak a kiemelt járdaszegélyig tartanak, ezért a járdában csak a minimális 
munkálatok válnak szükségessé, érve ez alatt a megsüllyedt és beszakadt kábelakna 
fedlapok cseréjét, illetve szintbe helyezését melyek mennyiségét megadják. 

 

Válasz:  A sérült fedlapokat ki kell cserélni, a munkavégzés során megsérülőket is 
cserélni kell ennek költsége viszoa kivitelezőt terheli. Az árazatlan költségvetés 
15. tételsorral bővül, mellékelten csatoljuk az új árazatlan költségvetést 

 
46.  kérdés: Az áramvisszavezetési munkákkal kapcsolatosan elhangzott, hogy a 

végállomási pálya végén található 3 vágány 6 sínszálának összekötése ugyanebben 
a formában megtartható. A síncsere alkalmával a jelenlegi sínszekrényeket le kell 
szerelni, a kábeleket ki kell kötni, és védelembe kell helyezni, a síncsere után a 
kábeleket és a műszakilag alkalmas sínszekrényeket az új sínre vissza kell kötni. 

 
Válasz:  A lebontott sínszekrényeket felújítás után kérjük visszaszerelni. 
 
47.  kérdés: A Rákóczi híd térségében a szívóponti munkákat az előző pontban 

leírtaknak megfelelően kell elvégezni és a kábelszekrény valamint a sínek között az 
egyenáramú méréseket el kell végezni. A BKV közlése szerint az áramátalakítóban 
ebben a szekrényben lévő kábelek fogadása még nem megoldott, folyamatban van. 

 
Válasz:  Megerősítjük 
 
48.  kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a váltófűtéssel kapcsolatos munkáknál 

vállalkozónak nincs tervezési feladata és ezek a munkák nem NKH 
engedélykötelesek! 
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Válasz:  Megerősítjük. 
 
49. kérdés: A váltóállító húzómágnes szekrénye cserélendő a húzómágnes 

kiépítésével, majd a szekrény cseréje után a felújítás nélküli visszaszerelésével.  
 

Válasz : Megerősítjük. 
 

50. kérdés: A húzómágnes működtető kábeleit a jelenlegi védőcsövekből ki kell 
húzni, a kábeleket újakra kell cserélni és a védőcsövek átjárhatóságát tisztítással 
biztosítani kell. 

 
Válasz:  Megerősítjük. 

 
51. kérdés: A váltófűtések sínszekrényei, fűtőszálai és vezérlőkábelei elbontásra 
kerülnek. Az elbontott sínszekrények átvizsgálás után a műszaki állapottól függően 
visszaszerelendők, illetve ha indokolt újra cserélendők. Az elbontott fűtőszálakat és 
kábeleket minden esetben újra kell cserélni. A védőcsövek átjárhatóságát itt is 
biztosítani kell. 

 
Válasz:  Megerősítjük. 

 
52.  kérdés: A váltófűtés sínszekrényei síngerincre csavarozható kivitelűnek kell, 
hogy legyen. A szerkény rajzát a BKV biztosítja. 

 
Válasz:  Megerősítjük, de rajzot nem tudunk biztosítani. 

 
53.  kérdés: Amennyiben a védőcsövek átjárhatósága tisztítással , átrudalással 
nem biztosítható, a BKV-val egyeztetés válik szükségessé, mert a jelenlegi 
munkákban a pályaépítés a pálya alépítményeit, betonaljának bontását nem érinti, 
csak síncserével jár, ezért ezen alépítményi elemek bontása nem szerepel a 
kiírásban. 

 
Válasz:  Megerősítjük. 

 
54.  kérdés: A K1419-es váltónál az oszlopon található egy kézi működtetésű 
váltófűtés szerkény, amely valószínű ennek a váltónak a fűtésére lenne hivatott. 
Jelenleg a fűtés nem működik, a 600V-os táp ki van kötve és a szekrény belső 
állapotáról a BKV jelenlevő szakembere nem tudott nyilatkozni. Ezért kérjük, hogy 
határozzák meg, hogy a fűtésszekrény milyen szintű felújítására van szükség. 
Határozzák meg azt is, hogy ha teljes felújításról kellene gondoskodni, akkor nem 
érdemesebb-e egy hazai kivitelezésű, de automata vezérlésű fűtésszekrényre 
cserélni, tekintettel arra, hogy a többi fűtésvezérlés automata jellegű. 

 
Válasz:  A meglévőkkel (automatákkal) egyenértékű új váltófűtés-szekrényt a 16. 

tételsorban kell költségelni. 
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55.  kérdés: A BKV nyilatkozott arról, hogy a pályafelújítási munkákkal 
kapcsolatos munkák csak a kiemelt járdaszegélyig tartanak, ezért a járdában csak a 
minimális munkálatok válnak szükségessé, érve ez alatt a megsüllyedt és 
beszakadt kábelakna fedlapok cseréjét, illetve szintbe hozását. 

 
Válasz:  A sérült fedlapokat ki kell cserélni, a munkavégzés során megsérülőket is 
cserélni kell ennek költsége viszoa kivitelezőt terheli. Az árazatlan költségvetés 15. 
tételsorral bővül, mellékelten csatoljuk az új árazatlan költségvetést 

 
56.  kérdés: Az áramvisszavezetési munkák során elhangzott, hogy a 
végállomási pálya végén található 3 vágány 6 sínszálának összekötése 
ugyanebben a formában megtartható. A síncsere alkalmából a jelenlegi 
sínszekrényeket le kell szerelni, a kábeleket ki kell kötni, és védelembe kell 
helyezni, a síncsere után a kábeleket és a műszakilag alkalmas sínszekrényeket az 
új sínre vissza kell kötni. 

 
Válasz:  A lebontott sínszekrényeket felújítás után kérjük visszaszerelni. 

 
57.  kérdés: A Rákóczi híd térségében a szívóponti munkákat a 8-as pontban 
leírtaknak megfelelően kell elvégezni és a kábelszekrény valamint a sínek között az 
egyenáramú méréseket el kell végezni. A BKV közlése szerint az áramátalakítóban 
ebben a szekrényben lévő kábelek fogadása még nem megoldott, folyamatban van. 
 
Válasz:  Megerősítjük. 

 
58.  kérdés: A BKV a jelenlegi jelzős- váltó- és váltófűtéses hálózatának 
alépítményéről rendelkezik rajzokkal, amelyet a Vállalkozó rendelkezésre bocsájt.   

 
Válasz:  Mellékelten csatoljuk 

 
59.  kérdés: Kérjük adják meg a vasúti sínek kívánt anyagminőségét? R220G1 

(normál) vagy R290GHT (hőkezelt). 
 

Válasz:   Lásd. 1. pontot. 
 
60.  kérdés: Kérjük, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet - az építési 

beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 1.sz melléklete alapján az 
alábbiakat Ajánlattevő részére biztosítani szíveskedjenek: 

a. Műszaki tervek: 
i. helyszínrajz(ok), amely tartalmazza az építési területet, a 

meglévő, a megmaradó, az elbontandó és a tervezett 
építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, az 
építmények, valamint energia- és közműhálózataik 
összefüggéseinek áttekintését, 

ii.  általános tervek és alaprajzok, vízszintes és függőleges 
metszetek, hossz-szelvények, keresztszelvények, nézetek stb., 
amelyekből az építmény és részei, térbeli elrendezése, méretei, 
szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és a 
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mennyiségi kimutatás ellenőrizhető, továbbá a kivitelezéshez 
szükséges további részlet és technológiai, gyártmány-, szerelési 
és egyéb műszaki tervek elkészíthetők, részlettervek, az 
építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok 
összeépítésének rajzai, amelyek az általános terveken kellően 
nem ábrázolhatók. 
 

Amennyiben nem rendelkezik T. Ajánlatkérő a felsorolt dokumentumok 
valamelyikével, úgy kérjük arról nyilatkozni szíveskedjen.  

 
Válasz:  A rendelkezésre álló rajzokat csatoltan a pályázók rendelkezésére 
bocsájtjuk. 

61.  kérdés: Jól gondoljuk-e, hogy a burkolt vágányszakaszokon a Közúti Vasúti 
Pályaépítési és fenntartási Műszaki Adatok és Előírások Vályús-sínes, bebetonozott 
talpfás vágányra vonatkozó előírásai a mérvadóak? Amennyiben nem, úgy kérjük T. 
Ajánlatkérőt az eltérésekről nyilatkozni szíveskedjen, a megfelelő keresztszelvények 
pótlásával együtt. Ha igen, akkor kérjük a diszpozíciót ill. a kiírást módosítani. 
 
Válasz:  Igen, jól gondolják. A vályús sínes bebetonozott talpfás, geos-leerősítésű 
vágányrendszer építése, cseréje RTU 4/2006-os alapján. 

 
62.  kérdés: Kérjük T. Ajánlatkérőt nyilatkozzon tételesen az Ajánlatkérő által 
biztosítandó anyagok pontos meghatározásáról, ill. listájáról, azok mennyiségéről, 
átvétel helyéről és módjáról! 

 
Válasz:  BKV Zrt. a kitérőket kompletten , összeszerelt állapotban, hosszított 
alátétlemezekkel, kapcsolószerekkel és váltó szekrényekkel együtt a nyertes vállalkozó 
rendelkezésére bocsájtja.  
A váltófűtés-védőcső beszerzése és felszerelése a nyertes kivitelező feladata. A kitérők 
helyszínre történő szállítása a nyertes kivitelező feladata.  
Átvétel helye a VJSz Kft. telephelye Fehér út 1.– 3. 

Minden egyéb anyagot a vállalkozónak kell biztosítani. 

 
63. kérdés: Kérjük T. Ajánlatkérőt nyilatkozzon a vissznyereményi anyagok 
kezeléséről, beszállítás helyéről, átvétel módjáról. Amennyiben harmadik személy 
(pl. FE-Ferrum Kft.) kezeli az anyagokat, úgy kérjük nyilatkozzanak az elszállítás 
idejéről, ütemezéséről, ideiglenes deponálás feltételeiről.  
    
Válasz:  A munka megkezdése előtt a nyertes kivitelező és az üzemeltető közösen 
várható vissznyereményi jegyzőkönyvet vesz fel. A használhatónak minősített, ill. 
vissznyereményi anyagokat a 280-as raktárba kell szállítani. Az építési törmeléket a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, bizonylatolt módon kell elhelyezni.  
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64. kérdés: Kérjük T. Ajánlatkérőt nyilatkozzon a bebetonozott talpfák 
valószínűsíthető állapotáról, a tartalékkeret terhére történő javítás - Ajánlatkérő által 
elfogadott - technológiájáról. Kérjük ezeket az alaplemez esetében is megválaszolni 
szíveskedjenek. 
 
Válasz: A talpfák állapota megfelelő. A síncserét hosszított alátétlemezekkel kell 
elvégezni. A régi furatokat facsapolni kell, az esetleges berágódásokat kapacsolással 
meg kell szűntetni. A fekszintet kiegyenlítő lemezekkel biztosítani kell.  
 
65. kérdés: Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a műszaki diszpozíció adott sora: 
„nyomtávtartó rudakat lokálisan pótolni kellett és a leerősítések egy része elkorrodált, 
nem látja el funkcióját, az aláöntés a megnövekedett rezgések miatt töredezett” 
alapján az árazatlan költségvetési kiírást módosítani, ellenkező esetben a műszaki 
tartalmat pontosítani szíveskedjen. 

 
Válasz:  Az összes nyomtartó rudat cserélni kell és az összes leerősítést új anyagból 
kell megépíteni. 
 
66.  kérdés: Sem az Ajánlati felhívásban, sem a Műszaki diszpozíció tervezett 
állapotleírásában, sem az árazatlan költségvetési kiírásban nem szerepel 
kapcsolószer csere, azonban a Műszaki diszpozíció korrodált és funkcióját vesztett 
kötőelemekről és nyomtávtartókról beszél. Kérjük az ellentmondás feloldását. 
 
Válasz:  Az összes nyomtartó rudat  cserélni kell és az összes leerősítést új anyagból 
kell megépíteni. A 11-es tételsorban kell költségelni. 
 

 
67.  kérdés: A BKV által biztosított kitérők és átszeléshez szükséges 
segédanyagok, alkatrészeket az Ajánlatkérő biztosítja-e? 

 
Válasz:  BKV Zrt. a kitérőket kompletten (mindennel együtt) , összeszerelt 
állapotban, hosszított alátétlemezekkel, kapcsolószerekkel és váltó szekrényekkel 
együtt a nyertes vállalkozó rendelkezésére bocsájtja. Minden egyebet a 
vállalkozónak kell biztosítania. 

 

68.  kérdés: Kérjük az Ajánlatkérő egyértelmű nyilatkozatát, hogy a meglévő 
kettős vágány kapcsolat geometriája és méretei teljes mértékben megegyeznek a 
BKV által biztosítandó, beépítésre kerülő kitérőkkel és átszeléssel. 

 

Válasz:  Igen 
 

69. kérdés: Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy az építendő teljes magasságban 
bazaltbetonos útátjárókról és a burkolt vágányokról részletes 
mintakeresztszelvényt, rétegrendet  Ajánlattevő részére biztosítani szíveskedjen a 
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306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet - az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól 1.sz melléklete alapján, valamint a pontos betonminőséget (v. 
receptúrát) megadni szíveskedjen. Az átjárók felépítményére és burkolatára milyen 
szabvány érvényes? 

 
Válasz:  A rétegrend a vágány burkolására: 15 cm beton (C12) kivéve az 57+55-ös 
szelvényben lévő lehajtó átjáróban ahol C25, 5 cm  AC 11 hengerelt aszfalt. 
A Rákóczi hídi átjárok teljes vastagságban, 20 cm (CP 4/2,7-XF4-22/F3) bazalt beton 
burkolat. 
 
70.  kérdés: Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy amennyiben rendelkezik előzetes 
forgalomtechnikai elvi engedéllyel, úgy azt tegye Ajánlattevő számára 
hozzáférhetővé. Hogyan lehet építési technológiát tervezni és ez alapján érdemi 
ajánlatot tenni, ha a forgalomterelési körülmények nem ismertek? Az Ajánlatkérő, az 
ajánlat adási időszakban elvárja az Ajánlatadótól, hogy szerezzen be 
forgalomtechnikai engedélyt? Mire fogunk ajánlatot adni? A hivatkozott Korm. 
Rendelet értelmében ez nem tervezésnek minősül? 

 
Válasz:  Előzetes forgalomtechnikai elvi engedély nincs. Ajánlattevő feladata a 
forgalomtechnikai terv beszerzése, a kiíró az útátjáróban félpályás lezárást feltételez.   
 
71.  kérdés: Az Ajánlati felhívás 14 nap folyamatos, a Műszaki diszpozíció 3 hét 
(forgalomtechnikától függően) vágányzárról beszél. Kérjük az ellentét feloldását, a 
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet  alapján a munkakezdési időpont megadását. 

 
Válasz:  A vágányzár ideje: 14 nap folyamatos. A vágányzár tervezett időpontja 
2013.04.13 - 2013.04.28. A munkavégzés ideje 30 nap, véghatáridő 2013. május 10.  
 
72.  kérdés: Mivel T. Ajánlatkérő nem csatolt előzetes forgalomtechnikai elvi 
engedélyt, a későbbi jóváhagyott forgalomtechnikai engedély (valamint május 1. –
munkaszüneti nap-) jelentősen befolyásolhatja a kivitelezés ütemét, időtartamát és 
körülményeit. Ajánlattevő milyen ütemezéssel és mennyi buszpótlásos vágányzárral 
kell számoljon? 

 
Válasz:  A vágányzár ideje: 14 nap folyamatos. A vágányzár tervezett időpontja 
2013.04.13 - 2013.04.28. A munkavégzés ideje 30 nap, véghatáridő 2013. május 10.  
 
 
73.  kérdés: A vágányzár ideje alatt a buszpótlás költségeit és járulékos terheit 
(ideiglenes mh., burkolatjel festések, stb.) a Kivitelezőnek kell-e viselni, és ha igen, 
akkor hol kell költségelni?   

 
Válasz : A nyertes kivitelezőnek feladata, költsége nincs a vágányzár ideje alatti 
 buszpótlással kapcsolatban. 
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74. kérdés: Kérjük pontosítani az alábbi költségvetési sort: „26. Útpálya 
csatlakozás kialakítása, építése (marás, szőnyegezés): 1 m2“! 

 
Válasz:  Az adott tételsorban a helyes mennyiség 12 m2. A csatolt költségvetésben 
javításra került. 

 
75. kérdés: Jól gondolja-e Ajánlattevő, hogy Ajánlatkérő a csatornahálózati 
bekötésekről létesítményjegyzék szintű műszaki dokumentációval, ill. esetleges új 
bekötés esetén a szükséges engedélyekkel rendelkezik? Elvárja az Ajánlatkérő, 
hogy a nyertes Vállalkozó terveket készítsen és engedélyeket szerezzen be? Ha 
igen, ezt hol kell költségelni? 

 
Válasz:  Nem várunk el tervezést és engedélyeztetést, a jelenleg is meglévő 
bekötéseket kell tisztítani, felújítani. 

 
76.  kérdés: Az ET hegesztés megjelölés a „porbeles”-t jelenti? 

 
Válasz:  Igen, „porbeles”-t jelenti 

 
77. kérdés: A síncsiszolásra vonatkozóan van-e megkötés ill. követelmény, hogy 
az milyen technológiával és eszközzel kell végezni? 

 
Válasz : Folyamatos gépi síncsiszolást kérük. 

 
78.  kérdés: Az I. sz. csonka vágány használható-e anyagtárolás céljára? 
 
Válasz:  Az úttest felöli vágány (másik kérdéskörben III. számú vágánynak neveztük) 
használható anyagtárolás céljára. 
 
79. kérdés: Esetlegesen rendelkeznek-e sínkiosztási tervvel? 
 
Válasz:  Nem rendelkezünk. 

 
80. kérdés: A bontott nkkő helyén milyen burkolatot kell visszaépíteni? Mire 
elegendő (milyen széles sávban) a kiírt nkkő bontási mennyiség? Ha a bontott nkkő 
helyére aszfaltbeton kerül, akkor a kiírt mennyiség nem elegendő. Kérjük módosítani 
a mennyiségi kiírást! 

 
Válasz:  Az elbontott nagykockakő helyére beton, hengerelt aszfalt burkolat kerül. A 
kiírt mennyiség a 21. és a 23. tételsor alapján elegendő.  

      A rétegrend a vágány burkolására: 15 cm beton (C12), 5 cm AC 11 hengerelt aszfalt. 
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81. kérdés: Ha szükség van burkolat jelek festésére, akkor határozzák meg azok 
fajtáit és mennyiségét, és rögzítsék az árazatlan kiírásban 

 
Válasz:  Nincs 

 
82. kérdés: Ha bebetonozott talpfák állapota nem megfelelő (mozognak, 
korhadtak, a lemezek alatt bélelni kell, stb.), akkor az Ajánlatkérő vállalja-e a többlet 
költségeket? 

 
Válasz:  Üzemeltető szerint talpfa cserére nincs szükség, a vágány nem mozog. 
Esetleges javítási munkákat, elrendelés alapján a tartalékkeret terhére kell elvégezni 
tételes elszámolás formájában. 

 
83. kérdés: Kérjük pontosan meghatározni a beépítendő burkolatok fajtáit, réteg 
vastagságát, speciális feltételeket. Pl. A bazalt betonnak milyen „kitéti” osztálynak 
kell megfeleljen? 

 
Válasz : A rétegrend a vágány burkolására: 15 cm beton (C12) kivéve az 57+55-ös 
szelvényben lévő lehajtó átjáróban ahol C25, 5 cm AC 11 hengerelt aszfalt. 
A Rákóczi hídi átjárok teljes vastagságban, 20 cm (CP 4/2,7-XF4-22/F3) bazalt beton 
burkolat. 
 
84.  kérdés: Az építési területen kívüli, csatlakozó pályaszakaszok állapota (pl. 
sín kopások) lehetővé teszi-e a csatlakozásokat? 

 
Válasz:  Igen. 

 
85. kérdés: A kitérők mellett szükséges-e rugalmas bitumenes kiöntés? Ha igen, 
akkor a kiírt mennyiség kevés lesz, kérjük módosítani! 

 
Válasz : Igen, a 24-es tételsorban 4,3 m3-t kérünk költségelni, javított költségvetés 
csatolva. 

 
86. kérdés: Jól értelmezzük, hogy a kiíró nem látja szükségesnek a Mintavételi és 
Minőségellenőrzési Terv (MMT) ajánlatszintű elkészítését?  Feltételezzük, hogy így 
pontosan tudható ki, mire vállalkozik 

 
Válasz:  Az ajánlathoz nem kérünk MMT-t csatolni. 
 
 
87. kérdés: Az Eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb információk 10. pontjában 
Ajánlatkérő 14 nap vágányzárat biztosít. A Műszaki Diszpozíció I.2.2 pontjában 
minimálisan 3 hét folyamatos vágányzárt irányoztak elő. A Rákóczi hídi átjárókban 
bazalt beton burkolatot kell megépíteni. Az eddigi gyakorlat során az ilyen útátjárók 



                  Kiegészítő tájékoztatás                                 BKV Zrt. 15/TB-376/12 
 

16 

 

kizárólag félpályás lezárás mellett építhetők, a bazalt beton burkolat technológiailag 
szükséges várakozási (kötési) ideje két ütemben a 14 nap vágányzári időben nem 
biztosított, mely befolyásolja a minőséget. Van-e arra lehetősége T. Ajánlatkérőnek, 
hogy a diszpozícióban előirányzott 3 hét vágányzári időt biztosítsa a kivitelezéshez? 
 

Válasz: A vágányzár ideje: 14 nap folyamatos. A vágányzár tervezett időpontja 
2013.04.13 - 2013.04.28. A munkavégzés ideje 30 nap, véghatáridő 2013. május 10. 
 Előzetes forgalomtechnikai elvi engedély nincs. Ajánlattevő feladata a 
forgalomtechnikai terv beszerzése, a kiíró félpályás lezárást feltételez.   
 

 

88.  kérdés:  Kérjük meghatározni a beépítendő 59R2 sínek milyen anyagminőségűek 
legyenek? 

 

Válasz: Lásd. az 1. pontot. 

 

A kiegészít ő tájékoztatáshoz tartozó új költségvetést, technoló giai leírást és 
helyszínrajzokat a Visszaigazoló lapot visszaküld őknek elektronikusan 
megküldjük. 


