
                  Kiegészítő tájékoztatás                                 BKV Zrt. 15/TB-361/12 

 

 1 

AJÁNLATTEV ŐI KÉRDÉSEK – AJÁNLATKÉR ŐI VÁLASZOK I. 

Nagykörúti villamosvonal Teréz és József körúti sza kaszán, valamint a Pet őfi 
hídon pályafelújítás kivitelezése 

(Tenderszám: BKV Zrt. 15/TB-361/12) 

1.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy az Ajánlati Dokumentáció 6.1. pontjában az 
ajánlattévők részéről elektronikus adathordozón is rendelkezésre 
bocsátandó táblázatos Word, ill. Excel állományok esetében elegendő 
(az eddigi gyakorlatnak megfelelően) a PDF formátumú ajánlat mellé 
csak az Excel formátumú költségvetést elektronikus adathordozóra írni. 

1.) válasz: Igen, elegendő. 

2.) kérdés: Kérjük a cserélendő 59R2-es és 51R1-es sínek anyagminőségét 
meghatározni szíveskedjenek! 

2.) válasz: A sínek mindenhol R220G1 minőségűek legyenek. 

3.) kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy a József krt. – Népszínház utcai 
csomópontban a cserélendő kitérő alatt minden elemében teljesen új 
bebetonozott talpfás felépítmény építendő? 

3.) válasz: Teljes felépítménycsere csak a 100/100e egyszerű vágánykapcsolat 
alatt (és a Goldmann György téren) szükséges. Az 50/25 kitérő és az 
átszelés vasanyaga a meglévő bebetonozott talpfákon cserélendő. 

4.) kérdés: A József krt. – Népszínház utcai csomópontban a cserélendő kitérő alá 
beépítendő rezgéscsillapító paplan vastagságát, műszaki jellemzőit 
megadni szíveskedjenek! 

4.) válasz: Az ágyazó rugalmas paplan alsó (vízszintes részének) vastagsága 20-
40 mm, a statikus ágyazási tényező (Cstat.) 0,03 N/mm3 és 0,06 
N/mm3 közötti legyen. A paplan függőleges része a burkolat szintjéig 
érjen, mely tartósan rugalmas kiöntéssel zárandó le. Vastagsága 10-20 
mm közötti, ágyazási tényezője 0,02-0,06 N/mm3 lehet. 

5.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a Beruházási diszpozíció 5. oldalán, a Petőfi 
hídon két – két pár dilatációt (11,5m) kell elhelyezni, azaz a sín dilatáció 
száma helyesen 4 pár nem pedig 6 pár! 

5.) válasz: Sín dilatációk száma összesen 12 pár, amelyből 2-2 pár egyben készül. 

6.) kérdés: Kérjük pontosítani, hogy elegendő a pályaépítéshez csak kitűzési tervet 
a munkákhoz szükséges terveztetés keretében elkészíteni vagy egyéb 
tervek készítése is igény (pld.: hossz-szelvény az Oktogon útátjárónál). 

6.) válasz: A kitűzési tervet, mintakeresztszelvényeket, hossz-szelvényeket a 
kivitelezés megkezdése előtt el kell, hogy készítse az Ajánlattevő. A 
megvalósulási dokumentáció részét kell, hogy képezzék többek közt az 
alábbiak: helyszínrajz, hossz-szelvény, sínkiosztási terv, kitűzési terv, 
vágány- és űrszelvénymérési, sínhegesztési, végleges 
vissznyereményi és selejt anyag elhelyezési jegyzőkönyvek, egyéb 
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minőségi bizonylatokat, átadott anyagok elszámolása. 3 példányban 
digitálisan, és 3 példányban papíron kérjük átadni a terveket. 

7.) kérdés: Kérjük állásfoglalásukat, hogy a dilatáció beépítéséhez szükséges-e 
beépítési terv készítése? 

7.) válasz: Igen, szükséges, amelynek tartalmaznia kell a vízelvezetés, az 
összekötő kábelek és a híd vasalás végleges kialakítását, a dilatációs 
hézag építéskori beállított értékét és körülményeit (hézagtáblázat). 

8.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a Pályafenntartási munkák diszpozíciójának 
6. oldalán az I.2.3. pontban felsorolt tervezési és ehhez kapcsolódó 
engedélyeztetési feladatok Ajánlatkérő feladatkörébe tartoznak! 

8.) válasz: A forgalomtechnikai terveket és azok kivitelezését a BKV Zrt. biztosítja, 
de a munkaterület biztonságos elkerítése a nyertes Ajánlattevő 
feladata. A Petőfi híd vasalásának módosításához szükséges terveket, 
valamint a biztosítóberendezések beépítéséhez szükséges terveket a 
BKV Zrt. biztosítja, ezek kivitelezése a nyertes Ajánlattevő feladata a 
pályaépítéssel egy időben. Valamennyi tervet csak a nyertes 
Ajánlattevőnek ad át a BKV Zrt, tervezetten a szerződéskötés után. 

9.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a kitérőket, átszelést, átmeneti síneket, 
dilatációs szerkezeteket a BKV Zrt. kapcsolószerekkel, 
alátétlemezekkel együtt biztosítja a nyertes vállalkozó részére! 

9.) válasz: A kitérőket, átszelést a BKV Zrt. alap faalj készlettel, kötő- és 
kapcsolószerekkel együtt biztosítja a nyertes Ajánlattevő részére. A 
beépítésre esetlegesen nem kerülő anyagokat a nyertes Ajánlattevő 
kötelessége a BKV Zrt. raktárába visszaszállítani, az átadott, beépült 
anyagokkal elszámolni. Az átmeneti síneknek csak a vasanyagát 
biztosítja a BKV Zrt, az ezek lekötéséhez szükséges egyéb anyagok 
biztosítása a nyertes Ajánlattevő feladata. A dilatációs szerkezetekhez 
a sínszekrényeket és az azon belüli kábelezést biztosítja 
térítésmentesen a BKV Zrt. Átadás a raktárban (Budapest, Fehér út 1.) 
történik, a fel- és lerakodás, továbbá a helyszínre szállítás a nyertes 
Ajánlattevő költsége és feladata. 

10.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos 
feszültségmentesítést és egyéb kapcsolódó BKV szakfelügyeletet a 
BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja! 

10.) válasz: Megerősítjük. 

11.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a kivitelezési munkákkal kapcsolatos 
forgalomtechnikai és buszpótlási feladatokat teljes körűen a BKV Zrt. 
biztosítja térítésmentesen, ezzel kapcsolatosan az ajánlattevőknek 
nincs feladata és költsége. 

11.) válasz: Megerősítjük. 
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12.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a digitális megvalósulási tervek esetében 
elegendő csak PDF formátumban rendelkezésre bocsátani az 
anyagokat! 

12.) válasz: Megerősítjük. 

13.) kérdés: A pályafenntartási munkák műszaki diszpozíciója I.3-as pontjában a 
jelzőberendezésekkel kapcsolatban azt írja a kiíró, hogy a 
munkavégzéshez szükséges terveket a BKV biztosítja. A 
biztosítóberendezési munkák műszaki diszpozíciója I.1.2.3 pont alatt 
viszont a kivitelező feladatává tették a szükséges tervek elkészítését. 
Kérdezzük, hogy a jelzőberendezések (váltó, váltófűtések) kiviteli tervét 
kinek kell elkészítenie, illetve az elkészítés költségeit kinek kell állnia? 

13.) válasz: Ezekhez a munkákhoz a szükséges terveket a BKV Zrt. fogja a nyertes 
Ajánlattevő részére biztosítani. 

14.) kérdés: Amennyiben a BKV biztosítja a terveket, a tervek mikor állnak 
rendelkezésre, illetve amennyiben a kivitelezőnek kell a terveket 
elkészíteni mikorra kell kész legyen a tervekkel? 

14.) válasz: A tervek tervezetten a szerződéskötést követően adjuk át a nyertes 
Ajánlattevőnek. 

15.) kérdés: Amennyiben a BKV biztosítja a terveket csak a tervek kézhezvétele 
után lehet pontos árajánlatot adni. A tervek ismerete nélkül a tenderbe 
beadott árajánlat árai csak tájékoztató jellegűek, azok a tervek szerint 
változhatnak-e? 

15.) válasz: A biztosítóberendezési munkák költségvetési kiírását nem kérjük 
tételesen árazni, azonban ezeket a munkafázisokat kell majd elvégezni. 
Az előre megadott, 10 millió forintos előirányzatot kell egységesen 
szerepeltetni a beárazandó költségvetés IX. fejezetében. Ennek az 
összegnek a kivitelezés során tételes költségelszámolással igazolt, 
Ajánlatkérő által jóváhagyott része kerül kifizetésre. 

16.) kérdés: Az áramellátási munkákban mely anyagokat fog a BKV biztosítani a 
kivitelezőnek? Mely tételeket kell tehát anyag nélkül költségelnünk? 

16.) válasz: A BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja a 
biztosítóberendezési/áramellátási munkákhoz a sín dilatációs 
szerkezetet a belső kábelekkel együtt, a Goldmann György térre a 
váltóhajtóművet annak földszekrényével együtt, valamint minden 
kitérőhöz a váltófűtéseket fűtőszál védőcsövekkel, fűtőszálakkal, 
kötésdobozokkal, váltófűtés sínszekrényekkel, a Népszínház utcához a 
fűtésvezérlő-szekrényt. A Goldmann György téren a meglévő 
fűtésvezérlő-szekrényt kell felhasználni. A nyertes Ajánlattevőnek az 
ezekhez kapcsolódó alépítményi és kábelezési munkákat kell 
elvégeznie az előirányzat terhére. A Költségvetés VIII. fejezetében 
árazandó Kapcsolódó áramellátási munkákhoz a BKV Zrt. nem biztosít 
anyagot. 
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17.) kérdés: Kérjük a beépítendő kitérők típusát, gyártóját pontosítani, hogy a 
váltófűtések és a kitérőre ráépítendő egyéb sínszekrények, 
szerelvények típusát a kivitelezők pontosabban meg tudják határozni. 

17.) válasz: A beépítendő kitérők, átszelés gyártójának kiválasztására egy másik 
közbeszerzési eljárás van folyamatban, így jelenleg nem tudunk 
információt adni a gyártóról. 

18.) kérdés: A mennyiségi kiírás IX. Járulékos költségek 2. pontja nyújt-e majd 
fedezetet a sín elbontása során meghibásodott (a legnagyobb 
gondosság mellett bontott sínáramkörök, járműérzékelők és 
sínszekrények) szerelvények cseréjére, pótlására? 

18.) válasz: A sínszekrények kivételével minden eszközt új anyagból kérünk 
visszaépíteni. A sínszekrények visszaépíthetőségéről a megrendelő 
nyilatkozik a bontás után. Az új anyagok beszerzésére és a munka 
elvégzésére a Költségvetésben előirányzattal szereplő 10 millió forintos 
keretösszeg áll rendelkezésre, amely tételes költségelszámolással 
igazolt, Ajánlatkérő által jóváhagyott része kerül kifizetésre. 

19.) kérdés: Kinek a feladata eldönteni, hogy az elbontott sínáramkörök, 
járműérzékelők (HSK, HCS, rövidzár, szigetelt nyomtávtartó) és 
sínszekrények közül melyeket kell felújítani és visszaszerelni, és 
melyek cseréje szükséges? 

19.) válasz: A sínszekrények kivételével minden eszközt új anyagból kérünk 
visszaépíteni. A sínszekrények visszaépíthetőségéről a megrendelő 
nyilatkozik a bontás után. 

20.) kérdés: A mennyiségi kiírás Népszínház utcai  (12., 14.-es pont) és Goldmann 
György téri kitérő cseréjénél (11. pont) a váltóállító mű költségeit a 
pályánál, vagy az áramellátási munkáknál kell figyelembe venni? 

20.) válasz: A váltófűtések és a váltóhajtómű anyagárát nem kell költségelni, azokat 
a BKV Zrt. átadja a nyertes Ajánlattevő részére, akinek feladata azok 
rakodása, szállítása, beépítése. 

21.) kérdés: A Népszínház utcai váltófűtésekhez az új fűtésvezérlő szerkényben 
(szekrényekben) minden fűtőszálhoz kell olvadó biztosítót költségelni? 

21.) válasz: Igen. 

22.) kérdés: A mennyiségi kiírás VIII. kapcsolódó áramellátási munkák keretében a 
Boráros térhez kiírt 12. sorszám alatt található munkák mennyisége 
400m-re van kiírva. A kiírt mennyiség szerintünk téves. Valószínűleg 
helyesen 40 m. Jól gondoljuk-e? 

22.) válasz: Helyszínen végzett felmérésünk szerint az egy szívópont. A szekrény a 
hídfőben van. A távolság miatt a ~400 méter a helyes érték. 

23.) kérdés: A IX. Járulékos költségek 4. pontjában szerepel a kúszóváltó telepítés 
és elbontás. Ebben a munkában a váltó fölé szerelendő felsővezeték 
kiépítése és elbontása is bele értendő-e? 
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23.) válasz: A kúszóváltó telepítéssel kapcsolatos felsővezetékes munkákat a BKV 
Zrt. térítésmentesen elvégzi. 

24.) kérdés: A IX. Járulékos költségek 5. pont egyéb járulékos költségek (nem 
tételes elszámolással) soron milyen nagyságrendre és milyen műszaki 
tartalomra gondolt a Kiíró? A kivitelező részéről olyan költségek 
meghatározását várja a Kiíró amelyek a mennyiségi kiírásokban nem 
szerepelnek, de a munka megismerése során szükségesnek ítélt a 
kivitelező? 

24.) válasz: Ebbe a sorba értendő valamennyi olyan költség, amely az árazatlan 
költségvetés egyéb soraiban nem jelenik meg, de az Ajánlattevő 
megítélése szerint a beruházás elvégzéséhez szükséges. Ilyenek 
például a közterület használati díjak, behajtási engedélyek és egyéb 
költségek. 

25.) kérdés: A váltófűtési munkákban mely anyagokat fog a BKV biztosítani a 
kivitelezőnek? Mely tételeket kell tehát anyag nélkül költségelnünk? 

25.) válasz: A BKV Zrt. a váltófűtés alábbi elemeit biztosítja: belső váltófűtés 
(fűtőszál védőcső), fűtőszálak, kötésdobozok, váltófűtés sínszekrény. A 
fűtés vezérlő szekrény a Népszínház utcánál cserélendő (ezt a BKV 
Zrt. biztosítja), a Goldmann György téren a meglévőbe kötendő vissza. 

26.) kérdés: A Goldman György téri kitérő váltófűtésének és elektromos 
állítókészülékének az anyagait a BKV biztosítja a kivitelezőnek? 

26.) válasz: A BKV Zrt. a váltófűtés alábbi elemeit biztosítja: belső váltófűtés 
(fűtőszál védőcső), fűtőszálak, kötésdobozok, váltófűtés sínszekrény. A 
fűtés vezérlő szekrény a Népszínház utcánál cserélendő (ezt a BKV 
Zrt. biztosítja), a Goldmann György téren a meglévőbe kötendő vissza. 
A BKV Zrt. a hajóművet és annak földszekrényét biztosítja. A 
vezérlőszekrény nem cserélendő. 

27.) kérdés: A pályafenntartási munkák műszaki diszpozíciója I.3-as pontjában a 
jelzőberendezésekkel kapcsolatban azt írja a kiíró, hogy a 
munkavégzéshez szükséges terveket a BKV biztosítja. A 
biztosítóberendezési munkák műszaki diszpozíciója I.1.2.3 pont alatt 
viszont a kivitelező feladatává tették a szükséges tervek elkészítését. 
Kérdezzük, hogy a jelzőberendezések (váltó, váltófűtések) kiviteli tervét 
kinek kell elkészítenie, illetve az elkészítés költségeit kinek kell állnia? 

27.) válasz: Ezekhez a munkákhoz a szükséges terveket a BKV Zrt. fogja a nyertes 
Ajánlattevő részére biztosítani. 

28.) kérdés: Amennyiben a BKV biztosítja a terveket, a tervek mikor állnak 
rendelkezésre, illetve amennyiben a kivitelezőnek kell a terveket 
elkészíteni mikorra kell kész legyen a tervekkel? 

28.) válasz: A tervek tervezetten a szerződéskötést követően adjuk át a nyertes 
Ajánlattevőnek. 
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29.) kérdés: Amennyiben a BKV biztosítja a fent nevezett terveket, és a tervek csak 
a tárgyi pályázat beadása után lesznek átadva Ajánlattevők részére, 
akkor csak a tervek Ajánlattevők általi kézhezvétele után lehet pontos 
árat kialakítani a tárgyi munkára. A tervek ismerete nélkül az 
ajánlattevők által a tárgyi pályázatban beadott ajánlati ár csak 
tájékoztató jellegű lehet! A végső ajánlati ár, a tervek ismeretében 
módosítható, vagy a tervekből adódó műszaki eltérések költségeit 
milyen módon számolja el Ajánlatkérő Ajánlattevő/kivitelező felé? 

29.) válasz: A biztosítóberendezési munkák költségvetési kiírását nem kérjük 
tételesen árazni, azonban ezeket a munkafázisokat kell majd elvégezni. 
Az előre megadott, 10 millió forintos előirányzatot kell egységesen 
szerepeltetni a beárazandó költségvetés IX. fejezetében. Ennek az 
összegnek a kivitelezés során tételes költségelszámolással igazolt, 
Ajánlatkérő által jóváhagyott része kerül kifizetésre. 

30.) kérdés: Az áramellátási munkákban mely anyagokat fog a BKV biztosítani a 
kivitelezőnek? Mely tételeket kell tehát anyag nélkül költségelniük 
ajánlattevőknek? 

30.) válasz: A BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja a 
biztosítóberendezési/áramellátási munkákhoz a sín dilatációs 
szerkezetet a belső kábelekkel együtt, a Goldmann György térre a 
váltóhajtóművet annak földszekrényével együtt, valamint minden 
kitérőhöz a váltófűtéseket fűtőszál védőcsövekkel, fűtőszálakkal, 
kötésdobozokkal, váltófűtés sínszekrényekkel, a Népszínház utcához a 
fűtésvezérlő-szekrényt. A Goldmann György téren a meglévő 
fűtésvezérlő-szekrényt kell felhasználni. A nyertes Ajánlattevőnek az 
ezekhez kapcsolódó alépítményi és kábelezési munkákat kell 
elvégeznie az előirányzat terhére. A Költségvetés VIII. fejezetében 
árazandó Kapcsolódó áramellátási munkákhoz a BKV Zrt. nem biztosít 
anyagot. 

31.) kérdés: Kérjük a beépítendő kitérők típusát, gyártóját pontosítani, hogy a 
váltófűtések és a kitérőre ráépítendő egyéb sínszekrények, 
szerelvények típusát a kivitelezők pontosabban meg tudják határozni és 
ez által költségelni. 

31.) válasz: A beépítendő kitérők, átszelés gyártójának kiválasztására egy másik 
közbeszerzési eljárás van folyamatban, így jelenleg nem tudunk 
információt adni a gyártóról. 

32.) kérdés: A mennyiségi kiírás IX. Járulékos költségek 2. pontja nyújt-e majd 
fedezetet a sín elbontása során meghibásodott (a legnagyobb 
gondosság mellett bontott sínáramkörök, járműérzékelők és 
sínszekrények) szerelvények cseréjére, pótlására? 

32.) válasz: A sínszekrények kivételével minden eszközt új anyagból kérünk 
visszaépíteni. A sínszekrények visszaépíthetőségéről a megrendelő 
nyilatkozik a bontás után. Az új anyagok beszerzésére és a munka 
elvégzésére a Költségvetésben előirányzattal szereplő 10 millió forintos 
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keretösszeg áll rendelkezésre, amely tételes költségelszámolással 
igazolt, Ajánlatkérő által jóváhagyott része kerül kifizetésre. 

33.) kérdés: Kinek a feladata eldönteni, hogy az elbontott sínáramkörök, 
járműérzékelők (HSK, HCS, rövidzár, szigetelt nyomtávtartó) és 
sínszekrények közül melyeket kell felújítani és visszaszerelni, és 
melyek cseréje szükséges? 

33.) válasz: A sínszekrények kivételével minden eszközt új anyagból kérünk 
visszaépíteni. A sínszekrények visszaépíthetőségéről a megrendelő 
nyilatkozik a bontás után. 

34.) kérdés: A mennyiségi kiírás Népszínház utcai (12., 14.-es pont) és Goldmann 
György téri kitérő cseréjénél (11. pont) a váltóállító mű költségeit a 
pályánál, vagy az áramellátási munkáknál kell figyelembe venni? 

34.) válasz: A váltófűtések és a váltóhajtómű anyagárát nem kell költségelni, azokat 
a BKV Zrt. átadja a nyertes Ajánlattevő részére, akinek feladata azok 
rakodása, szállítása, beépítése. 

35.) kérdés: A Népszínház utcai váltófűtésekhez az új fűtésvezérlő szerkényben 
(szekrényekben) minden fűtőszálhoz kell olvadó biztosítót költségelni? 

35.) válasz: Igen. 

36.) kérdés: A mennyiségi kiírás VIII. kapcsolódó áramellátási munkák keretében a 
Boráros térhez kiírt 12. sorszám alatt található munkák mennyisége 
400m-re van kiírva. A kiírt mennyiség szerintünk téves. Valószínűleg 
helyesen 40 m. Jól gondoljuk-e? 

36.) válasz: Helyszínen végzett felmérésünk szerint az egy szívópont. A szekrény a 
hídfőben van. A távolság miatt a ~400 méter a helyes érték. 

37.) kérdés: A IX. Járulékos költségek 4. pontjában szerepel a kúszóváltó telepítés 
és elbontás. Ebben a munkában a váltó fölé szerelendő felsővezeték 
kiépítése és elbontása is bele értendő-e? 

37.) válasz: A kúszóváltó telepítéssel kapcsolatos felsővezetékes munkákat a BKV 
Zrt. térítésmentesen elvégzi. 

38.) kérdés: A IX. Járulékos költségek 5. pont egyéb járulékos költségek (nem 
tételes elszámolással) soron milyen nagyságrendre és milyen műszaki 
tartalomra gondolt Ajánlatkérő? Az Ajánlattevők  részéről olyan 
költségek meghatározását várja az Ajánlatkérő, amelyek a mennyiségi 
kiírásokban nem szerepelnek, de a munka megismerése során 
szükségesnek ítélt a kivitelező? 

38.) válasz: Ebbe a sorba értendő valamennyi olyan költség, amely az árazatlan 
költségvetés egyéb soraiban nem jelenik meg, de az Ajánlattevő 
megítélése szerint a beruházás elvégzéséhez szükséges. Ilyenek 
például a közterület használati díjak, behajtási engedélyek és egyéb 
költségek. 
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39.) kérdés: Az „AD” 2.1. pontja szerint a 18. sz. mellékletet nem kell beárazni. 
Kérdésünk, hogy az üres költségvetést azért kell-e csatolni az 
ajánlathoz? 

39.) válasz: Igen, kérjük csatolni, mivel a munkák kivitelezés kötelesek, így az 
ajánlat és a szerződés részét képezik. 

40.) kérdés: Az „AF” III.2.2. Gazdasági és Pénzügyi alkalmasság pontja szerint a 
teljes árbevételről kell nyilatkozatot becsatolni. A 7. sz. melléklet a 
közbeszerzés tárgya (…………) szerinti árbevételt is kéri. Kérjük az 
ellentmondás feloldását. 

40.) válasz: Az alkalmasságot az ajánlati felhívás III.2.2. pontjában foglaltak szerint 
kérjük teljesíteni. A közbeszerzés tárgya (…………) szerinti árbevételről 
nem kérjük ajánlattevő nyilatkozatát. Mellékelten megküldjük a javított 
mintát.  

41.) kérdés: Feszültség mentesítéseket, vágányzárakat, és a buszpótlásokat 
térítésmentesen biztosítja-e BKV Zrt? 

41.) válasz: Igen. 

42.) kérdés: A Műszaki Diszpozíció I.3. pont 3. bekezdés szerint BKV Zrt. biztosítja 
a kitérőket, átszelést, dilatációs szerkezeteket, átmeneti síneket. Kérjük 
megerősíteni, hogy a fenti szerkezetekhez tartozó kiegészítő-segéd 
anyagokat (alátétlemezeket, kapcsolószereket, váltófűtés csöveket, 
váltó szekrényeket, minden egyéb a munka elvégzéséhez szükséges 
anyag, stb.) BKV Zrt. térítésmentesen átadja. 

42.) válasz: A BKV Zrt. térítésmentesen átadja az alábbi anyagokat beépítés 
céljára: kitérők és átszelés alap faalj készlettel, kötő- és 
kapcsolószerekkel, belső váltófűtés (fűtőszál védőcső), fűtőszálak, 
kötésdobozok, váltófűtés sínszekrény, Népszínház utcához váltófűtés 
vezérlés, váltóállító készülék, illetve a Goldmann György térre 
elektromos (HW 61.1 AVV-ZVV típusú) váltóhajtómű földszekrénnyel. 
Ezen kívül térítésmentesen átadjuk beépítés céljára az átmeneti sínek, 
dilatációk vasanyagát, kapcsolószerek nélkül, a dilatációk mellé 
beépítendő sínszekrényekkel együtt. Az átadott anyagok rakodása, 
helyszínre szállítása és beépítése a nyertes Ajánlattevő feladata. A 
beépítésre esetlegesen nem kerülő anyagokat a nyertes Ajánlattevő 
kötelessége a BKV Zrt. raktárába visszaszállítani, lerakodni, az átadott 
anyagokkal elszámolni. 

43.) kérdés: A költségvetés III. és VII. fejezete a kitérők cseréjénél a váltófűtést és 
váltóállítást is kéri beárazni. A nem beárazandó melléklet is tartalmazza 
ezeket a tételeket. Kérjük az ellentmondás feloldását. A nem 
beárazandó tételeket a megadott két vágányzár alatt kell megépíteni, 
vagy egy teljesen más időpontban? 

43.) válasz: A költségvetés III. és VII. fejezetében a komplett kitérő beépítésének 
elvégzését kérjük beárazni az áramellátáshoz kapcsolódó 
földszekrények beépítésével együtt, azonban az elektromos szerelési 
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munkák (pl. védőcsövezés, kábelezés, elektromos bekötés, stb; a 
nyertes Ajánlattevőnek átadott terveken feltüntetettek szerint) költségét 
az előirányzat fedezi. A nem beárazandó tételeket a pályaépítéssel egy 
időben kell elvégezni. 

44.) kérdés: A kitérők cseréjénél (a váltófűtés és váltó állítás) a Vállalkozónak kell 
biztosítani a beépítésre kerülő elemeket vagy a BKV ZRT bíztosítja 
azokat és csak a beépítést kell árazni? 

44.) válasz: A BKV Zrt. térítésmentesen átadja az alábbi anyagokat beépítés 
céljára: kitérők és átszelés alap faalj készlettel, kötő- és 
kapcsolószerekkel, belső váltófűtés (fűtőszál védőcső), fűtőszálak, 
kötésdobozok, váltófűtés sínszekrény, Népszínház utcához váltófűtés 
vezérlés, váltóállító készülék, illetve a Goldmann György térre 
elektromos (HW 61.1 AVV-ZVV típusú) váltóhajtómű földszekrénnyel. A 
nyertes Ajánlattevő feladata biztosítani az ezek beépítéséhez 
szükséges egyéb anyagokat, valamint elvégezni ezeknek az 
eszközöknek a rakodását, szállítását, beépítését. 

45.) kérdés: A Terveket a BKV Zrt átadja a nyertes ajánlattevőnek, vagy a 
Vállalkozónak kell készíteni ( Bizt. Ber., Áramellátás)? 

45.) válasz: A biztosítóberendezési munkákhoz kapcsolódó és a forgalomtechnikai 
terveket a BKV Zrt. átadja a nyertes Ajánlattevő részére. 

46.) kérdés: Ahol nincs Poligon szekrény oda is kell beépíteni Poligon szekrényt? 

46.) válasz: Igen. 

47.) kérdés: Milyen mélyen kerül kibontásra a pálya  a Poligon szekrények 
beépítése miatt? 

47.) válasz: Terv szerint, amelyet a BKV Zrt. a nyertes Ajánlattevőnek átad. 

48.) kérdés: A dilatációkról és annak átkötéseiről készül-e terv, ha igen akkor 
megkaphatjuk-e? 

48.) válasz: A BKV Zrt. a terveket a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére fogja 
bocsájtani. 

49.) kérdés: A nem beárazandó tételeket milyen áron kell majd elvégezni a munkák 
során? 

49.) válasz: A költségvetés 10 millió forintos előirányzatot tartalmaz a nem 
beárazandó biztosítóberendezési feladatok elvégzésére, amely összeg 
tételes költségelszámolással igazolt, Ajánlatkérő által jóváhagyott része 
kerül kifizetésre. Ugyanígy a híd vasalásának 12 millió forintos 
előirányzatából a tételes költségelszámolással igazolt, Ajánlatkérő által 
jóváhagyott rész kerül kifizetésre. 

50.) kérdés: A pályafenntartási munkák műszaki diszpozíciója I.3-as pont 4. 
bekezdése értelmében a munkavégzéshez szükséges 
biztosítóberendezésekkel kapcsolatos terveket a BKV biztosítja, a 
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költségvetés IX. járulékos költségek 2. tételéhez kapcsolódó 
megjegyzésnél *-al jelölt részben: „*: váltóállításhoz, váltófűtéshez 
kapcsolódó feladatok, amikhez tervet később biztosítunk.” megjegyzés 
olvasható. Előzőekkel ellentétben a biztosítóberendezési munkák 
műszaki diszpozíciója I.1.2.3 pont értelmében a kivitelező feladata a 
szükséges tervek elkészítése és jóváhagyatása.  

 Kérjük pontosítani, hogy a jelzőberendezések (váltó, váltófűtések) 
kiviteli tervét kinek kell elkészítenie, illetve az elkészítés költsége kit 
terhel? 

50.) válasz: A nem beárazandó költségvetésben szereplő munkákkal kapcsolatos 
feladatok elvégzéséhez szükséges terveket a BKV Zrt. térítésmentesen 
fogja a nyertes Ajánlattevő részére biztosítani. 

51.) kérdés: Amennyiben a BKV biztosítja a jelzőberendezések terveit akkor azt 
mikor bocsátják Ajánlattevők rendelkezésre? 

51.) válasz: A terveket tervezetten a szerződéskötés után adjuk át. 

52.) kérdés: Amennyiben az Ajánlattevőknek kell a jelzőberendezések terveit 
elkészíteni, akkor azt mikorra (szerződéskötést követően mennyi 
idővel) kell megtennie? 

52.) válasz: A jelzőberendezések terveit Ajánlatkérő biztosítja. 

53.) kérdés: Kérjük pontosítani, hogy a kitérők esetében a váltófűtés és váltó állítás 
cseréje esetében a Vállalkozónak kell-e biztosítani a beépítésre kerülő 
anyagokat, elemeket, berendezéseket, vagy a BKV ZRT biztosítja 
azokat térítésmentesen és csak a beépítést kell költségelni? 

53.) válasz: A BKV Zrt. térítésmentesen átadja az alábbi anyagokat beépítés 
céljára: kitérők és átszelés alap faalj készlettel, kötő- és 
kapcsolószerekkel, belső váltófűtés (fűtőszál védőcső), fűtőszálak, 
kötésdobozok, váltófűtés sínszekrény, Népszínház utcához váltófűtés 
vezérlés, váltóállító készülék, illetve a Goldmann György térre 
elektromos (HW 61.1 AVV-ZVV típusú) váltóhajtómű földszekrénnyel. A 
nyertes Ajánlattevő feladata biztosítani az ezek beépítéséhez 
szükséges egyéb anyagokat, valamint elvégezni ezeknek az 
eszközöknek a rakodását, szállítását, beépítését. 

54.) kérdés: Az előző kérdéshez kapcsolódva, amennyiben a Vállalkozó biztosítja a 
beépítésre kerülő anyagokat úgy kérjük a beépítendő kitérők típusát, 
gyártóját pontosítani, hogy a váltófűtések és a kitérőre ráépítendő 
egyéb sínszekrények, szerelvények típusát a kivitelezők pontosabban 
meg tudják határozni. 

54.) válasz: A kitérőkre a váltófűtés szálai gyárilag kerülnek illesztésre. A 
beépítendő kitérők, átszelés gyártójának kiválasztására egy másik 
közbeszerzési eljárás van folyamatban, így jelenleg nem tudunk 
információt adni a gyártóról.  
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55.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy helyesen értelmezzük azt, hogy a 
költségvetés IX. Járulékos költségek 2. pontja nyújt majd fedezetet a 
sín elbontása során meghibásodott (a legnagyobb gondosság mellett 
bontott sínáramkörök, járműérzékelők és sínszekrények) szerelvények 
cseréjére, pótlására? 

55.) válasz: A sínszekrények kivételével minden eszközt új anyagból kérünk 
visszaépíteni. A sínszekrények visszaépíthetőségéről a megrendelő 
nyilatkozik a bontás után. Az új anyagok beszerzésére és a munka 
elvégzésére a Költségvetésben előirányzattal szereplő 10 millió forintos 
keretösszeg áll rendelkezésre, amely tételes költségelszámolással 
igazolt, Ajánlatkérő által jóváhagyott része kerül kifizetésre. 

56.) kérdés: Kinek a feladata eldönteni, hogy az elbontott sínáramkörök, 
járműérzékelők (HSK, HCS, rövidzár, szigetelt nyomtávtartó) és 
sínszekrények közül melyeket kell felújítani és visszaszerelni, és 
melyek cseréje szükséges? 

56.) válasz: A sínszekrények kivételével minden eszközt új anyagból kérünk 
visszaépíteni. A sínszekrények visszaépíthetőségéről a megrendelő 
nyilatkozik a bontás után. 

57.) kérdés: Előző kérdéshez kapcsolódóan kérjük, pontosítani, konkrétan megadni, 
hogy az áramellátási munkák ajánlati árának meghatározásakor, a 
kalkuláció során mely anyagok, berendezések tekintetében kell új 
anyag beépítésével (ezek közül melyeket biztosít esetlegesen a BKV, 
mint megrendelő), ill. mely anyagok, berendezések esetében a 
kibontott visszaépítésével számolni? 

57.) válasz: A BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja a 
biztosítóberendezési/áramellátási munkákhoz a sín dilatációs 
szerkezetet a belső kábelekkel együtt, a Goldmann György térre a 
váltóhajtóművet annak földszekrényével együtt, valamint minden 
kitérőhöz a váltófűtéseket fűtőszál védőcsövekkel, fűtőszálakkal, 
kötésdobozokkal, váltófűtés sínszekrényekkel, a Népszínház utcához a 
fűtésvezérlő-szekrényt. A Goldmann György téren a meglévő 
fűtésvezérlő-szekrényt kell felhasználni. A nyertes Ajánlattevőnek az 
ezekhez kapcsolódó alépítményi és kábelezési munkákat kell 
elvégeznie az előirányzat terhére. A Költségvetés VIII. fejezetében 
árazandó Kapcsolódó áramellátási munkákhoz a BKV Zrt. nem biztosít 
anyagot. 

58.) kérdés: A költségvetés Népszínház kitérő (12., 14.-es sorszámú tétel) és 
Goldmann kitérő cseréjénél (11. sorszámú tétel) a váltóállító mű 
költségeit a pályánál, vagy az áramellátási munkáknál kell figyelembe 
venni? 

58.) válasz: A váltófűtések és a váltóhajtómű anyagárát nem kell költségelni, azokat 
a BKV Zrt. a kitérőkkel, átszeléssel együtt átadja a nyertes Ajánlattevő 
részére, akinek feladata azok rakodása, szállítása, beépítése. 
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59.) kérdés: A Népszínház utcai váltófűtésekhez az új fűtésvezérlő szerkényben 
(szekrényekben) minden fűtőszálhoz kell olvadó biztosítót költségelni? 

59.) válasz: Igen. 

60.) kérdés: A költségvetés „VIII. kapcsolódó áramellátási munkák” keretében a 
Boráros térhez kiírt 12. tételszám alatt található munkák mennyisége 
400m-re van kiírva. A kiírt mennyiség szerintünk téves, kalkulációnk 
szerint helyesen 40 m. Kérjük állásfoglalásukat! 

60.) válasz: Helyszínen végzett felmérésünk szerint az egy szívópont. A szekrény a 
hídfőben van. A távolság miatt a ~400 méter a helyes érték. 

61.) kérdés: A IX. Járulékos költségek 4. pontjában szerepel a kúszóváltó telepítés 
és elbontás. Jól értelmezzük-e, hogy ebben a műszaki tartalomba a 
váltó fölé szerelendő felsővezeték kiépítése és elbontása is bele 
értendő, ill. ennek költsége itt szerepeltetendő? 

61.) válasz: A kúszóváltó telepítéssel kapcsolatos felsővezetékes munkákat a BKV 
Zrt. térítésmentesen elvégzi. 

62.) kérdés: A IX. Járulékos költségek 5. pont egyéb járulékos költségek (nem 
tételes elszámolással) soron milyen műszaki tartalomra gondolt a Kiíró? 
A kivitelező részéről olyan költségek is itt szerepeltetendők a példaként 
említetteken kívül, amelyek a költségvetésben nem szerepelnek, de a 
munka elvégzéséhez szükségesnek ítél a kivitelező? 

62.) válasz: Ebbe a sorba értendő valamennyi olyan költség, amely az árazatlan 
költségvetés egyéb soraiban nem jelenik meg, de az Ajánlattevő 
megítélése szerint a beruházás elvégzéséhez szükséges. Ilyenek 
például a közterület használati díjak, behajtási engedélyek és egyéb 
költségek. 

63.) kérdés: A Petőfi hídon elhelyezendő 24db új komplett dilatációs szerkezet (amit 
a BKV Zrt. biztosít) részét képezik-e a sínszekrények (Poligon 
szekrények) vagy ezek beszerzése, költségelése az ajánlattévők 
feladata? 

63.) válasz: A Petőfi hídon a dilatációs készülékek mellé beépítendő 
sínszekrényeket a BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja. 

64.) kérdés: Kérjük, pontosan definiálni szíveskedjenek, hogy a BKV Zrt. az által 
biztosított kitérőkhöz milyen tartozékokat biztosít térítésmentesen (pld.: 
kitérő vasanyaga, kapcsolószerei, talpfái stb.)! 

64.) válasz: A BKV Zrt. térítésmentesen átadja az alábbi anyagokat beépítés 
céljára: kitérők és átszelés alap faalj készlettel, kötő- és 
kapcsolószerekkel, belső váltófűtés (fűtőszál védőcső), fűtőszálak, 
kötésdobozok, váltófűtés sínszekrény, Népszínház utcához váltófűtés 
vezérlés, váltóállító készülék, illetve a Goldmann György térre 
elektromos (HW 61.1 AVV-ZVV típusú) váltóhajtómű földszekrénnyel. A 
nyertes Ajánlattevő feladata biztosítani az ezek beépítéséhez 
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szükséges egyéb anyagokat, valamint elvégezni ezeknek az 
eszközöknek a rakodását, szállítását, beépítését. 

65.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a Petőfi hídon elhelyezendő sínszekrények 
kialakítása, elhelyezése miatti tevékenység (bontások stb.) nem 
engedélyköteles, azok elhelyezésének a hídszerkezet vonatkozásában 
akadálya nincs! 

65.) válasz: A BKV Zrt. engedélyezett terveket bocsájt a nyertes Ajánlattevő 
rendelkezésére. 

66.) kérdés: Kérjük megadni, hogy a Petőfi hídon elhelyezendő Poligon szekrények 
telepítéséhez milyen méretű (szélesség, hosszúság, mélység) pálya-, 
ill. szerkezetbontás szükséges! 

66.) válasz: Terv szerint, amelyet a BKV Zrt. a nyertes Ajánlattevőnek átad. 

67.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a Petőfi híd vasalásának módosítása 
kapcsán (IX. Járulékos költségek 3. tétele) előirányzott 12.000.000 Ft 
költségen kívül a vállalkozónak semmilyen más költséget, tehát 
tervmódosítási, ill. a tervezői művezetés költséget sem kell kalkulálnia! 

67.) válasz: A megadott, 12 millió forintos előirányzat tételes költségelszámolással 
kerül elszámolásra. Ebből az összegből elszámolható a szükséges 
tervezői művezetés költsége is. Más költséggel nem kell számolni. 

68.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a Petőfi híd vasalásának módosítása 
esetében (IX. Járulékos költségek 3. tétele) a szükséges terveket és 
jogerős engedélyeket (NKH) Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja! 

68.) válasz: A BKV Zrt. engedélyezett terveket térítésmentesen bocsájtja a nyertes 
Ajánlattevő rendelkezésére. 

69.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy ahol jelenleg nincs Poligon szekrény, a 
költségvetés áramellátási munkák viszont beépítést ír elő, oda is 
szükséges a Poligon szekrény elhelyezése, beépítése! 

69.) válasz: Megerősítjük. A BKV Zrt. csak a Petőfi hídon elhelyezendő poligon 
szekrényeket biztosítja, a többi szekrény beszerzése a nyertes 
Ajánlattevő feladata.   

70.) kérdés: Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a meglévő víztelenítő szekrények 
átalakításának pontos műszaki tartalmát ismertetni szíveskedjen! 

70.) válasz: A Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások 
(BKV, 2000) 87. ábrájának megfelelő víznyelő beépítését kérjük, 
erősített kivitelben azokon a helyszíneken, ahol nem ilyen található a 
pályában. 

71.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a Petőfi hídi pályaépítés során, a sínkörülöntéses 
felépítmény bontása során a vályú bontása nélkül csak a sín körülöntő 
anyaggal való kivágása az elfogadott bontási eljárás, technológia! 

71.) válasz: Igen. 
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72.) kérdés: A dilatációkról és annak átkötéseiről készült-e terv? Amennyiben igen 
akkor kérjük, bocsássák azt az ajánlattévők rendelkezésére! 

72.) válasz: Igen, az Ajánlatkérő a terveket szerződéskötést követően a nyertes 
Ajánlattevő rendelkezésére fogja bocsájtani. 

73.) kérdés: Kérjük a bontott vasanyag (sín, alátétlemez, kapcsolószerek) 
elszállításának távolságát, elhelyezésének helyét megadni 
szíveskedjenek! 

73.) válasz: A kivitelezés megkezdése előtt várható vissznyereményi jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A bontott vissznyereményi anyagokat ez alapján a BKV 
Zrt. Fehér úti vagy Kőér úti raktárába kell beszállítania a nyertes 
Ajánlattevőnek, egyéb anyagok elszállítása érvényes KÜJ, KTJ 
számmal rendelkező lerakóhelyre a nyertes Ajánlattevő feladata. 

74.) kérdés: Kérjük a bontott RAFS profilgumi elhelyezésének módját, ezzel 
szemben való elvárásukat megadni szíveskedjenek (átadása a BKV 
Zrt.-nek vagy lerakóhelyi elhelyezés, ártalmatlanítással)! 

74.) válasz: A bontott gumianyag elszállítása, érvényes KÜJ, KTJ számmal 
rendelkező lerakóhelyen történő elhelyezése a nyertes Ajánlattevő 
feladata. Ezzel bizonylatoltan köteles elszámolni a Megbízó felé. 

75.) kérdés: Ezen projekt során kifejezett hangsúlyt kap a forgalomtechnika 
ismerete már az ajánlatadás fázisában! A vágányzári idő, ill. a 
forgalmas csomópontok megvalósíthatósági ütemeinek 
összehangolása az alkalmazandó betontechnológiára, sínek 
toldásának gyakoriságára és nem utolsó sorban az ezekből adódó 
ezzel szorosan összefüggő költségekre is hatással van. Kérjük, hogy a 
BKV Zrt. által biztosítandó építés alatti forgalomtechnikához kapcsolódó 
forgalomtechnikai terveket, ill. forgalomtechnikai diszpozíciót már az 
ajánlatadás fázisában kiadni, mielőbb rendelkezésre bocsátani 
szíveskedjenek! 

75.) válasz: A forgalomtechnikai terveket a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére 
fogjuk bocsájtani, tervezetten a szerződéskötés után. 

76.) kérdés: Kérjük megerősítő nyilatkozatukat arra vonatkozólag, hogy a IX. 
Járulékos költségek 2. tétele: Járulékos Biztosítóberendezési munkák 
(előirányzat, tételes elszámolással) alapját képező NEM 
BEÁRAZANDÓ költségvetés tételei kerülnek megvalósításra a 
kivitelezés során! 

76.) válasz: A biztosítóberendezési munkák költségvetési kiírását nem kérjük 
árazni, azonban ezeket a munkafázisokat kell majd elvégezni a 
pályaépítéssel egy időben. Az előre megadott, 10 millió forintos 
előirányzatot kell egységesen szerepeltetni a beárazandó költségvetés 
IX. fejezetében. Ennek az összegnek a kivitelezés során tételes 
költségelszámolással igazolt, Ajánlatkérő által jóváhagyott része kerül 
kifizetésre. 



                  Kiegészítő tájékoztatás                                 BKV Zrt. 15/TB-361/12 

 

 15 

77.) kérdés: Kérjük megerősítő nyilatkozatukat arra vonatkozólag, hogy a IX. 
Járulékos költségek 2. tétele: Járulékos Biztosítóberendezési munkák 
(előirányzat, tételes elszámolással) * 10.000.000 Ft előirányzati 
összege az erre vonatkozó NEM BEÁRAZANDÓ költségvetés tételeire 
a terv szerinti mennyiségekkel elegendő fedezetet fog nyújtani! 

77.) válasz: Amennyiben az Ajánlattevő úgy érzi, a feladatok elvégzésére nem lesz 
elegendő a kiírt előirányzat, a továbbiakban szükségesnek vélt 
fennmaradó összeget a költségvetés Egyéb járulékos költségek 
oszlopában szerepeltetheti. 

78.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy a Biztosítóberendezési munkák, Goldmann 
György tér K1029 csere Építési munkák 9. tételében szereplő: HW-61.1 
AVV ZVV hajtóművet új földszekrénnyel a terv szerinti darabszámban a 
BKV ZRt. térítésmentesen biztosítja a kivitelező részére. 

78.) válasz: A BKV Zrt. biztosítja a hajtóművet és a földszekrényt. 

79.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy közös ajánlattétel esetén megfelelő, ha az 
előleg visszafizetésről, a jólteljesítési biztosítékról és a 
felelősségbiztosításról szóló nyilatkozatok a közös ajánlattevők 
nevében, a közös ajánlatot tevők képviseletében eljáró által aláírva egy 
példányban kerülnek benyújtásra. 

79.) válasz: Igen, amennyiben az Együttműködési megállapodásban rögzítésre 
kerül a képviselő személye, a kérdésben felsorolt nyilatkozatok a közös 
ajánlatot tevők képviseletében eljáró által aláírva egy 
példányban/ajánlat benyújthatóak. 

80.) kérdés: Amennyiben az előleg visszafizetési és a jólteljesítési biztosítékok 
tekintetében tett nyilatkozatokat a közös ajánlattevők mindegyikének 
külön-külön kell megtenni, kérjük megerősíteni, hogy a nyilatkozat 
kiegészíthető oly módon, hogy a közös ajánlattétel tagjai a saját 
részesedésük arányában biztosítják az előírt biztosítékokat. 

80.) válasz: Lsd. 79. válasz. 

81.) kérdés: Kérjük megerősíteni, hogy közös ajánlattétel esetén megfelelő, ha a 
felolvasólapot csak a közös ajánlattevők képviseletében eljáró társaság 
írja alá, a közös ajánlattevők nevében. 

81.) válasz: Lsd. 79. válasz. 

82.) kérdés: Tekintettel arra, hogy az Ajánlattételi dokumentáció 11. sz. 
mellékleteként kiadott nyilatkozat a 2003. évi CXXIX. közbeszerzési 
törvény biztosítékokra vonatkozó paragrafusára hivatkozik, kérjük 
megerősíteni, hogy a nyilatkozat javítható a jelenleg hatályos 2011. évi 
Kbt. szerint. 

82.) válasz: A 11. számú mellékletben a helyes hivatkozás a 126. § (5) bekezdés, a 
javított minta mellékelten megküldésre kerül. 
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83.) kérdés: Az Ajánlattételi dokumentáció B. Az ajánlat formai követelményei c. 
fejezet 6.1. pontjában a következő szerepel: „Ajánlatkérő kéri, hogy 
Ajánlattevő a benyújtott táblázatos word, illetve az excel állományokat 
szerkeszthető formában is.”  

Kérjük megerősíteni, hogy ez az előírás csak az benyújtandó 
részletezett költségvetésre vonatkozik, az ajánlat egyéb tartalmi 
elemeire (gazdasági, műszaki alkalmasságot igazoló dokumentumok) 
nem, vagyis elegendő a részletezett költségvetést benyújtani 
elektronikusan, szerkeszthető formátumban. 

83.) válasz: Igen, elegendő. 

84.) kérdés: Az Ajánlati dokumentáció 7. sz. mellékleteként kiadott nyilatkozat 
mintában a 3. oszlopban az alábbi szerepel: „Közbeszerzés tárgya 
(…………………..) szerinti árbevétel”.  

Mivel az Ajánlati felhívás III.2.2) pontjában pénzügyi és gazdasági 
feltételként csak teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – 
árbevételt kérnek igazolni, kérjük megerősíteni, hogy a benyújtandó 
nyilatkozatból törölhető a 3. oszlop, és a 2009-2011. évek tekintetében 
csak a teljes árbevételt szükséges megadni. 

84.) válasz: Az alkalmasságot az ajánlati felhívás III.2.2. pontjában foglaltak szerint 
kérjük teljesíteni. A közbeszerzés tárgya (…………) szerinti árbevételről 
nem kérjük ajánlattevő nyilatkozatát. Mellékelten megküldjük a javított 
mintát. 

85.) kérdés: A 3010/2011. (XII.23.) Korm. rendeletre hivatkozva kérjük megerősíteni, 
hogy az előírt kizáró okok tekintetében elegendő egy közjegyző előtt 
tett nyilatkozatot benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontokról, 
valamint az Ajánlati dokumentáció 5. sz. mellékleteként csatolt 
nyilatkozatot a Kbt. 56. § (1) kc) és (2) bekezdésében foglaltakról, tehát 
a 4. sz. mellékletként kiadott nyilatkozat mintát nem kell az 
ajánlattevőknek beadni. 

Kérjük megerősíteni, hogy a közjegyző előtt tett nyilatkozatot a kizáró 
okok tekintetében elegendő egyszerű másolati példányban benyújtani. 

85.) válasz: Ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) 
és i) pontjainak tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 
e) pontja szerint, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával igazolja.  

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, valamint a 
Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan a 310/2011. Korm. Rendelet 2. 
§ ib) pontja és a 2. § j) pontjában meghatározottak szerint kell igazolni, 
hogy nem tartoznak a hivatkozott kizáró okok hatálya alá. Az 56. § (1) 
bekezdés kc) és az 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok fenn nem 
állásának igazolására az Ajánlati dokumentáció 5. számú melléklete 
nyújt segítséget, ezt a nyilatkozatot nem kell, közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesíttetni. 



                  Kiegészítő tájékoztatás                                 BKV Zrt. 15/TB-361/12 

 

 17 

A közjegyző elő tett nyilatkozatot elegendő egyszerű másolati 
példányban benyújtani, úgy, hogy a közjegyzői hitelesítés egyértelműen 
beazonosítható legyen. 

86.) kérdés: Kérjük a T. Kiírót megadni szíveskedjen a becsült értéket! 
86.) válasz: Ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb árak elérése érdekében nem kívánja 

ajánlattevőket befolyásolni és a becsült értéket meghatározni. A Kbt. 
62. § (4) bekezdése alapján az ajánlatok felbontását megelőzően a 
rendelkezésre álló anyagi fedezet ismertetésre kerül. 

87.) kérdés: Az Ajánlati felhívás III.2.3 pontjában a 3. oldalon műszaki 
referenciaként a következő szerepel: „1 fő építőmérnök, mint felelős 
műszaki vezető, (a 244/2206. (XII.5.) Kormányrendelet szerinti 
névjegyzékbe vétellel: „építmények építési munkáinak korlátozás 
nélküli felelős műszaki vezetője” kategóriában)”. Jól gondoljuk, hogy ez 
egy elírás és az Ajánlatkérő olyan építőmérnök végzettségű személyt 
akart megjelölni, aki „közlekedési építmények építési munkáinak 
korlátozás nélküli felelős műszaki vezetője” névjegyzékbe vétellel 
szerepel? 

87.) válasz: Igen. 

88.) kérdés: Véleményünk szerint a Szerződéstervezet 3.12.-es pontja ütközik a 
Kbt. 130 §. (6) bekezdésével, így kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy a 
Szerződéstervezet e pontját törölni szíveskedjen. 

88.) válasz: A kötbérösszeg levonására a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével kerül sor. 

89.) kérdés: Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy a Szerződéstervezet 6.3. pontjának 5. 
alpontját a „jogerős” szóval kiegészíteni szíveskedjen a 
következőképpen: „Ha a Vállalkozóval szemben jogerős csődeljárást 
indítanak, vagy jogerős felszámolási, végrehajtási, illetve jogerős 
végelszámolási eljárás alatt áll.” 

89.) válasz: Ajánlatkérő a Szerződéstervezet 6.3. pontjának 5. alpontját nem kívánja 
kiegészíteni. 

90.) kérdés: Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy a Szerződéstervezet 7.8. pontját 
kiegészíteni szíveskedjen a következőképpen: „7.8. A teljesítés 
elmaradása, vagy késedelmes teljesítés esetén amennyiben 
Megrendelőnek a Vállalkozóhoz címzett felszólításának a Vállalkozó 
által történ ő kézhezvételét követ ő 8. napig eredménytelen marad, a 
Megrendelő jogosult ellátása biztosítása érdekében más vállalkozót 
igénybe venni.” 

90.) válasz: Ajánlatkérő a Szerződéstervezet 7.8. pontját nem kívánja kiegészíteni. 

91.) kérdés: Kérjük a T. Kiírót pontosan meghatározni, hogy mely szakágak kiviteli 
terveit kell a Vállalkozónak elkészítenie! 

91.) válasz: A kitűzési tervet, mintakeresztszelvényeket, hossz-szelvényeket a 
kivitelezés megkezdése előtt el kell, hogy készítse a nyertes 
Ajánlattevő. A megvalósulási dokumentáció részét kell, hogy képezzék 
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többek közt az alábbiak: helyszínrajz, hossz-szelvény, sínkiosztási terv, 
kitűzési terv, vágány- és űrszelvénymérési, sínhegesztési, végleges 
vissznyereményi és selejt anyag elhelyezési jegyzőkönyvek, egyéb 
minőségi bizonylatokat, átadott anyagok elszámolása. 3 példányban 
digitálisan, és 3 példányban papíron kérjük átadni a terveket. 

92.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a felújítás során a BKV Zrt. által kiadott Közúti 
Vasúti Pályaépítési és Fenntartási Műszaki Adatok és Előírások című 
előírása alapján kell a pályaszerkezetet (keresztszelvényeket) 
kialakítani? Ha nem, kérjük a T. Kiírót kiadni szíveskedjen a 
kialakítandó pályaszerkezet terveit, Minta-keresztszelvényeit! 

92.) válasz: A keresztmetszeti kialakítást a „Közúti Vasúti Pályaépítési és 
Fenntartási Műszaki Adatok és Előírások” alapján kérjük építeni. 
Egyedüli eltérés a burkolatképzés rétegrendje, mellyel kapcsolatos 
jellemző keresztszelvényt mellékeljük. 

93.) kérdés: A Módosított Ajánlati Dokumentáció Beruházási diszpozíciójának 
Pályafenntartási munkák részének I.3. pontjában a következőket írja: „A 
BKV Zrt. biztosítja a kitérőket, átszelést, dilatációs szerkezetet, 
átmeneti síneket, minden más anyag biztosítása, valamint a BKV Zrt. 
által biztosított anyagok raktárból a munkaterületre szállítása az 
Ajánlattevő feladata.” Jól értelmezzük, hogy a BKV Zrt. térítésmentesen 
rendelkezésre bocsátja a Nyertes Vállalkozó részére a munka 
megvalósításához szükséges összes kitérőt, átszelést, dilatációs 
szerkezetet, átmeneti sínt és sínanyagot? 

93.) válasz: A BKV Zrt. térítésmentesen átadja az alábbi anyagokat beépítés 
céljára: kitérők és átszelés alap faalj készlettel, kötő- és 
kapcsolószerekkel, belső váltófűtés (fűtőszál védőcső), fűtőszálak, 
kötésdobozok, váltófűtés sínszekrény, Népszínház utcához váltófűtés 
vezérlés, váltóállító készülék, illetve a Goldmann György térre 
elektromos (HW 61.1 AVV-ZVV típusú) váltóhajtómű földszekrénnyel. 
Ezen kívül térítésmentesen átadjuk beépítés céljára az átmeneti sínek, 
dilatációk vasanyagát, kapcsolószerek nélkül, a dilatációk mellé 
beépítendő sínszekrényekkel együtt. Az átadott anyagok rakodása, 
helyszínre szállítása és beépítése a nyertes Ajánlattevő feladata. A 
beépítésre esetlegesen nem kerülő anyagokat a nyertes Ajánlattevő 
kötelessége a BKV Zrt. raktárába visszaszállítani, lerakodni, az átadott 
anyagokkal elszámolni. 

94.) kérdés: Biztosítja térítésmentesen a BKV Zrt. a szükséges kapcsolószereket a 
Vállalkozó részére? 

94.) válasz: A BKV Zrt. csak a kitérőkhöz és az átszeléshez biztosít 
kapcsolószereket, máshoz nem. 

95.) kérdés: A Módosított Ajánlati Dokumentáció Beruházási diszpozíciójának 
Pályafenntartási munkák részének I.3. pontja szerint a kitérőket a BKV. 
Zrt. biztosítja.  
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Jól értelmezzük, hogy a beépítendő Contect típusú váltóállító 
szerkezetet térítésmentesen a BKV Zrt. biztosítja? 

95.) válasz: A HW 61.1 típusú hajtóművet a hozzá való földszekrénnyel együtt a 
BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja. 

96.) kérdés: Kérjük a T. Kiírót megadni, hogy hova kell elszállítani az átépítés során 
kibontott síneket! 

96.) válasz: A kivitelezés megkezdése előtt várható vissznyereményi jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A bontott vissznyereményi anyagokat ez alapján a BKV 
Zrt. Fehér úti vagy Kőér úti raktárába kell beszállítania a nyertes 
Ajánlattevőnek, egyéb anyagok elszállítása érvényes KÜT, KÜJ 
számmal rendelkező lerakóhelyre a nyertes Ajánlattevő feladata.  

97.) kérdés: Kérjük a T. Kiírót megadni, hogy hova kell elszállítani az átépítés során 
kibontott kitérőket! 

97.) válasz: A kivitelezés megkezdése előtt várható vissznyereményi jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A bontott vissznyereményi anyagokat ez alapján a BKV 
Zrt. Fehér úti vagy Kőér úti raktárába kell beszállítania a nyertes 
Ajánlattevőnek, egyéb anyagok elszállítása érvényes KÜT, KÜJ 
számmal rendelkező lerakóhelyre a nyertes Ajánlattevő feladata. 

98.) kérdés: Kérjük a T. Kiírót megadni, hogy milyen vastagságú bazaltbetont kell 
beépíteni! 

98.) válasz: A burkolatként építendő bazaltbeton rétegvastagsága változó, 
jellemzően 19 és 21 cm közötti. 

99.) kérdés: Kérjük a T. Kiírót meghatározni, hogy szükséges-e valamelyik 
szakaszon hőkezelt, fejedzett sín beépítése normál sínek helyett! 

99.) válasz: Nem. 

100.) kérdés: A bazaltbetonba szükséges-e vasalás? Amennyiben igen, kérjük a 
Vállalkozó részére megadni, mely szakaszon van erre szükség. 

100.) válasz: Nem. 

101.) kérdés: Amennyiben szükséges a bazaltbetonban vasalás, kérjük a Vállalkozó 
részére megadni a vasalás mennyiségét (kg/vm mértékegységben), a 
betonacélok pozícióját és átmérőjét. 

101.) válasz: Nem szükséges vasalás. 

102.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a RAFS vágányok felújítása során a vasbeton 
lemez nem kerül elbontásra? 

102.) válasz: A vasbeton lemez nem kerül elbontásra. 

103.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a bebetonozott talpfás vágányok és kitérők 
(kivéve a Goldmann téri kitérőt) felújítása során a betonágyazatot csak 
a talpfák alsó síkjáig kell elbontani? Ha nem, a többlet betonágyazat 
bontásának költségeit mely soron kell szerepeltetni? 
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103.) válasz: A Népszínház utcai kitérők közül csak a 100/100e vágánykapcsolat 
beton ágyazatát kell elbontani a földműig. Itt új, rugalmas paplan 
ágyazású, bebetonozott talpfás felépítmény építendő („Közúti vasúti 
pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások (BKV, 2000)”, 
89. ábra). Az 50/25 kitérő és az átszelés teljes vasanyaga a meglévő 
bebetonozott talpfák megtartásával cserélendő. A Költségvetés kitérő 
bontására és beépítésére vonatkozó soraiban kérjük szerepeltetni a 
bontás és beépítés teljes költségét. 

104.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a Goldmann György téri kitérőt a földmű szintjéig 
el kell bontani, ha igen a betonágyazat bontásának és építésének 
költségeit mely tételsoron szerepeltessük? 

104.) válasz: Igen. A Költségvetés kitérő bontására és kitérő beépítésére vonatkozó 
soraiban kérjük szerepeltetni a bontás és a beépítés teljes költségét. 

105.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a pályaépítéssel és áramellátással kapcsolatos 
kiviteli tervek az Ajánlatkérő birtokában vannak, azokat a Vállalkozó 
részére térítésmentesen biztosítja? Amennyiben nem, kérjük a T. Kiírót 
megadni szíveskedjen, hogy a pályaépítéssel és áramellátással 
kapcsolatos tervezés költségeit mely soron kell szerepeltetni! 

105.) válasz: A biztosítóberendezéssel/áramellátással kapcsolatos terveket a BKV 
Zrt. a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére bocsájtja. A pályaépítéssel 
kapcsolatos tervek elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata. Ennek 
költségeit az Egyéb járulékos költségek mezőben kérjük szerepeltetni. 

106.) kérdés: Kérjük a T. Kiírót megadni szíveskedjen, hogy a kitérők közbenső 
hegesztéseinek költségeit mely tételsoron kell szerepeltetni! 

106.) válasz: A költségvetés kitérő beépítésére vonatkozó soraiban kérjük 
szerepeltetni a beépítés teljes költségét, beleértve a kitérők, átszelés 
elején és végén szükséges hegesztéseket is.  

107.) kérdés: Jelentős eltérés mutatkozik az Árazatlan Költségvetés Oktogon 36+70-
38+68 fülén a 6-os sorszámú „Beton alap bontása” soron a megadott 
és az általunk számolt mennyiség között. A megadott mennyiség: 108 
m3, az általunk számolt mennyiség: 134 m3. Kérjük a T. Kiírót, 
szíveskedjen a Költségvetést pontosítani! 

107.) válasz: A Költségvetésben megadott mennyiséget kérjük árazni. 

108.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a József krt. - Népszínház utcai csomópontban 
lévő K1019 Ph 50/25 kitérő és az A1005 Ph átszelés vasanyag 
cseréjén a T. Kiíró csak a sínek cseréjét érti, a kapcsolószerekét nem? 
Amennyiben nem, az új kapcsolószereket a BKV Zrt. térítésmentesen a 
Vállalkozó részére biztosítja? Amennyiben a kapcsolószereket cserélni 
kell, akkor a talpfákat is ki kell cserélni? Ha igen, a talpfákat a BKV Zrt. 
térítésmentesen a Vállalkozó részére biztosítja? 

108.) válasz: A BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja a kötő- és kapcsolószereket, 
valamint a talpfákat. A kapcsolószer csere a munka részét képzi. Teljes 
felépítménycsere csak a 100/100e egyszerű vágánykapcsolat alatt (és 
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a Goldmann György téren) szükséges. Az 50/25 kitérő és az átszelés 
vasanyaga a meglévő bebetonozott talpfákon cserélendő. 

109.) kérdés: A József krt. - Népszínház utcai csomópontban lévő K1020, K1021 Ph 
100/100 kitérő átépítéséhez a BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja-e a 
talpfákat és a kapcsolószereket a Vállalkozó részére? 

109.) válasz: Igen. 

110.) kérdés: A József krt. - Népszínház utcai csomópontban bebetonozott talpfás 
kitérőkbe kell nyomtávtartó rudakat beépíteni? Amennyiben igen, akkor 
azokat biztosítja-e térítésmentesen a BKV Zrt. a Vállalkozó részére? 

110.) válasz: Igen. A BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja a kitérőkhöz és átszeléshez 
szükséges kötő- és kapcsolószereket. 

111.) kérdés: A pályabejárás során azt tapasztaltuk, hogy a Népszínház utcai kitérők 
cseréjével kapcsolatban 27 mh bebetonozott talpfás vágány bontása és 
építése szükséges. Kérjük a T. Kiírót ezen álláspontunk 
megerősítésében, illetve kérjük megadni, hogy e munkák költségeit 
mely tételsoron kell szerepeltetni! 

111.) válasz: A Költségvetés III. Népszínház utcai kitérőcsere fejezetének 5. pontja 
tartalmazza a 27 vm hosszon történő bontást. Ugyanennek a fejezetnek 
a 13. sorában kell a vágányépítést árazni. 

112.) kérdés: A Goldmann György téri K1029 Ph 100/100 kitérő átépítéséhez a BKV 
Zrt. biztosítja-e térítésmentesen a talpfákat és a kapcsolószereket a 
Vállalkozó részére? 

112.) válasz: Igen. 

113.) kérdés: Az Ajánlati Dokumentáció 1.2.1. Műszaki Diszpozíciójában szerepel, 
hogy a Goldmann György téri váltóállító szerkezet esetleges cseréjéről 
a TBÉSZ nyilatkozik. A IV.2. Műszaki Diszpozícióban az szerepel, hogy 
ki kell cserélni. Kérjük az ellentmondás feloldását! 

113.) válasz: Új hajtómű beépítésére van szükség. A hajtóművet és a földszekrényt a 
BKV Zrt. biztosítja. 

114.) kérdés: Amennyiben szükséges a Goldmann György téri váltóállító szerkezet 
cseréje, annak költségeit a Vállalkozó mely soron szerepeltesse? 
Ebben az esetben a Vállalkozó feladata az anyag beszerzése vagy azt 
a BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja? 

114.) válasz: Az anyagot a BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja. A beépítés költségét 
a Költségvetés kitérő beépítésére vonatkozó sorában kérjük 
szerepeltetni, míg a kapcsolódó áramellátási/bizosítóberendezési 
munkák költsége a 10 millió forintos előirányzatból kerül tételes 
költségelszámolással elszámolásra. 

115.) kérdés: Az Ajánlati Dokumentáció 1.3. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó 
műszaki javaslatokban szerepel, hogy a forgalomtechnikai terveket a 
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BKV Zrt. biztosítja. Jól értelmezzük, hogy a forgalomtechnikával 
kapcsolatos összes költséget (tervezés, kivitelezés) a BKV Zrt. 
végzi/végezteti el, azok költségei a Vállalkozót nem terhelik? 

115.) válasz: Igen. 

116.) kérdés: Amennyiben a Vállalkozónak kell elvégeznie a forgalomtechnikai 
munkákat, kérjük megadni, hogy a Vállalkozó a forgalomtechnikai 
terveket mikor és hol veheti át, illetve a munkákkal kapcsolatban 
felmerülő költségeit melyik soron szerepeltesse! 

116.) válasz: A terveket a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére bocsájtjuk, tervezetten 
a szerződéskötés után. 

117.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a buszpótlással kapcsolatban a Vállalkozót 
költség nem terheli? Amennyiben nem, kérjük T. Kiírót megadni, hogy a 
buszpótlással kapcsolatban a Vállalkozónak milyen feladatokat kell 
elvégeznie, illetve ezek költségeit mely soron/sorokon kell 
szerepeltetnie! 

117.) válasz: A nyertes Ajánlattevőt nem terheli buszpótlással kapcsolatos költség. 

118.) kérdés: A Petőfi hídon a körülöntéses vágánybontás során a jelenlegi 
aszfaltburkolat sérülése elkerülhetetlen. Vállalkozónak áraznia kell-e az 
aszfaltburkolat helyreállítását? Amennyiben igen, ezt mely soron kell 
megtennie? 

118.) válasz: A bontás során megsérült burkolat helyreállítása a kivitelező feladata 
saját költségén. Amennyiben úgy gondolja, hogy ez elkerülhetetlen, a 
Költségvetés Egyéb járulékos költségek sorába beépítheti a 
helyreállítás költségét. 

119.) kérdés: Jól értelmezzük, hogy a Petőfi hídon az 51R1 sínkörülöntéses 
felépítmény átépítése csak a síncserét és az Edilon sínkörülöntést 
tartalmazza, a sínvályú beton átépítést nem? Amennyiben a sínvályú 
betont is cserélni kell, kérjük a Vállalkozó részére megadni a 
beépítendő beton minőségét, mennyiségét, szükséges vasalás esetén 
annak mennyiségét (kg/vm mértékegységben), a betonacélok 
pozícióját, átmérőjét. 

119.) válasz: A sínvályú betonját nem kell cserélni. A bontás során keletkezett 
sérüléseket a nyertes Ajánlattevőnek saját költségén kell kijavítania. 

120.) kérdés: A Petőfi hídon az 51R1 sínkörülöntéses felépítmény átépítése során a 
sínszálak közötti és melletti aszfalt réteget el kell bontani és újra kell 
aszfaltozni? Ha igen, kérjük a T. Kiírót megadni, hogy ennek költségeit 
mely soron kell szerepeltetni! 

120.) válasz: Csak a dilatációs szerkezetek mellé beépítendő sínszekrények mellett 
kell elbontással kalkulálni, amit az eredeti rétegrendnek megfelelően 
helyre kell állítani. Ennek fedezete a Költségvetésben előirányzattal 
megadott 12 millió forint, amely tételes költségelszámolással igazolt, 
Ajánlatkérő által jóváhagyott része kerül kifizetésre. Az ezen kívül 
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megsérülő burkolat helyreállítása a nyertes Ajánlattevőnek saját 
költségén kell kijavítania. 

121.) kérdés: Kérjük a T. Kiírót megadni, hogy a biztosítóberendezési munkákkal 
kapcsolatban milyen tervvel rendelkezik, bocsát a Vállalkozó részére, 
illetve milyen tervezési feladatai vannak a Vállalkozónak! Amennyiben a 
Vállalkozónak biztosítóberendezéssel kapcsolatban tervezési feladatai 
vannak, azok költségeit melyik soron szerepeltessük? 

121.) válasz: A kiviteli terveket a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére bocsájtjuk. A 
megvalósulási terveket a nyertes Ajánlattevőnek kell elkészítenie. 

122.) kérdés: Az Ajánlati Dokumentáció 18. melléklete szerint a biztosítóberendezési 
munkákat nem kell beáraznia a vállalkozónak. A mennyiségi kimutatás 
IX.: Járulékos költségek 2. pontjában biztosítóberendezési munkákra 
10 millió Ft előirányzati összeget ír elő Tisztelt Ajánlatkérő. A 
Biztosítóberendezési munkák kivitelezését a Vállalkozónak kell 
elvégeznie, vagy a 10 millió Ft-os előirányzati összegen belül a BKV 
Zrt. biztosít vállalkozót a kivitelezéshez? 

122.) válasz: A munkák kivitelezését a nyertes Ajánlattevőnek kell elvégeznie. 

123.) kérdés: A mennyiségi kimutatás IX.: Járulékos költségek 2. pontjában 
biztosítóberendezési munkákra 10 millió Ft előirányzati összeget ír elő 
Tisztelt Ajánlatkérő, melyet tételes elszámolással kíván elszámolni. 
Jelen Ajánlatban vállalkozónak nem kell tételeket beárazni a 
biztosítóberendezési munkákra. Kérdésünk: Hogy kívánja Tisztelt 
Ajánlatkérő a tételes elszámolás alapján a kifizetéseket elszámolni, ha 
nem áll rendelkezésére a tételek egységára? 

123.) válasz: A tervek alapján a nyertes Ajánlattevő által készített tételes 
költségvetést kell elfogadtatni az Ajánlatkérővel, ez alapján lesz 
kifizetve ezeknek a feladatoknak a költsége, maximum 10 millió forintig.   

124.) kérdés: A mennyiségi kimutatás IX.: Járulékos költségek 2. pontjában 
biztosítóberendezési munkákra 10 millió Ft előirányzati összeget ír elő 
Tisztelt Ajánlatkérő. Amennyiben a Vállalkozónak kell elvégezni a 
Biztosítóberendezési munkákat, és a teljesítendő feladatok összértéke 
meghaladja az előirányzott 10 millió Ft összeget, akkor a 10 millió Ft-ot 
meghaladó részt is kifizeti a BKV Zrt. a Vállalkozónak? 

124.) válasz: Amennyiben az Ajánlattevő úgy érzi, a feladatok elvégzésére nem lesz 
elegendő a kiírt előirányzat, a továbbiakban szükségesnek vélt 
fennmaradó összeget a költségvetés Egyéb járulékos költségek 
oszlopában szerepeltetheti. 

125.) kérdés: A pályafenntartási munkák műszaki diszpozíciója I.3-as pontjában a 
jelzőberendezésekkel kapcsolatban azt írja a kiíró, hogy a 
munkavégzéshez szükséges terveket a BKV biztosítja. A 
biztosítóberendezési munkák műszaki diszpozíciója I.1.2.3 pont alatt 
viszont a kivitelező feladatává tették a szükséges tervek elkészítését. 
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Kérdezzük, hogy a jelzőberendezések (váltó, váltófűtések) kiviteli tervét 
kinek kell elkészítenie, illetve az elkészítés költségeit kinek kell állnia? 

125.) válasz: A BKV Zrt. biztosítja a szükséges terveket. 

126.) kérdés: Amennyiben a BKV biztosítja a terveket, a tervek mikor állnak 
rendelkezésre, illetve amennyiben nem, mi a tervek elkészítésének 
határideje? 

126.) válasz: A terveket tervezetten a szerződéskötést követően adjuk át a nyertes 
Ajánlattevőnek. 

127.) kérdés: Amennyiben a BKV biztosítja a terveket, csak a tervek kézhezvétele 
után lehet pontos árajánlatot adni. A tervek ismerete nélkül a tenderbe 
beadott árajánlat árai csak tájékoztató jellegűek, azok a tervek szerint 
változhatnak-e? 

127.) válasz: A tervek által tartalmazott feladatok elvégzésére a 10 millió forintos 
előirányzat nyújt keretet, amely tételes költségelszámolással igazolt, 
Ajánlatkérő által jóváhagyott része kerül kifizetésre. 

128.) kérdés: Az áramellátási munkákban mely anyagokat fog a BKV biztosítani a 
kivitelezőnek? Mely tételeket kell tehát anyag nélkül árazni? 

128.) válasz: A BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja a 
biztosítóberendezési/áramellátási munkákhoz a sín dilatációs 
szerkezetet a belső kábelekkel együtt, a Goldmann György térre a 
váltóhajtóművet annak földszekrényével együtt, valamint minden 
kitérőhöz a váltófűtéseket fűtőszál védőcsövekkel, fűtőszálakkal, 
kötésdobozokkal, váltófűtés sínszekrényekkel, a Népszínház utcához a 
fűtésvezérlő-szekrényt. A Goldmann György téren a meglévő 
fűtésvezérlő-szekrényt kell felhasználni. A nyertes Ajánlattevőnek az 
ezekhez kapcsolódó alépítményi és kábelezési munkákat kell 
elvégeznie az előirányzat terhére. A Költségvetés VIII. fejezetében 
árazandó Kapcsolódó áramellátási munkákhoz a BKV Zrt. nem biztosít 
anyagot. 

129.) kérdés: Kérjük a beépítendő kitérők típusát, gyártóját pontosítani, hogy a 
váltófűtések és a kitérőre ráépítendő egyéb sínszekrények, 
szerelvények típusát a kivitelezők pontosabban meg tudják határozni! 

129.) válasz: A kitérőkre a váltófűtés szálai gyárilag kerülnek illesztésre. A 
beépítendő kitérők, átszelés gyártójának kiválasztására egy másik 
közbeszerzési eljárás van folyamatban, így jelenleg nem tudunk 
információt adni a gyártóról. 

130.) kérdés: A mennyiségi kiírás IX. Járulékos költségek 2. pontja nyújt-e majd 
fedezetet a sín elbontása során meghibásodott (a legnagyobb 
gondosság mellett bontott sínáramkörök, járműérzékelők és 
sínszekrények) szerelvények cseréjére, pótlására? 



                  Kiegészítő tájékoztatás                                 BKV Zrt. 15/TB-361/12 

 

 25 

130.) válasz: A sínszekrények kivételével minden eszközt új anyagból kérünk 
visszaépíteni. A sínszekrények visszaépíthetőségéről a megrendelő 
nyilatkozik a bontás után. 

131.) kérdés: Kinek a feladata eldönteni, hogy az elbontott sínáramkörök, 
járműérzékelők (HSK, HCS, rövidzár, szigetelt nyomtávtartó) és 
sínszekrények közül melyeket kell felújítani és visszaszerelni, és 
melyek cseréje szükséges? 

131.) válasz: A sínszekrények kivételével minden eszközt új anyagból kérünk 
visszaépíteni. A sínszekrények visszaépíthetőségéről a megrendelő 
nyilatkozik a bontás után. 

132.) kérdés: A mennyiségi kiírás Népszínház utcai (12., 14.-es pont) és Goldmann 
György téri kitérő cseréjénél (11. pont) a váltóállító mű költségeit a 
pályánál, vagy az áramellátási munkáknál kell figyelembe venni? 

132.) válasz: A váltófűtések és a váltóhajtómű anyagárát nem kell költségelni, azokat 
a BKV Zrt. átadja a nyertes Ajánlattevő részére, akinek feladata azok 
rakodása, szállítása, beépítése. 

133.) kérdés: A Népszínház utcai váltófűtésekhez az új fűtésvezérlő szerkényben 
(szekrényekben) minden fűtőszálhoz kell olvadó biztosítót árazni? 

133.) válasz: Igen. 

134.) kérdés: A mennyiségi kiírás VIII. kapcsolódó áramellátási munkák keretében a 
Boráros térhez kiírt 12. sorszám alatt található munkák mennyisége 
400m-re van kiírva. A kiírt mennyiség szerintünk téves. Valószínűleg 
helyesen 40 m. Jól gondoljuk? 

134.) válasz: Helyszínen végzett felmérésünk szerint az egy szívópont. A szekrény a 
hídfőben van. A távolság miatt a ~400 méter a helyes érték. 

135.) kérdés: A IX. Járulékos költségek 4. pontjában szerepel a kúszóváltó telepítés 
és elbontás. Ebben a munkában a váltó fölé szerelendő felsővezeték 
kiépítése és elbontása is bele értendő-e? 

135.) válasz: A kúszóváltó telepítéssel kapcsolatos felsővezetékes munkákat a BKV 
Zrt. térítésmentesen elvégzi. 

136.) kérdés: A IX. Járulékos költségek 5. pont egyéb járulékos költségek (nem 
tételes elszámolással) soron milyen nagyságrendre és milyen műszaki 
tartalomra gondolt a Kiíró? A kivitelező részéről olyan költségek 
meghatározását várja a Kiíró, amelyek a mennyiségi kiírásokban nem 
szerepelnek, de a munka megismerése során szükségesnek ítélt a 
kivitelező? 

136.) válasz: Ebbe a sorba értendő valamennyi olyan költség, amely az árazatlan 
költségvetés egyéb soraiban nem jelenik meg, de az Ajánlattevő 
megítélése szerint a beruházás elvégzéséhez szükséges. Ilyenek 
például a közterület használati díjak, behajtási engedélyek és egyéb 
költségek. 
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137.) kérdés: A kitérők vonatkozásában a váltófűtés és állítás cseréje során a 
Vállalkozónak kell biztosítani, vagy a BKV ZRT biztosítja a beépítésre 
kerülő elemeket? 

137.) válasz: A BKV Zrt. térítésmentesen átadja az alábbi anyagokat beépítés 
céljára: kitérők és átszelés alap faalj készlettel, kötő- és 
kapcsolószerekkel, belső váltófűtés (fűtőszál védőcső), fűtőszálak, 
kötésdobozok, váltófűtés sínszekrény, Népszínház utcához váltófűtés 
vezérlés, váltóállító készülék, illetve a Goldmann György térre 
elektromos (HW 61.1 AVV-ZVV típusú) váltóhajtómű földszekrénnyel. A 
nyertes Ajánlattevő feladata biztosítani az ezek beépítéséhez 
szükséges egyéb anyagokat, valamint elvégezni ezeknek az 
eszközöknek a rakodását, szállítását, beépítését. 

138.) kérdés: A Terveket a BKV Zrt. átadja a nyertes Ajánlattevőnek vagy a 
Vállalkozónak kell készíteni (bizt. ber., áramellátás)? 

138.) válasz: A biztosítóberendezési/áramellátási munkákra a terveket a BKV Zrt. 
átadja a nyertes Ajánlattevőnek. 

139.) kérdés: Ahol nincs Poligon szekrény oda is kell beépíteni Poligon szekrényt? 

139.) válasz: Igen. 

140.) kérdés: Milyen mélyen kerül kibontásra a pálya  a Poligon szekrények 
beépítése miatt? 

140.) válasz: Terv szerint, amelyet a BKV Zrt. a nyertes Ajánlattevőnek átad. 

141.) kérdés: A dilatációkról és annak átkötéseiről készül-e terv, ha igen akkor 
megkaphatjuk-e? 

141.) válasz: A BKV Zrt. a terveket a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére fogja 
bocsájtani. 

142.) kérdés: Az Ajánlati dokumentáció 18. mellékletében szereplő, nem beárazandó 
tételek által tartalmazott munkákat is el kell végezni e tender 
keretében? 

142.) válasz: Igen. 

143.) kérdés: Milyen szerkezeti betonminőséggel kalkuláljunk a bebetonozott talpfás 
pálya építésénél. Az erre vonatkozó TU 5. oldal Anyagok fejezetben 
betontípusként C12-32/K szerepel. Ugyanezen TU 10. oldalán 
Betonlemez készítése fejezetben C16-32/KK szerepel. „Sárga könyv” 
vályússínes, bebetonozott talpfás vágány ábráján (131. old 89. ábra) 
C12-32/KK. Kérjük a betonminőséget egyértelműen megadni. 

143.) válasz: Minimum C16-32/KK az elvárt betonminőség a talpfák 
körülbetonozásánál. 

144.) kérdés: A kitérők cseréjénél a költségvetés nagyteherbírású aszfalt burkolatot 
kér. A dokumentáció ezt a fogalmat nem pontosítja, de a 3. oldalon 
feltétlen elvárás, hogy a villamosvágányok burkolata a villamospótló 
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buszok közlekedését elviselő bazaltbeton legyen (min CP4/2,7). Kérjük 
megadni az elvárt anyagok pontos megnevezését és a hozzájuk tartozó 
beépítési vastagságokat. 

144.) válasz: A kitérők körzetében építendő rétegrend: aszfalt kopóréteg AC11F, 3-4 
cm rétegvastagságban, a kötőréteg AC22F 4-5 cm rétegvastagságban, 
az alapréteg lehet betonalap C12/15 32 F1 vagy aszfalt alapréteg 
AC22F minőségben. Minden más helyszínen építendő bazaltbetonnal 
kapcsolatos minimális elvárás: CP 4/3-32/F2,XF4. A bazaltbeton réteg 
vastagsága változó, jellemzően 19 és 21 cm közötti. 

145.) kérdés: Népszínház utcai kitérőcsere költségvetésének 5. sora „RAFS vágány 
bontása vasbeton lemezig.” Ugyanitt 13 sorban Bebetonozott talpfás Ph 
vágány építése, betonozással együtt. A mennyiségek megegyeznek a 
tételek tartalma nem egyeztethető össze. Kérjük az ellentét feloldását. 

145.) válasz: Az 5. tételben a vasbetonlemez is elbontandó, ennek figyelembe 
vételével kérjük az árazást. 

146.) kérdés: A kiírással ellentétben a két különböző TU közül csak az egyik szerepel 
kétszer. Kérjük az elmaradt TU pótlását. 

146.) válasz: Az RTU-t mellékelten megküldjük. 15. sz. melléklet_15-TB-36-
12_ajánlati dokumentáció_28.-2006.sz.RTU GANTREX 

147.) kérdés: A kitérők esetében a váltófűtés és állítás cseréje feladatnál a 
Vállalkozónak kell biztosítani a beépítésre kerülő elemeket vagy a BKV 
Zrt. a kitérőkkel együtt ezeket is biztosítja és csak a kiszállítást és 
beépítést kell árazni? 

147.) válasz: A BKV Zrt. térítésmentesen átadja az alábbi anyagokat beépítés 
céljára: kitérők és átszelés alap faalj készlettel, kötő- és 
kapcsolószerekkel, belső váltófűtés (fűtőszál védőcső), fűtőszálak, 
kötésdobozok, váltófűtés sínszekrény, Népszínház utcához váltófűtés 
vezérlés, váltóállító készülék, illetve a Goldmann György térre 
elektromos (HW 61.1 AVV-ZVV típusú) váltóhajtómű földszekrénnyel. A 
nyertes Ajánlattevő feladata biztosítani az ezek beépítéséhez 
szükséges egyéb anyagokat, valamint elvégezni ezeknek az 
eszközöknek a rakodását, szállítását, beépítését. 

148.) kérdés: Áramellátás tekintetében készül-e terv BKV Zrt. megbízásából, melyet 
nyertes vállalkozó megkap, vagy vállalkozó feladata lesz ezek 
elkészíttetése?  

148.) válasz: A biztosítóberendezési/áramellátási feladatokra készül terv, amelyet a 
BKV Zrt. a nyertes Ajánlattevőnek átad. 

149.) kérdés: A kibontási mélységet figyelembe véve kerülnek-e új helyekre is poligon 
szekrények a már meglévőkön kívül, vagy ezeken a helyeken más 
módon kell megvalósítani a sínekhez való csatlakozást? 
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149.) válasz: Új helyeken is kerülnek beépítésre poligon szekrények. A bontás 
mennyisége tekintetében a Költségvetésben szereplő mennyiségeket 
kérjük árazni. 

150.) kérdés: A módosítás járulékos költségek közé bekerült Petőfi híd vasalásának 
módosítása rész tartalmaz tervezést? Ha igen, akkor ez kiváltja az 
áramellátás fejezet Petőfi hídra vonatkozó dilatációs átkötési terv 
készítése tételt? Ehhez a feladathoz BKV Zrt biztosítja-e a terveket? Ez 
a tétel miként lesz elszámolva? 

150.) válasz: A Petőfi híd vasalásának módosításáról a BKV Zrt. készíttet tervet, 
amelyet a nyertes Ajánlattevőnek átad. A kivitelezés elvégzésére 12 
millió forint előirányzat szerepel a Költségvetésben, amely tételes 
költségelszámolással lesz elszámolva. 

151.) kérdés: A költségvetésben szereplő víztelenítő szekrények közül számosat 
kibontás után vissza kell építeni, másik részüket viszont át is kell 
alakítani visszaépítés előtt. Milyen módon kell átalakítani ezeket a 
meglévő víztelenítő szekrényeket? 

151.) válasz: A Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások 
(BKV, 2000) 87. ábrájának megfelelő víznyelő beépítését kérjük, 
erősített kivitelben azokon a helyszíneken, ahol nem ilyen található a 
pályában. 

152.) kérdés: A Boráros téri pályaépítés területén 3 db csatorna akna és 2 db 
víznyelő rácsos akna is található. Az ezekkel kapcsolatos 
intézkedéseket szíveskedjenek megadni és egyúttal közölni, hogy 
költségeiket mely tételsoron emelhetjük be az árajánlatba. 

152.) válasz: A Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások 
(BKV, 2000) 87. ábrájának megfelelő víznyelő beépítését kérjük, 
erősített kivitelben azokon a helyszíneken, ahol nem ilyen található a 
pályában. 

153.) kérdés: A Boráros téri pályaépítés költségvetésének 8. sz. tételén, de a 
Népszínház utcánál és a Goldmann György térnél is meglévő 
víztelenítő szekrény átalakítása alatt mit ért a kiíró? A szekrények 
megerősítését a nagyobb terhelés felvétele miatt, vagy valami mást? 

153.) válasz: A Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások 
(BKV, 2000) 87. ábrájának megfelelő víznyelő beépítését kérjük, 
erősített kivitelben azokon a helyszíneken, ahol nem ilyen található a 
pályában. 

154.) kérdés: Helyszíni bejárás során tapasztaltuk, hogy a meglévő víztelenítő 
szekrények nem erősített kivitelűek. Ugyanakkor T. Ajánlatkérő a 
Műszaki diszpozíció „Tervezett állapot” fejezetében „ …Mindenhol 
erősített kivitelű váltóaknák és keresztvíznyelők tervezendők.”. A 
költségvetés vonatkozó tételei a kibontott víztelenítő szekrény 
visszaépítését írja elő (Oktogon 4 db, Népszínház kitérőcsere 2 db 
Boráros tér 4-4 db, Goldmann 1 db). Kérjük az ellentmondás feloldását. 
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154.) válasz: A Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások 
(BKV, 2000) 87. ábrájának megfelelő víznyelő beépítését kérjük, 
erősített kivitelben azokon a helyszíneken, ahol nem ilyen található a 
pályában. 

155.) kérdés: A Goldmann György téri átépítés helyszínén úgy tűnik, mintha 
hiányozna egy víznyelő. Kérjük tisztázni, hogy ez valóban így van-e, és 
ha igen, akkor kell-e pótolni. 

155.) válasz: Igen, kell pótolni. 

156.) kérdés: Jól gondoljuk-e, hogy a kitérő cserék során a kitérőkben is szükséges a 
rugalmas hézagkiöntés elvégzése. Amennyiben igen, kérem T. 
Ajánlatkérőt, határozza meg a hézagkiöntés mennyiségeit. 

156.) válasz: A hézagkiöntés a kitérőknél is szükséges. A mennyiséget a sínfej külső 
oldalán 60 mm, a belső oldalán 30 mm széles, minimum 30 mm mély 
hézaggal kell kalkulálni. 

157.) kérdés: Ajánlatkérő biztosítja többek között a kitérőket és átszelést. Kérdés, 
hogy a vasanyag cserékhez T. Ajánlatkérő kompletten biztosítja-e a 
kapcsolószereket, valamint a kitérő teljes átépítéséhez szükséges, a 
talpfákat és kapcsolószereket is? 

157.) válasz: A BKV Zrt. térítésmentesen biztosítja a kitérők és átszelés 
beépítéséhez szükséges vasanyagot, kötő- és kapcsolószereket, 
valamint alap faalj készletet. 

158.) kérdés: Kérjük a „Nagy teherbírású aszfalt ” típusát megadni szíveskedjenek, 
valamint kérjük az aszfalt szerkezet vastagságát! 

158.) válasz: Az aszfalt kopóréteg AC11F, 3-4 cm rétegvastagságban, a kötőréteg 
AC22F 4-5 cm rétegvastagságban, az alapréteg lehet betonalap 
C12/15 32 F1 vagy aszfalt alapréteg AC22F minőségben. 

159.) kérdés: Terelő elemsor elhelyezésénél új elemmel kell számolni? 

159.) válasz: A meglévő terelő elemsor visszaépítésével kell számolni. A bontás 
során megsérülő elemek újra cserélése a nyertes Ajánlattevő feladata, 
saját költségén. 

160.) kérdés: Kérjük T. Ajánlatkérőt határozza meg a bazalt beton burkolat dilatációs 
hézagjainak mennyiségét. Jól gondoljuk-e, hogy a bejárás során a 
Corvin köznél látható, bazalt beton burkolat dilatációs hézagjait kell 
alapul venni? 

160.) válasz: Igen. A hézagkiosztást is tartalmazó mintakeresztszelvényt csatoltuk. 

161.) kérdés: Jól gondoljuk-e, hogy az ajánlati felhívás III.2.3) M1 pontjában 
meghatározott 
„ – legalább 500 vm RAFS vagy azzal egyenérték ű burkolt, közúti 
….” műszaki feltétel teljesítésére a CDM-ISO-Q Track rendszerű 
vágányépítésről szóló referencia nem megfelelő, mivel a CDM vágány 
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építési technológiája teljesen eltér a jelen Műszaki diszpozícióban és a 
csatolt RTU-ban leírtaktól? 

161.) válasz: Ajánlatkérő az alkalmasság igazolására elfogadja a CDM-SO-Q Track 
rendszerű vágányépítésről szóló referenciát, mivel értelmezésünk 
szerint a RAFS, vagy azzal egyenérték ű fogalmának megfelel a CDM 
rendszer, tekintve, hogy szerkezetileg rugalmas sínágyazású, és 
folyamatos alátámasztású vágány. A műszaki diszpozícióban leírtak és 
a csatolt RTU a kivitelezésre vonatkozik.  

162.) kérdés: Kérjük T. Ajánlattevőt határozza meg, hogy a Petőfi hídi pályaépítés 
sínkörülöntéses vágányépítése során milyen vályúméretekkel 
számoljunk a kiöntő anyag mennyiségének meghatározására? 

162.) válasz: A meglévő felépítményt kell alapul venni. 

163.) kérdés: Kérjük T. Ajánlatkérőt határozza meg a kúszóváltó telepítése, 
elbontása, szállítás tételsoron milyen költségekkel kell számolnia 
Ajánlatkérőknek (felsővezeték? ideigl.peron? bérleti díj? egyéb?).  

163.) válasz: Fel- és lerakodás, szállítás, beépítés, kiépítés. 

164.) kérdés: Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a Boráros téri, Goldman György téri 
építési helyszínek tekintetében (a diszpozícióban szereplő egyéb 
építési helyszíneknél alkalmazott gyakorlat szerint) szelvényszámokkal 
megadni szíveskedjenek az építési határokat. Kérjük ezt különös 
tekintettel a felépítményhatárokra, ill. a dilatációkra való tekintettel!  

Előzőek ismeretében mind a műszaki tartalom mind pedig a 
költségvetési mennyiségek (terv hiányában) legalább részlegesen 
ellenőrizhetővé válnának. 

164.) válasz:  A Goldmann György téren végzendő 36 vm síncsere szelvényei 76+35 
– 76+71, a Móricz Zs. körtér irányába. A Boráros téren építendő 
szakaszhatárok szelvényszámait a diszpozíció tartalmazza. 

165.) kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy a Petőfi hídon, a budai oldalon a dilatáció és az 
átmeneti sín közötti szakasz is átépítésre kerül? Amennyiben igen, 
akkor kérjük a Petőfi hídi pályaépítés költségvetésében szereplő 175,2 
vm 51R sínkörülöntéses vágány bontási, ill. építési mennyiségét 
felülvizsgálni szíveskedjenek! 

165.) válasz: A Költségvetés szerinti mennyiségeket kérjük árazni. 

166.) kérdés: Jól gondoljuk-e, hogy az átmeneti sínek cseréje során e feladat bontási 
és építési tételeiben kell szerepeltetnünk a Petőfi híd budai oldalának 
tekintetében az átmeneti sín RAFS rendszerű felépítményét érintő 
összes költséget.  

166.) válasz: Igen. 

167.) kérdés: Kérjük meghatározni, hogy a Goldmann György tér –Irinyi József utca 
jobb vágányának átépítése során a bazaltbeton burkolat építési határát 
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a nagyközép felének vagy a bal vágány jobb vágány felé eső szélső 
sínszélét kell-e tekinteni. 

167.) válasz: A nagyközép fele az építési határ. 

168.) kérdés: Kérjük meghatározni, hogy a Goldmann György tér –Irinyi József utca 
jobb vágányának átépítése során a tervezési határnál lévő középperon 
előtt mekkora szélességben kérik a jobb pálya mellett a bazaltbeton 
burkolat kialakítását! 

168.) válasz: A vágánytengelytől 1,6 m szélességben. 

169.) kérdés: Kérjük, megerősíteni, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételi 
díját az Ajánlatkérő viseli, tekintettel arra, hogy a BKV Zrt. által 
biztosítandó forgalomtechnikai terveknek az ajánlatadási szakaszban 
történő hiánya miatt a szükséges sávlezárások helyei, mértékük, 
igénybevételük ideje (pld. oktogon csomópontban) nem ismert és ebből 
adódóan nem kalkulálhatóak, nem meghatározhatóak e költségek! 

169.) válasz: Az építési terület mellett 2-2 méteres lezárással kérünk kalkulálni. 

170.) kérdés: Amennyiben előző kérdésünk nem nyer megerősítést, úgy kérjük 
nyilatkozatukat, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételi díja a 
tartalékkeret terhére elszámolható! 

170.) válasz: Amennyiben a kalkulálttól jelentősen eltér a tényleges terület, annak 
különbözete a tartalék keret terhére elszámolható. 

171.) kérdés: Az Ajánlati dokumentáció 15. sz. mellékletében a Pályafenntartási 
munkák Beruházási diszpozíció I.2.1. pontjának „Tervezett állapot” 
fejezete az Ajánlattevők által megajánlandó/megajánlható felépítményi 
rendszerre vonatkozóan műszaki specifikációt, ill. számszerű adatokkal 
is meghatározott paramétereket tartalmaz. Tekintettel az előbbiekre, a 
diszpozíció az Ajánlattevők részére „választási lehetőséget” biztosít 
arra, hogy az Ajánlattevők egymástól eltérő rendszerű, eltérő 
beszállítótól/gyártótól származó felépítményi rendszert ajánljanak meg 
az ajánlatukban. 
Kérjük megerősíteni, hogy az ajánlatok műszaki tartalmának egyértelmű 
összehasonlíthatósága szempontjából, ill. a fentiekben hivatkozott 
műszaki előírásoknak való megfelelőség ellenőrizhetősége érdekében az 
Ajánlattevőknek ajánlatukban meg kell jelölni, nevesíteni kell az általuk 
megajánlott felépítményi rendszert (ill. beszállítót/gyártót). Továbbá 
előzőekhez kapcsolódóan az ajánlatba becsatolandó a megajánlott 
felépítményi rendszer műszaki paramétereinek alátámasztására 
vonatkozó dokumentumok (rajzok, beszállítói/gyártói 
igazolások/nyilatkozatok stb.). 

171.) válasz: A diszpozíció a beépítendő anyagokkal szembeni minimum 
elvárásainkat tartalmazza. Valamennyi beépítésre kerülő anyagnak 
rendelkeznie kell ÉME, vagy ETA engedéllyel. A megvalósulási 
dokumentációnak minden anyag beépíthetőségéről nyilatkoznia kell. 
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172.) kérdés: Előző kérdéshez kapcsolódóan kérjük megerősíteni, hogy megfelelő, 
ha a vonatkozó alátámasztó dokumentumok a tartalomjegyzék szerint 
közvetlenül az Ajánlati nyilatkozat mögé kerülnek becsatolásra. 

172.) válasz: Az eljárásban nem kérjük ezeknek a dokumentumoknak a becsatolását. 

 


