

Iktatószám:	202 / 57-7 / 2015 / 202
Ügyintéző:	dr. Szekeres Katalin (461-65-00/12940)
Tárgy:	Kiegészítő tájékoztatás (BKV Zrt. T-228/14.)
Oldal:	1+ 4

Tisztelt Részvételre Jelentkező!

Hivatkozással a „BKV Zrt. vasúti vonalainak hatósági engedélyeztetésével és tovább használatával kapcsolatos feladatok ellátása” (eljárás száma: BKV Zrt. T-228/14.) tárgyban indult közbeszerzési eljárásban 2015. május 28.-án megküldött részvételi határidő meghosszabbítására vonatkozó levelünkre, csatoltan megküldjük a kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott válaszainkat, szíves tájékoztatásul.

Tájékoztatom a Tisztelt Részvételre Jelentkezőt, hogy a részvételi felhívás módosításra került, illetve a kiadott kiegészítő iratoknak a korrigendumban megjelölt részei is módosításra kerültek.

A módosító hirdetményt – amely 2015. július 23. napján került közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjának adatbázisában (hiv. szám: 2015/S 140-258893) – valamint az egységes szerkezetbe foglalt kiegészítő iratokat a jelen Kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg Ajánlatkérő elektronikusan is hozzáférhetővé teszi a honlapján.

Tájékoztatom, hogy a fentiekben hivatkozott módosított hirdetménynek megfelelően a részvételi jelentkezések benyújtásának új határideje és helye:

Helye: BKV Zrt. Beszerzési Főosztály, Beszerzés Irányítási Osztály
1072 Budapest, Akácfa u. 15. III. em. B303/b.

Időpontja: 2015. augusztus 7. (péntek) 10:00 óra

A részvételi jelentkezések bontásának helye és új időpontja:

Helye: 1072 Budapest, Akácfa u. 15. III. em. B303/b.


Időpontja: 2015. augusztus 7. (péntek) 10:00 óra

Ajánlatkérő jelen levél megküldésével egyidejűleg a tárgyi közbeszerzési eljárás dokumentumai között az alábbi dokumentumot teszi közzé elektronikusan honlapján, illetve küldi meg a Részvételre Jelentkezők részére:

- Módosított kiegészítő iratok
- HÉV műtárgyas eszközlista

Budapest, 2015. július 24.

Tisztelettel:


Dr. Gara Richárd
csoportvezető
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1072 Budapest, Akácfa u. 15.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A BKV Zrt. vasúti vonalainak hatósági engedélyeztetésével és tovább használatával kapcsolatos feladatok ellátása – RÉSZVÉTELI SZAKASZ
(Tenderszám: BKV Zrt. T-228/14.)

Tisztelt Ajánlatkérő!

A Budapesti Közlekedési Zrt. ajánlatkérő által indított „A BKV Zrt. vasúti vonalainak hatósági engedélyeztetésével és tovább használatával kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban, kérjük Tisztelt Ajánlatkérő szíves válaszát az alábbi kérdésekre:

Ajánlati dokumentáció, kiegészítő iratok 13. sz. melléklet

Műszaki diszpozíció

„3.) Vasúti hidak és alagutak

3.1 Állapotterv (M=1:100)

3.2 Szakértői vélemény a vasúti hidak és alagutak állapotáról”

Kérdés:

A HÉV tekintetében hol érhető el az az adatbázis, amelyből a műtárgyjegyzéket össze lehet állítani?

Amennyiben létezik olyan adatbázis, melyből a műtárgyjegyzéket össze lehet állítani, Ajánlatkérő rendelkezésünkre tudja bocsájtani? A rendelkezésre bocsájtás miként tehető meg az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően?

Ajánlatkérői válasz:

Az eljárást megindító részvételi felhívás II.2.1.) IV. pontja (Engedélyezési és kiviteli terv dokumentáció elkészítése, engedélyeztetéssel összefüggő feladatok a HÉV vonalakra) illetőleg a közzétett Műszaki Diszpozíció erre vonatkozó fejezete sem tartalmaz kifejezetten a HÉV vonalakra vonatkozó, műtárgyakat érintő feladatot.

Mindazonáltal műtárgyas eszköz listával Ajánlatkérő rendelkezik, amelyet jelen kiegészítő tájékoztatáshoz mellékelten csatolunk, szíves tájékoztatásul.

Budapest, 2015. július

	Eszköz megnevezése	Helye	Utolsó III. fokú	Következő III. fokú
Ráckeve HÉV	Átereszt betoncső Szigetszentmiklós	235+93	2006	2016
	Átereszt	241+10	2006	2016
	Átereszt betoncső Szigethalom-Tököl	242+20	2006	2016
	Átereszt betoncső Tököl	279+82	2006	2016
	Átereszt betoncső Ráckeve	301+81	2006	2016
	Híd teknő, vasbeton Gyáli patak	89+48	2006	2016
	Híd teknő, vasbeton Dunaharaszti	136+87	2006	2016
	Híd teknő, vasbeton Dunaharaszti	142+59	2012	2022
	Híd teknő, vasbeton Szigetszentmiklós	164+29	2006	2016
	Híd teknő, vasbeton Szigetszentmiklós	174+39	2006	2016
	Híd teknő, vasbeton Szigetszentmiklós	177+62	2006	2016
	Híd teknő, vasbeton Szigetszentmiklós	183+69	2006	2016
	Híd teknő, vasbeton József A. telep	188+09	2006	2016
	Híd vasbeton MÁV feletti	66+78	2006	2016
Csepel HÉV	Híd rácsos Kvassay híd	21+02	2014	felújítás után
	Híd rácsos Kvassay híd	21+02	2014	felújítás után
	Híd teknő, vasbeton (MOTA) Csepel pm. szakasz M48 sín 13,0 mny	26+55	2008	2018
	Híd teknő Csepel	15+80	2013	2023
	Híd teknő, vasbeton Csepel pm. szakasz	39+15	2013	2023
	Híd teknő, vasbeton Csepel pm. szakasz	40+24	2013	2023
	Híd teknő, vasbeton Csepel pm. szakasz	43+98	2013	2023
	Híd teknő, vasbeton Csepel pm. szakasz	45+15	2013	2023
	Híd teknő, vasbeton Csepel pm. szakasz	46+85	2013	2023
	Híd teknő, vasbeton Csepel pm. szakasz	43+98	2013	2023
Vb monolit lemez híd ágyazatátvezetéssel gerincút 54E	46+94	2011	2021	
Szentendre HÉV	Átereszt betoncső Csillaghegy Ürömi u.	42+20	2006	2016
	Átereszt betoncső Szent István telep-Pomáz	98+42	2006	2016
	Átereszt betoncső Szent István telep-Pomáz	108+57	2006	2016
	Átereszt betoncső Pomáz elágazás	124+95	2006	2016
	Átereszt betoncső Pomáz elágazás	128+81	2006	2016
	Átereszt vasbeton Budakalász-Békásmegyér	70+40	2006	2016
	Híd teknő, vasbeton Aquincum-Óbuda	4+0,7	2006	2016
	Híd vasbeton Csillaghegy-Békásmegyér	47+21	2006	2016
	Híd teknő, vasbeton Barát patak Budakalász	86+16	2006	2016
	Híd teknő, vasbeton Aranyhegyi patak Aquincum	15+52	2006	2016
	Híd teknő, vasbeton Kalász patak Budakalász	85+01	2006	2016
	Híd teknő, vasbeton Dera patak Pomáz	116+09	2006	2016
	Híd teknő, vasbeton Elágazás-Pannónia telep	141+94	2006	2016
	Híd teknő, vasbeton Pannónia u.-Szentendre	149+25	2006	2016
	Híd vasbeton teknő híd Aquincum-MÁV	bontva	2006	2016
	Híd vasbeton kerethíd Kaszásdűlő	4+30	2006	2016
	Híd vasbeton kerethíd Római fürdő	28+80	2006	2016
	Híd vasbeton kerethíd Békásmegyér	57+57	2006	2016

Gödöllő - Csömör HÉV	Eszköz megnevezése	Helye	Utolsó III. fokú	Következő III. fokú
	Átereszt betoncső 0,6 m) Cinkota pályamesteri szak.	-	2006	2016
	Átereszt SENTAB cső 0,60 m Csömöri vonal	107+60	2006	2016
	Átereszt betoncső átereszt 0,60 m Csömöri vonal	110+10	2006	2016
	Átereszt cső 0,60 m Csömöri vonal	124+50	2006	2016
	Átereszt cső 0,8 m Csömöri vonal	139+20	2006	2016
	Átereszt cső 1,0 m Csömöri vonal	142+30	2006	2016
	Átereszt cső 1,0 m Csömöri vonal	143+20	2006	2016
	Átereszt betoncső 1,0 m Kavicsbánya	172+03	2006	2016
	Átereszt betoncső 1,0 m Zsófiaújtelep	188+20	2006	2016
	Átereszt betoncső 0,8 m Zsófiaújtelep - Kerepes	194+03	2006	2016
	Átereszt betoncső 0,8 m Zsófiaújtelep - Kerepes	196+44	2006	2016
	Átereszt betoncső 1,0 m Kerepes - Szilasújtelep	213+85	2006	2016
	Átereszt betoncső 1,0 m Szilasújtelep-Hungaroring	218+13	2006	2016
	Átereszt betoncső 2,0 m Szilasújtelep-Hungaroring	219+49	2006	2016
	Átereszt betoncső 1,0 m Szilasújtelep-Hungaroring	221+77	2006	2016
	Átereszt betoncső 1,0 m Hungaroring	226+07	2006	2016
	Átereszt betoncső 2,0 m Hungaroring - Mogyoród	231+65	2006	2016
	Átereszt betoncső 0,6 m Mogyoród	248+02	2006	2016
	Átereszt betoncső 1,0 m Mogyoród	254+02	2006	2016
	Átereszt betoncső 1,0 m Mogyoród - Tölgyes	258+96	2006	2016
	Átereszt 1,5 m Tölgyes	266+90	2006	2016
	Átereszt betoncső 1,0 m Tölgyes - Gödöllő	271+08	2006	2016
	Átereszt betoncső 0,6 m Tölgyes - Gödöllő	279+65	2006	2016
	Átereszt betoncső 1,0 m Tölgyes - Gödöllő	282+88	2006	2016
	Átereszt betoncső 1,0 m Tölgyes - Gödöllő	289+78	2006	2016
	Átereszt betoncső 1,0 m Gödöllő	303+80	2006	2016
	Csatorna és szivárgó rendszer 1,0 m Gödöllő	311+70-315	2006	2016
	Átereszt betoncső 1,0 m Cinkota	4+82	2006	2016
	Átereszt betoncső 0,3 m Nagycsécse	68+58	2006	2016
	Átereszt betoncső 0,40 m Sasfalom - Nagycsécse	71+82	2006	2016
	Átereszt betoncső 0,80 m Mátyásföld repülőtér	83+01	2006	2016

	Eszköz megnevezése	Helye	Utolsó III. fokú	Következő III. fokú
Gödöllő- Csömör HÉV	Híd teknő 1m Nagycce Delta	0+55	2006	2016
	Híd téglaboltozatos 6,0 m Ilona-telep	9+80	2006	2016
	Híd teknő 5m Rákospatak	51+30	2006	2016
	Híd teknő 8 m Mátyásföld alsó - Cinkota	94+89	2006	2016
	Híd teknő 6,93m Mátyásföld alsó - Cinkota	97+37	2006	2016
	Híd teknő 4,67m Csömör Kaplora patak	112+95	2006	2016
	Híd kőboltozatu 4,0 m Csömöri vonal	133+25	2006	2016
	M0 híd, Csömör	133+98,64	2006	2016
	Híd vasbeton kerethíd Csömöri vonal	144+55	2006	2016
	Híd téglaboltozatos 3,0 m Csömöri vonal	147+69	2006	2016
	Közúti felüljáró 6m/5,8 m Csömör - Kavicsbánya	149+63	2006	2016
	Közúti felüljáró 5,0 m Csömör - Kavicsbánya	152+28	2006	2016
	Híd vasbetonteknő 2,0m Csömöri vonal	154+74	2006	2016
	Híd vasbetonteknő 2,0m Csömöri vonal	156+46	2006	2016
	Híd téglaboltozatos 5,0 m Csömöri vonal	160+46	2006	2016
	Híd gerinclemezes 5,0 m Kistarcsa	187/188	2006	2016
	M0 híd, Csömör	169+74,40	2007	2017
	M0 híd, Csömör	162+22,12	2008	2018
	Híd 5,0 m Kistarcsa	187+83	2006	2016
	Híd téglaboltozatos 5,0 m Kerepes	200+97	2006	2016
	Híd téglaboltozatos 2,8 m Kerepes	203+99	2006	2016
	Híd téglaboltozatos 2,8 m Kerepes - Szilasliget	211+90	2006	2016
	Híd betonboltozott 3,0 m Szilasliget	217+73	2006	2016
	Híd betonboltozatos 3,0 m Hungaroring	223+58	2006	2016
	Híd téglaboltozatos 3,0 m Hungaroring	228+20	2006	2016
	Híd téglaboltozatos 4,0 m Hungaroring-Mogyoród	237+96	2006	2016
	Híd téglaboltozatos 4,0 m Tölgyes	268+07	2006	2016
	Vb.monolit lemez híd 66,50 mny ágyazatátvezetés	284+31,6	2010	2020
	Közúti felüljáró 6,0 m Tölgyes - Gödöllő	295+27	2006	2016
	Híd teknő 6,0 m Gödöllő	301+00	2006	2016
	Híd gerinclemezes 3,0 m Gödöllő	315+45	2012	2017
	Híd gerinclemezes 3,0 m Gödöllő	315+45	2012	2017