BKV Zrt. T-18/15.                                                                                                                             1. sz. melléklet


                    Műszaki leírás
A BKV Zrt. villamos vonalhálózatán található jelző-, és váltóállító berendezések funkcionális módosítása, valamint a kapcsolódó zavar elhárítási munkák elvégzése az alábbiak szerint:

1.) A villamos vonalakon, az egyes jelző-, és váltóállító berendezésekhez kapcsolódó belsőtéri szerelvényeken, valamint azok egyes külsőtéri elemein (érzékelők, jelzésadó eszközök, beavatkozó eszközök) történt káresemények azonnali zavarelhárítását kell ellátni.

A teljesítést a keretszerződés hatálybalépését követően kell megkezdeni és a jelentkező konkrét munkákat a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni.

Zavarelhárítás megkezdése: 

· Forgalmat akadályozó káresemény esetén – hibajelentést követően 24 órán belül a Forgalmat nem akadályozó káresemény esetén - hibajelentést követő 48 órán belül.

A hiba felmérésének és elhárítási javaslattételének Ajánlattevő és Ajánlatkérő együttes részvételével és egyeztetésével kell történnie.

A munka átvételét az érvényes műszaki előírások alapján átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni a megrendelésben meghatározott, elvégzendő munkák és a 290/2007. (X.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján, Ajánlatkérő képviselője által aláírva.

2.) El kell végezni továbbá a jelző-, és váltóállító berendezések funkcionális módosítását, azaz a berendezések átalakításának elvégzését, illetőleg a berendezés módosítások kapcsán a jelzőberendezés kültéri elemeinek áthelyezését és felújítását. 
Főbb feladatok a szerződés teljesítése során:
· váltóállítás vezérlés átalakítás;

· szigeteltsín áthelyezés;

· jelzőberendezés foglaltságérzékelésének átalakítása;

· megrongálódott processzoros váltóvezérlés helyreállítása;

· jelzőberendezés foglaltságérzékelésének átalakítása;

· jelzőberendezés fényáramkörének módosítása

· kezelőpult fényforrásainak felújítása LED fényforrások felhasználásával

Ajánlatkérői elvárás adott esetben, hogy egyes berendezéseink funkcionalitása megváltozzon, illetve járművek átcsoportosítása kapcsán az érzékelő elemek áthelyezésre kerüljenek. 

Az ilyen jellegű berendezés módosítások elvégzéséhez az Ajánlatkérő előre elkészíteti a munkavégzéshez szükséges kiviteli terveket. A kiviteli tervek alapján kell elvégezni a szükséges berendezés módosításokat, és el kell végeznie Ajánlatkérő képviselőjével együtt az új állapot funkcionális vizsgálatát. A módosítás mértékéig el kell végeznie a szükséges méréseket, melyek alátámasztják a műszaki megvalósítás megfelelőségét. Az elvégzett vizsgálatokról és mérésekről jegyzőkönyveket kell készíteni.

· Foglaltság-érzékelés módosításnál a következő érzékelési módok használatára kell számítani:
· lazavezetékes,

· áramszedő érzékelés,

· sínáramkörös,

· tengelyszámlálós / súlyérzékelős.

· Jelzőberendezés módosításánál a következő típusokkal kell számolni:

· XJ szabadkapcsolású jelfogókból felépített vezérlés

· MIKI elektronikus végállomási jelzőberendezés

· HN20-1R31

· HNP

· VFJ 72

A munka elvégzésével az alábbi dokumentációkat kell leadni 3 példányban, és egy elektronikus példányban:

· megvalósulási tervek,

· vizsgálati és mérési jegyzőkönyvek

Zavarelhárítás során megvalósulási tervet nem kell készíteni, viszont munkavégzés előtt a Megrendelővel közösen zavarállapot felmérési jegyzőkönyvet kell felvenni (tartalmazza, hogy mikor, hol, milyen műszaki hiba merült fel, milyen beavatkozáshoz kerül az árajánlat elkészítésre), melyet majd a teljesítésigazoláshoz mellékelni kell.
A feszültségmentesítést Ajánlatkérő biztosítja térítésmentesen.
A részletes műszaki követelményeket az épp aktuális zavar elhárítási, jelző berendezési munka jellege határozza meg.
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