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1./ Rajz- és iratjegyzek

Megnevezés

Rajzszam

Miiszaki leiras

52261/01-K02-FE-ns011

Bontési helyszinrajz

52261/01-K02-FE-nr021

Epitési helyszinrajz

52261/01-K02-FE-nr031

Keresztszelvény

52261/01-K02-FE-nr041

eI N

Mennyiségi kifrds

52261/01-K02-FE-ns051

2./ Tervez6i nyilatkozat

A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet alapjan a kijelentem, hogy jelen engedélyezési tervben

alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek az Altalanos érvényti kételezé és az eseti

hatosagi el6irdsoknak, az azoktdl vald eltérés nem valt szitkségesse.

A tervezett miszaki megolddsok kielégitik kiilondsen:

s g kozuti kdzlekedés szabalyairdl sz010 (a tobbszdr maodositott 1/1975 sz. (11.5.) KPM-BM

egylittes rendelet,

s az utak forgalomszabdlyozasdrol és a kozati jelzések elhelyezésérol szolo (20/1984.) sz.

(X11.21.) KM rendelet,

" az {izemeltetdi szempontokat (a terviapokon tizemeltetd jovahagyolag frt ald),

= a hatdlyos munkavédelmi rendelkezések és szabvanyok eldirasait.

Aluliroit tervezd kijelentem, hogy a targyi terv elkészitése sordn a munkavédelemrol szo6lo

1993, ¢évi XCIII. t6rvény 18 § (1) bekezdésében foglaltakat és az Orszagos Tiizvédelmi

Szabalyzat (28/2011. (IX.6.) BM rendelet) ¢ tervre vonatkozo eléirasait megtartdttam.

Nagy Andrés
tervez6
VT-13-8563

e}

]

2015. marcius

52261 01-K02-FE-ns011.doc




3./ El6zmények, kiindulo adatok

UVATERV 7rt. és Budapesti Kozlekedési Zartkérien Mikédddd Részvénytarsasag
(tovabbiakban BKV Zrt.) kozott keretmegéllapodas jott Iétre 2013, mércius 4-én, 15/TB-
298A/11 szam alatt, _

Fenti keretmegdallapodédson beliil tervezési szerzédés jott 1étre a Felek kozott TV-380-13.
szamon, a 14-es villamos vonalén felujitas tervezésére az Istvan tér, Frangepén utca &s Lehel
tér helyszinekre.

A tervezési szerzbdésben szerepld beruhdzdsi diszpozicid a tervezés alapja, az
engedélyezési és kiviteli tervek ezen szempontrendszer alapjdn, a tovabbi Megrendeldi
igények figyelembevételével késziiltek.

Jelen dokumentdcid a Béke ut Vg 48-as vagdnykapcsolat és vagany feltjitasédhoz

kapesolédo villamos fels§vezeték halézat kiviteli tervét tartalmazza.

4./ Meglévo allapot

A fellijitandé szakasz a Béke tton, {a Frangepdn utcanal) a 23+45 szelvényben kezdddik és
a 24+51 szelvényig tart. A vaginy Vg 48-as, zizottkd éagyazaty, vasbetonaljas, geo
leerésitésﬁ, teljes hosszdban egyenes.

A palya két oldaldn 2x2 sdvos, aszfalt burkolatd uvitest taldlhatd. Az uttesttdl a vagany
mindkét oldalon minimum 1,50m foldsavval van elvédlasztva. A [6ldsav a vagany €s az Gitest
feléi is kiemelt szegéllyel van elhatdrolva. Vaganytengely tavolsag 3,38-3,40m. A foldsdvban
helyezkednek el két oldalon a felsdvezeték tarté oszlopok. A vaganytdl a szegélytavolsag
1,40-1,55m. A két oldalon elhelyezkedd megalld peronokndl a szegélyek tavolsiga 1,35m, a
szegélyrﬁagasség a sinkorona felett 13cm. A peronok 2,00-2,60m szélesek, a palya két oldalan
talalhatok.

A 23+98-24+51 szelvények kozott Vg 48X1Il-as, jobb kitérokbsl (K3013, K3014 szamu)
kialakitott, talpfas, egyszeri vdganykapcsolat taldlhato.

Az Atépitendd szakaszon a zlOzottkd rendkiviil eisérosodott, a kovek felilete

legmbolyodstt. A kapesoloszerek és a sinek jelentés mértékben korrodalodiak
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4.1./ Villamos felsévezeték halozat

A Frangepén utca és a Fay utca kdzotti szakasz villamos munkavezetéke kézuti merev
rendszerdi.

A tervezési hatdron belill lengd felfliggesztdk talalhatdak. A felfliggesztés és a sodrony
kapesolatdt karos csapos felfiiggeszi6 biztositja.

A munkavezeték 100mm?®-cs kérszelvényt, hornyolt, t6mér 1éz vezeték. A munkavezeiék
mért atlag magassiga 5,3m, kigydzasa =30cm. A felfiiggesztési tavolsagok 20...30m.

A munkavezeték fiiggesztdk oszlopok és (egy mez6ben) falikampd kozé kifeszitett 35mm?-
es acélsodronyokra vannak felszerelve. A sodronyok egyszeres Szigeteléssel‘vanﬂak ellatva.

A K3013 és K3014 kitérék munkavezetéke a 196-0s ¢s a 203-as szami oszlopok kézétt van
kifeszitve.

Az oszlopok racsos szerkezeti acél osziopok, amelyek tipus csoportja HU. Az oszlopok
70/7-HU tipust hegesztett kialakitastak.

Az érintett halozat a kdzelmultban feltjitasra kerlilt. A sodronyok, a fliggeszték allapota
(szemrevételezéssel) elfogadhato.

A halozatra el6irt szerelési paraméterek figyelembe vételével megdallapithaté, hogy két
oszlop (196 sz. és 203 sz.) tdlterhelt, amelybdl az egyik (196 sz.) délt, a masik (203 sz.)
sériilt. Feltételezhetd a munkavezeték az eldfrt feszitési erénél (9ON/mm?, -20°C-on) kisebb

mértékben van megfeszitve.

4.2./ Taplalas

A Frangepan ufca és a Fay utca kozotti villamos szakasz energia ellatdsa a (43) Reitter
tavvezérelt géphazbdl térténik. A tapldlasi szakasz szama 43-02.

A taplalashoz szitkséges fizikai kapesolat 1ég- és foldkabellel (+600V és 0V) van

megvaldsitva. Foldkébeles csatlakozas nines.
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4.2.1./ Légkabel halozat

A feriileten 2x240mm’ kialakitasii szigeteletlen réz légvezetékek szallftjdk a villamos
energiat.

A kabelek vezetése és rOgzitése oszlopra szerelt oldaltartdkon, valamint kereszttartd
sodronyra torténik. Az oldaltarték kétvonalas rendszeriiek, egy gomba szigetel6vel szereltek. |

A thpvezeték munkavezetékre torténd kapcesolodasa sodronyra bilineselt szigetelt 150mm?-
es réz  kabellel torténik. A  sodrony k6z6s haszndlatdt a munkavezetéket tartd
keresztsodronnyal, amely a 198-199sz. oszlopparok kozott talalhato.

Az érintett szakaszon ketté darab valtovezeték bekotés (150mm? szigeteletlen Cu vezeték)
talathato.

A tervezési hatdron belill kapcsoloszekrény, villamos szakaszszigeteld nem taldlhato. A
légtaphalozat egységes-folytonos. Elmondhatd, hogy kozepes allapotl (a 1égvezeték feszitése
szemmel lathatéan kisebb az elSirt értéknél), az Uzemeltetdtdl kapott informaciokkal

megegyezd. Kiilso, fizikai rongéldsnak jelei nem lathatdak.

4.3./ Villam- és érintésvédelem

A munkavezetékek (lizemszeriien fesziiltség alatt 4116 hélozati elemek) kétszeresen vannak
kiszigetelve a tartbéoszlopoktol.

Utrszelvény hatérdra felszerelt méasodlagos (sodrony) szigetelé a kézutat keresztezd kettd
darab keresztsodronyban (munkavezeték és légvezeték tarté sodronyok) és egy darab
kihorgonyzasban talathato. Masodlagos szigetelOk szempontjabdl a hdlézat nem egységes.-

A légtapvezeték egész nyomvonaldn szigeteletlen, porceldnszigeteld elemekkel van
kiszigetelve az oszlopoktdl és a keresztsodronytol.

A valtovezetékek szigetelt kihorgonyz6 szerkezettel vannak ellatva.

Oszlop — sinszél Osszekdtés nem taldlhats. Atitdbiztositok, légkdri- és kapesoldsi

tilfesziiltség levezetdk nincsenek felszerelve.
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5./ Egyéb
Az oszlopokra kiilonbozd kézmii szolgaltatok haldzata (kozvilagitds, forgalom irdnyitds,
tavkozlés) is fel van szerelve. Fzek réz- és livegszdl kozegli, energia- és adatatviteli kabelek.
A meglévé 4llapot felmérése Uzemleltetdi adatszolgaltatds és helyszini felvételezések
alapjan tortént. |
A bejarasokon szemrevételezéses vizsgalatok, valamint miszeres mérések (munkavezetsk

magassag €s elhiizds mérése, oszlop feltaras) torténtek.

6./ Tervezett kialakitas

A tervezeés sorén figyelembe vettiik:
- a BKV Zrt. Szakszolgdlatok kérését;
- a BKV Zrt. TB-380/13 sz. tervezési szerzbdéshez kiadott diszpozicidt;
- a helyszini felvételezéseket, a helyi adottsagokat; '
- a milszeres vizsgdlatokat;
- atervezett palyatervet;
- a kozmii adatszolgaltatast;
- az-engedélyezési tervre adott Uzemeltetdi nyilatkozatot.
A terveket a BKV ZRt. Aramellatasi szakszolgélatdval egyeztetve készitettiik el.

A szitkséges kozmi kivaltdsokat, Atszereléseket az érintett szakagi tervek tartalmazzék!

6.1./ Villamos felsOvezeték

A tervezeit villamos felsdvezeték halozat kialakitasa a KO2-FE-nr031 tervlapon lathato.

A tervezett haldzat kdzati merev rendszeri. A munkavezeték keresztmetszet;: 100mm?>,
kiﬁrsielvényﬁ hornyolt, anyaga t6mor réz.

A fliggesztok oszlopok és falihorog kozé feszitett ,,A’; tipustt &13,5mm Parafil kotél
(poliészter szalakbol felépiild mag, polimer védétokkal).

A falihorog zart tipust, beépitése utan statikai vizsgalat sziikséges.

A munkavezeték megfogasok egyenes lengé- (omega), a kitéré korzetében merev Parafil

kotéthez vald fuggesztékkel van biztositva.

7/20 - 7
2015, mércius 52.261/01 52261 01-K02-FE-ns011.doc




A kitér8 munkavezetéke a tervlapnak megfelelben, szigetel6k kdzbeiktatasdval van
kihorgonyozva.

A kitérd komyezetében - a munkavezetékek azonos sikban tartidsa miatt -, valamint a
légvezeték kotélre torténd 16gzitésénél keresztldncolasok lettek alkalmazva.

A munkavezeték megfogasok, feszitési kézok 20-30m.

Az oszlopok a kozvildgitissal kozos hasznlatiak, tipus csoportjuk R és HU. Szintik
RAL6001-es kddnak megfelel(’i. Mindegyik oszlopon fel van tiintetve azonositd szadmuk
(tervlapnak megfeleld oszlop szam).

‘A bontandd oszlopok elbontdsdt az 10ij oszlopok haszndlatbavéiclét (felsBvezeték- és

kézmiivek atszerelését) kovetden lehet elvégezni.

6.2./ Taplalas

A tervezési hatdrokon belili energia ellatds megegyezik a meglévd é&llapot energia

ellatasaval.

6.2.1./ Légkabel halozat

A tervezési szakaszra beérkezd (43-02 szakasz) 2x240mm? réz légvezetéket 4t kell szerelni
a tervezett oszlopokra szerelt (jj oldaltartdkra, valamint az érintett keresztlancolasokra.

A légvezetékekrfl Parafil kotélre bilincselt (UV 4llé kettds szigetelést) 120mm? Cu
1égkabelek csatlakoznak kiilén-kiilén a villamos munkavezetékre (minden munkavezetékre
cgy-egy kabel), igy taplalva azt villamos energiaval. A parafil kotél a munkavezetéket tartd
kotéltdl fuggetlen kialakitdsa. A betapldlasi pontok tipkdbeleit ,,gumibabaval” kell a

tartokStélre rdgziten.

6.2.2./ Villam- és érintésvédelem

Villdmvédelmi okokbol a tervezési 203 szamil oszlopdhoz légkori tulfesziltség-levezetd
keriil telepitésre. A levezetd egyedi f6ldeldvel van ellatva. A f6ldels anyaga kﬁrécél, atmérdje
@16mm, hossza 3,0m (pl. OBO gmbh termék). A levezetd 15ldel6t az oszlop alap széléts!
legaldbb 4,0m-re kell telepiteni Uigy, hogy més kzmiiveket se kozelitsen meg. A szondat
burkolat alatt kell elhelyezni! A f5idels és a tilfesziiltség-levezetét szigetelt 120mm? cu
kabellel kell dsszekétni. A szonda és a kabel elektromos csatlakozasi pontjat vazelines
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pamutszovettel kell betekerni (OBO 356 tipus). A tdlfesziiltség-levezetd maéasik kapcsét a
600V 18gtap-halézatra kell csatlakoztatni, szintén szigetelt 120mm? cu kabellel. A szonda
bekstd kabelét 1épésallo gégecsében kell a foldben vezetni. Az oszlop mentén vezetett
kabeleket mlanyag csObe kell hizni, hogy az oszloptdl kétszeresen el legyen szigetelve. A
felszalld kébel miianyag csévét — a mechanikai védelem miatt — horganyzott vascsébe kell
vezetni.

A tilfesziiltség-levezetd mindsitett kettds szigetelésli mlanyag szekrényben van elhelyezve
az oszlopra szerelve. A légkori tilfesziiltség tipusa Elektroline 285170 (PSP 1/10/111 1kV). A
szigetelt doboz tipusa Hensel MI 70-300 esetleg MI 70-200 vagy a felsorolt készillékekkel
megegyezd paraméter(i mas gyartmanyok.

A tilfesziiltség-levezetd nincsen vezetdképes modon, fémesen Gsszektve az oszloppal!

A tartdoszlopok mesterségesen nincsenek foldelve.

A munkavezeték kiszigetelését az oszloptdl a szigetelt fliggeszto, valamint a Parafil kotél
biztositja.

A vontatési légvezeték szigeteletlen. Kétvonalas feliiletkezelt fém tartok segitségével van az
oszlophoz erGsitve. A tarté és a légverzeték kOz6tti kapcsolatot porcelanszigeteld, fém

tartdcsap, valamint szigeteld hiively és gylirti biztositja.

A 194 - 205 szamu oszlopokra piros szinnel ,,villam-jel” van festve.

Az oszlopokon elhelyezkedd egyéb halozatok érintésvédelmével az adott szakégi terv

foglalkozik.

6.3./ Oszlopallitas

A tervezett haldzat oszlopkiosztisa és tipusa a K02-FE-nr031 jeld tervlapon lathatd. A
feltlintetett oszlopok tipusok a szamitdsok szerint alkalmasak a kialakult eréviszonyok
biztonsdgos elviselésére. |

A tervezett oszlopok magasséga 9,5/7,5m, kivételt képez a 196-0s szamii oszlop. Magassaga
10,5/8,5m.

Az érintett teriileten csak az érintett Szolgédltatok szakfelligyelete jelenlétében ¢&s
engedélyével, csak kézi erdvel szabad foldmunkét végezni (bontdesdkany és gépi feltaras nem
alkalmazhat6). A munkalatok megkezdése elott a keriilettdl bontdsi engedélyt, az
Uzemeltetétél munkakezdési engedélyt kell. kérni. A munkakat csak ¢é&s kizardlag
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fesziiltségmentesitett halozaton lehet végezni! A szakfeltigyeletet a munkdk megkezdése elbtt
legalabb 10 nappal el6bb frasban meg kell rendelni az érintett Szolgéltatékndl. Irdnyadd
elbirds az MSZ7487.

A munkdlatokat koriiltekinten, a kdzmiivek megsértése nélkiil kell elvégezni a pontos
oszlop koordinéta ismeretében, amelyet méréssel ¢s/vagy kutaté gododr dsdsdval elozdleg meg
kell hatdrozni. A kutatd furdsokat 1,2m mélységig kézi feltdrassal kell elvégezni. A
foldmunkak végzése soran ktldnds figyelmet kell forditani a munkagddrdn esetlegesen
athuzddd kédbelek, vagy mds vezetékek épségére, megfeleld védelmikrdl gondoskodni kell.
Amennyiben a kivitelezés sordn a feltdruld kdzmihelyzet nem teszi lehetdvé az oszlopok
allitasat, akkor tervezsi egyeztetés szitkséges, hogy milyen iranyban lehet megtalalni a kivaltd
oszlop végleges helyét. Az athelyezéshez tervezdi egyeztetés sziikséges.

Az oszlopokhoz 1,4x1,4x2,1m méretll gddrét kell dsni. Az oszlop gddrét a helyi adottsdgok
figyelembevételével szitkség szerint vizteleniteni kell. Amennyiben sziikséges, ugy a gddor
dsasanal 50 mm-es fenyd pallokbdl, vagy acél szidlemezekbdl a talajba vert
cBl8ptdmaszokkal kell biztositani a talaj elmozduldsat, illetve beomldsat. A kidsandd g6dor
sz€énél min. 70 cm-rel mindkét irdnyban tilérjen a palld és/vagy szddlemez. A kit(izott
gddrét fiiggbleges oldalfalakkal, a gddor aljat vizszintes sikban, az oldalfalakhoz 90°-os
(,.sarkos”) csatlakozassal kell kialakitani.

Az oszlopallitds sordn elészdr 10cm vastagsagn un. szereldbetont kell a g6ddr aljara terftent
és megdéngdlni. Erre a szerelObetonra 4llithatd fel a tartdoszlop. Az oszlopalap betonozésanal
az alkalmazoit beton minésége nem Ichet rosszabb, mint C-12-FN-16. A beton
be&olgozésakor 20-30cm-enként dongdléses tomoritést kell alkalmazni.

A tartéoszlop felallitdsakor tigyelni kell a hizast irényokra. Az oszlop terheletlen allapotban
egy kismértékil hanyatt déléssel allitand6 fel. Ez a szemmel érzékelhetd ferdeség azonban a
terhelés tényleges felkeriilésekor éitﬁnik, €s az oszlolp fuggbleges helyzetbe kertil. A
betonozast kévetd 7. napon kezdhetd meg az oszlopok terhelése..

A felallitott oszlopokat geodéziailag be kell mérni. Az oszlopok teherbirésé;rél

probaterheléssel kell meggy6zddni. A mérésekrdl jegyzokonyvet kell késziteni.
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6.4./ Halozat szabalyozas

A szerelési munkék befejez$ munkafézisa az in. munkavezeték szabalyozas, amely mind
horizontalis, mind vertikdlis értelemben elvégzendd az érintett munkateriileten és a hozza
csatlakozé mezdkben (3-3 mez6).

A tartésodronyok és fliggeszték szerelését a tervlapnak megfeleléen, az oit feltiintetett
paramétereknek megfeleléen kell elvégezni. A munkavezeték magassaga 5,8m.

A munkavezeték feszitésct a szerelési hémérséklet figyelembevételével kell végrehajtani,
Ugy, hogy a végleges ({izemi) beszabalyozas elétt a munkavezetéket 10%-kal il kell

fesziteni. A talfeszités mértéke nem haladhatja meg a 100N/mm? —t.

7./ Tervezett, kivaltando kézmiivek

T

helyezni és fel kell gjitani. A meglévé 1kV-os f[Oldkdbel beforgatasra keriil az (j
szerelvénylapba, illetve ahol szitkséges kivaltasra keriil. A kozvilagitdsi objektumok kivaltast
az 52.261/01-K02-K0OZ tervdokumentacio tartalmazza. Az drintett oszlopok a BKV Zrt.
tulajdondban vannak. A meglévd oszlopok bontdsat az 1 oszlopok haszndlatbavételdt
kévetben lehet elvégezni.

Az oszlopétépités érinti a meglévd oszlopokra felfliggesztett NSN TrafiCOM optikai
légkéabelt. A meglévd optikai kabelt a bontandé oszlopokrol at kell fliggeszteni az 1j
oszlopokra, illetve az 0] tartokabelre.

A kozmiivek kivaltdsat a szakagi tervek tartalmdzzak.

8./ Munkavédelem

A kozoti kozlekedési tertiletek veszélyes teriiletek.

A kivitelezéi munkék sordn a munkaltaték az 1993. évi XCII. tv-t (5/1993 (XI1.26.) MUM
rendelettel kiegészitve) a munkavédelemrdl, a kivitelezd vallalatok az MSZ 04-900-8A sz.
munkavédelmi SZabvéﬂy eléirasait és a BKV ZRt. Munkavédelmi Szabalyzatban, valamint a
kozlekedés szabalyairdl sz616 rendeletekben (KRESZ-ben) foglaltakat kotelesek betartani!

A kivitelezés idejére érvényes munkavédelmi eldirdsokat a Kivitelezd irja eld (BKV ZRt.-
vel egyeztetve) €s gondoskodik azok betartasardl.

A tervezett haldzat miikddését a dolgozokkal 1smertetni kell.
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A magasban végzett (felsGvezeték halézat szerelés) munkdak, valamint az oszlopallitis
daruzasi munkéi — amennyiben az felsévezeték vagy légkabel kdzvetlen-kozelében torténik —
csak a felsdvezetck lekapesoldsa utan végezhetdk,

A villamos hélézaton barmilyen jelleglt munkét (szerelés, karbantartds, dtalakitas stb.) csak
szakképzett, az Uzemeltetd altal feljogositott személy végezhet. A magasban 16v6 munkak.—
felsévezeték lekapesolasan til — csak tornyos vagy kosaras szereld kocsik alkalmazdsédval
végezhetdk. '

Az érintésvédelem nulldzassal torténik. A megvildgitasi érickek kielégitik az MSZ 6240
szabvéany elbirdsait.

Uzemelteté feladatat képezik az idészakos szabvanyossagi felillvizsgalatok elvégeztetése.

Biztositani kell a biztonsagos munkavégzés személyi €s anyagi feltételeit. Gondoskodni kell
arrél, hogy a munkateriileten dolgozdk a munkakdriikkel OSsszefliggd, a munkavégzésre
vonatkozd eldirdsokat, a munkat végzok, és a kizteriileten kozlekedOk élet- és
vagyonbiztonsigat védve betartsak. Ezek betartdsat ellendrizni kell!

Mindazon Magyar Szabvény, amely az épitési, a bontdsi, a szerelési munkdkra, a feltjitott
vagy beépitett anyagokra, szerelvényekre, késziilékekre vonatkozik, be kell tartani!

Kéritik, hogy a kivitelezd a tervdokumentaciot nézze 4t és megjegyzéseit is tegye meg. Az
esetleges problémék megoldasardl a tervezdvel kell konzultélni.

Megtorténhet, hogy kivitelezéskor a tervidl el kell térni. Errdl értesitést kériink, -hogy
megbeszélhessiik azokat. |

A munkék folyamatos ¢és miszakilag jo szinten vald elvégzését csak az adott szakasz
tokéletes elékészitésével lehet biztositani!

A nmunkdlatok megkezdése elétt a munkaban résztvevd dolgozokat, a munkdlatokat irdnyitd
milvezetd, szitkséges mérték( kioktatdsban kell, hogy részesitse, felhivva a figvelmet a
vérhato baleseti veszélyekre, a megfelelé magatartasra.

Kivitelezés soran a kivitelezé a sajat és a leendé tizemelteté egyedi munkavédelmi eléirasait
is szigorfian be kell, hogy tartsa. |

A munkakat csakis igy szabad végezni €s végezietni, ha a dolgozdk élete és festi épsége
nincs Veszelyeztetve ha testi és szellemi képességeik birtokaban vannak.

Munkavégzés elitt és alatt szeszes ital fogyasztisa szigordan tilos! Ittas allapotban 1évé
dolgozét a munkavégzestol azonnal el kell tiltani.

A munkavégzés jellegének megfeleld egyéni védofelszerelések (fejvédd-sisak, kesztyli stb.)

hasznalata kdtelez6!
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Kiilon felhiviuk a figyelmet a meglévd halézatba vald bekotéseknél a kﬁlt‘mﬁs gonddal
elvégzendd fesziiltségmentesitésekre. Villamos szerelési munkakat végezni csak fesziiltség-
mentes allapotban szabad. Elvigéasra kertild kabeleket elvagds elétt, a fesziiltségmentesség
ellendérzése érdekébe, meg kell ldmpazni. Uzembe helyezésnél killonds gondot kell fordftani
az elbirt biztositdértckek betartdsdra, a helyes fazissorrendre. Ez utdbbira kiilonds gond
forditandd a meglévd csatlakozdsok (j csatlakozasra torténé atdllasnal, mert a helytelen
fazissorrend a berendezések forditott miikodését eredményezheti.

A villamos kiils6 munkékat forgalmas utak koézvetlen kdzelében, Uttesten, illetve épitkezési
teriileten kell végezni. Ennck a ténynek megfelelden, fokozott gondot kell forditani a
forgalom és az épitkezés zavartalan biztositdsira, a munkahelyek elkeritésével a gazoldsi és
egyéb baleseti veszélyek kiszlirésére, a forgalomkorlatozasok idejére. Feltart munkagddroket
a lehetd legrovidebb idén beliil vissza kell temetni. A vissza nem temetett munkagddroket
minden oldalrél védékorlattal el kell latni, és nem megfeleld kozvilagitas esetén kelld éjszakai
kivilagitasr6l gondoskodni kell. Uttest felbontdsa esetén, a korlilzart munkahelyet kelld
kozvilagitas esetén is villogo sérga fénnyel jelezni kell.

Gyalogos atkeldhelyeknél a munkadrok felett massziv  4csolati, mmndkét oldalan
védbkorlattal és 1abdeszkaval elldtott atjarokat kell létesiteni. Az atjarék kelld éjszakai
Kozmt feltarasat csak a k6zmUtulajdonos szakfeliigyelete mellett szabad végezni.

Villamos munkdlatokat megkezdeni csak érvényes 1étesitési engedé'ly (teriilet-felhasznalasi,

vezetékjog) birtokdban, a munkatertilet tad4s-atvétele utdn szabad.

9./ Kérnyezetvédelem

A munkavégzés soran fokozott figyelemmel kell lenni a meglévd névényzet védelmére. A
dolgozdk részére hordozhaté illemhelyet kell telepiteni.

Az épitkezés befejezése utan Epitési tormelék, bontott anyag az épités ferfiletén nem
maradhat. Az ¢épités sordn szabadtéren aiapanjagok, illetve késztermeékek csak diffuz,
légszennyezést nem okozod, és csak a talajt, illetve a talajvizet nem szennyezd moédon
tarothatdk (1995. évi LIIL. torvény a komyezet védelmének altalanos szabélyai).

Tiiz- és robbandsveszélyes anyagok (lizemanyag stb.) csak a tlizrendészeti szabélyok,

35/1996. (X11.29.) BM rendelet betartdsdval tArolhaték. A tervezési terlileten be kell tartani a
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12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984. (VIIL8.) EiM. rendelet zaj- ¢és

rezgésvédelmi hatdrértékeit.

Kérmyezetvédelemmel kapcsolatos eléirdsok
1995, évi LI torvény a kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl.

98/2001. (V. 15.) Korméanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirol.
45/2004 (VIL 26y BMEKvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladékok

kezelésének részletes szabalyairol.

Hulladékkezelés :
Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részietes szabdlyozéasara vonatkozdan a 45/2004.

(VIL 26.) BM-KVVM egyiittes rendeletben foglaltak a mértékadok.

Az épitési és bontdsi hulladékokat anyag mindségiik alapjan kell csoportositani:

A munka elSkészitése sordn meg kell tervezni a keletkezd hulladék mennyiségét, a munka
befejezése utdn pedig el kell szamolni a hulladékkal.

Az épitést ¢s rbontési tevékenység megkezdése elbtt az épitteté koteles elkésziteni a
hivatkozott rendelet 9. §-ban foglalt 2. — 3. melléklet szerinti épitési és bontasi hulladék
tervlapokat. A munka befejezését kovetden az épittetd koteles a ténylegesen keletkezett
hulladékrél a 10. §-ban foglalt 4. — 5. melléklet szerintl épfiési és bontasi hulladék
nyilvéntartd lapokat elkésziteni.

Amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége az anyag minésége szerinti csoportban
meghaladja a mennyiségi kiiszobértéket, gy a hulladékot egymdstdl elkilonitetten kell
térolni mindaddig, mig épittetd azt a hulladékkezelének at nem adja.

Az épitési és bontdsi hulladék nyilvantartd lapokat, valamint a hullé.dékot kééelé atvételi
igazolasat az épittefﬁ koteles a teriiletileg illetékes kdrnyezetvédelmi hatéségnak benytjtani a
hasznilatbavételi engedély iranti kérelem sordn.

Ezen kotelezettségek aldl épittetd csak akkoi' meniestilhet, ha a keletkezett hulladék
mennyisége az anyag mindsége szerinti egyik csoportban sem éri el a mennyiségi

kitszobértéket.
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A bontott anyagokrél a munka megkezdése elétt a BKV ZRt. szakszolgdlataival Gn.

Lvissznyeremény jegyzOkdnyvet” kell felvenni (ebben kell rogziteni a bontasbdl szarmazo

anyagok és bontasi hulladékok varhaté mennyiségét €s leszallitasuk helyét).

Bontott anvagok elhelvezése

Az épités soran az alabbi bontott anyagok elhelyezése lesz sziikséges:

Beton: (EWC kod: 17 01 01) A tervezési teriileten 1évd betont dssze kell t6mi és a
hulladékot el kell szillitani olyan telephelyére, amely érvényes miikddési engedéllyel
rendelkezik annak Ujrahasznositdsara.

Foldanyag: (EWC kéd: 17 05 04) A tervezesi teriileten 1&v6 fdldanyag nem
szennyezett, ezért az Epités sordn kikeriild f6ldanyagot engedéllyel rendelkezd lerakod

helyre lehet szall{tani.
Acél: (EWC kod: 17 04 05) A bontott acél anyagokat a BKV ZRt. telephelyére kell

szallitani.

10./ Mindségiigyi tervfejezet

Vonatkozd munkavédelemmel kapcsolatos elbirdsok:

MSZ HD 60364 szabvany a legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségii erbsdramil
villamos berendezések létesitése, / Kisfesziiltségli villamos berendezések

1993 évi XCIII. Torvény, 2007. évi CLXL torvény a munkavédelemrdl szolé 1993.
évi XCIIL torvény moddositasardl '

2000. évi LXXX. térvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségligyi
kérdésekr6l sz616, a Nemzetkézi Munkaligyi Konferencia 1988. évi 75. {ilésszakéan
elfogadott 167. szam1l Egyezmény kihirdetésérdl,

2000. évi XXV. t6rvény a kémiai biztonsagrol,

1/1975. (I1. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozuti kozlekedés szabalyairdl,

5/1993. (XI1I. 26.) MM rendelet a munkavédelemrdl sz6lé 1993, évi XCIIL térveény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl,

17/1993. (VIL. 1.) KIIVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi
kivetelményeir6l sz0l0 szabalyzatok kiadasardl (mellékletei: Vashtiizemi Munkék

Biztonsagi Szabdlyzata, Vasafépitési és fenntartdsi Munkavégzés Biztonsagi
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Szabdlyzata, Gépjarmiijavitas Biztonsagi Szabdlyzata, Hajﬁzé’si Munkék Biztonségi
Szabalyzata), ’

2/1998. (1. 16.) MiUM rendelet a munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és
egészségvédelmi jelzésekrol,

21/1998. (IV. 17) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és
megfeleldségének taniisitdsardl (2009. december 29-¢n hatalyat veszti), |
65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavillalék munkahelyen t6rténé egyéni
védbeszkoz Hasznélaténak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl,
3/2001. (1. 31.) KoViM rendelet a kozutakon végzett munkédk elkorldtozési és
forgalombiztonsagi kovetelményeirol, '
a miszaki lefrdsban foglalt eléirdsok, valamint BKV Zrt. munkavédelmi szabélyzata
4/2002. (I 20.) SzCsM-EiM egytittes rendelet az €pitési munkahelyeken €s az €piiési
folyamatoksoran megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kovetelményekrol,

3/2003. (111 11.) FMM-ESzCsM egylittes rendelet a potencialisan robbanédsveszélyes
kérnyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kdvetelményeirdl,

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiliség Alati Munkavégzés Biztonsagi
Szabélyzatinak kiaddsarol,

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkézok és hasznélatuk biztonsagi és
cgészségligyi kivetelményeinek minimalis szintjérdl,

122/2004. (X. 15.) GKM rendélet a villamosmil biztonsagi Svezetérdl, 143/2004. (XII.
22.y GKM rendelet a Hegesztési Biztonsdgi Szabalyzat kiad4sarol,

a miiszaki lefrasban foglalt eléirasok, valamint BKV Rt. munkavédelmi szabalyzata.

Alkalmazott szabvanvok

OVSZ 1L Orszagos vasuti szabdlyzat 11. kotet,

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek,

MSZ 13207:2000  0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségl
er6saramu kéabelek és jelzOkabelek kivalasziasa, fektetése és terhelhetdsége,

MSZ 146-6:1998/2M:2003  0,6/1kV névleges fesziiltségil elosztdhalozati kébelek,
MSZ 147 Felstvezetéktartd négyszdg keresztmetszetll acéloszlopok,

MSZ 15688:1991 Vill.amosenergia-fej1eszt("_'), -4talakité és -eloszté berendezések
tlizvédelme,

MSZ 1585:2012 Erdéséramil lizemi szabélyzat,
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- MSZ1600-16:1992 Létesitési biztonsagl szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb
fesziiltségll erésarami villamos berendezesek szdméra. Helyhez kotétt akkumuldtorok
telepitése, akkumulatorhelyiségek és toltdallomasok 1étesitése,

- MSZ1610-2 Létesitési biztonségi szabadlyzat 1000 V-nil nagyobb fesziiltségl
erbsaramu  villamos berendezések szamara. Poros, iddszakosan nedves, nedves,
maro6pards vagy meleg helyiségek, illetve szabadiér,

- MSZ HD 60364 Legfeliebb 1000 V névleges fesziiltségli erdsaramu villamos
berendezések 1étesitése. Altaldnos jellemz6k clemzése Epiiletek  villamos
berendezéseinck Iétesitése,

- MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellendlldsdnak mérése,

- MSZEN 50110-1 :2005 Villamos berendezések tizemeltetése,

- MSZEN 60439 Kisfesziiltségl kapesold- és vezérlGberendezések

- MSZ EN 61140:2003 Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a
villamos szerkezetekre vonatkozo k6z6s szempontok (IEC 61140:2001),

- MSZ EN 61534-1:2003 Aramvezeté sinrendszerek,

~ MSZ HD 623 81:1996/A1:2002 0,6/1 kV névleges feszliltségli elosztohilozati
kébelek 0Osszekotdinek, eldgazdinak, végelzard szerelvényeinek és szabadtén
végelzardinak elbirdsai,

- MSZ HD 626 S1:1996/A2:2002 0,6/1 (1,2) kV névleges fesziiltségii, elosztd
halézati, szigetelt szabadvezetékek,

- MSZIEC 1000-1-1:1995  Elektromégneses 0Osszeférhetdség (EMC). 1. rész
Altalédnos eléirdsok 1. féfejezet: Az alapfogalmak és meghatérozésok alkalmazésa és
értelmezése, _ : _

- MSZ-04-900:1989  Munkavédelem. Epitdipari munkak altalanos biztonsdgtechnikai
kévetelményei, 7

- MSZ 147-1:1981 Felsovezeték-tartd négyszog keresztmetszetll acéloszlopok.
Altalanos miiszaki el6irdsok, |

- MSZ07-5017:1983 Villamos iizem{i, Thelyi tdmegkédzlekedés  dramellatasi
rendszereinek érintés-védelme. Kévetelmények. Vizsgélatok,

- MSZ-07-5101 Kozati-, vastti, elévarosi-vastti és trqlibusz felsé vezetékek,
tervezési ¢s szerelési iranyelvek, -

- MSZ-09-00.0351:1988 Szigetelt  szabadvezetékek  megengedett  termikus
igénybevételei, '
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- MSZ EN 50086 Védoesod rendszerek kabelfektetéshez,

- MSZENS50119:2010 Vasuti  alkalmazédsok. Telepitett berendezések. Villamos
vontatasi felsd munkavezeték,

- MSZEN 50121 Vasuti alkalmazasok. Elektroméagneses dsszeférhetdség,

- MSZEN 50122 Vastti alkalmazasok. Telepitett berendezések,

- MSZ EN 50163:2005 Vastti alkalmazasok. A vontatdsi rendszerek tapfesziiliségei,

- MSZ7487-1:1979 Kozmii-és egyéb vezetékek elrendezése kizteriileten. Fogalom
meghatdrozasok,

- MSZ2573:1983 Valyus sin,

- MSZ2574:1987 Valyus tombsin,

- MSZ2575:1984 A 48 rendszer(i nagyvastti sin méretei,

- MSZ 14399:1980  Technologiai, muveleti, kezelést €s karbantartdsi uviasitisok
munkavédelmi kovetelményei,

- MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatasi munkak altalanos biztonsagi
kdvetelményei,

- MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- ¢s vasbeton munkak biztonsagtechnikai
kévetelmeényei,

- MSZ-04-905:1983 Munkavédelem. Epitdipari bontdsi munkak biztonsigtechnikai
kisvetelményet,

- MSZ-06-02.0168:1978 Konnytipari gépek. Szerkezeti clemck. Altalanos
munkaveédelmi kbvetelmények €s vizsgalatok,

- MSZ EN 13478:2002 Gépek biztonsdga, Tzmegeldzés és tiizvédelem,

- MSZEN414:2002 Gépek biztonsiga. A biztonsigi szabvanyok tartalmi és alaki
kvetelményet,

- MSZ EN 1070:2000 Gépek biztonsdga. Fogalom meghatérozésok,

- MSZEN 50123 Vasuti alkalmazasok. Telepitett berendezések,

- MSZ 15688:1991 Villamosenergia-fejlesztd, -atalakité és elosztd berendezések
tiizvédelme, _

- MSZ EN 50206-2:2000 Vastti atkalmazésok. Gordils &llomény. AramszedSk:

- Jellemzok és vizsgélatok, _
- MSZ EN 50261 Vasuti alkalmazasok. Elektronikus berendezések szerelése,
- MSZEN 60146-2:2000 Félvezetss aram atalakitok,
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- MSZ7-05-40.4302.1979 Vastiti jarmiivek €s trolibuszok villamos berendezéseinek
biztonségi kdvetelményei,
- MSZ 4851  Erintésvédelmi vizsgalati médszerek,
- MSZ EN 60529:2001 Villamos gyartményok burkolatai 4altal nyudjtott védettségi
fokozatok,
- MSZ EN 61537:2002 Kabeltalca és kabellétra rendszerek, kabelek és vezetékek

fektetése,

- MSZIEC60287 Villamos kabelek. A terhel.hét(’jség szamftasa,

. MSZIEC 617 Villamos rajzjelek,

- MI-07-51-03-87 Kozati-, vasati, és trolibusz felsévezeték, konstrukcids
kialakitasok,

- MSZ ENV 1993-1-1:1995  Kisérleti eljarasok,

- MSZ 04-422:199 Teherhordd  fémhorgonyok miiszaki kovetelményei  €s
vizsgalata,

- MSZ 447:2009 Csatlakoztatas kisfesziiltségl, kzcéli elosztéhaldzatra,

- MSZ 7487  Kozmii-€s egyéb vezetékek elrendezése kdzteriileten.

11./ Egyebek

- Csak fesziiltségmentesitett hdldzaton szabad munkat végezni.

- Az épitést csak Uzemeltetdi és keriileti munkakezdési hozzajarulds birtokaban lehet
elkezdeni.

- Az tnkorményzat részére igénybevételi dijat kell fizetni a munkateriilet ardnyédban.

- Azigénybevételi dijat a munkakezdési hozzajarulas megkérése elétt kell befizetni.

- A kdzmi szolgaltaték hozzajarulasa a kiadastol szamitva 6-12 honapig érvényes.

- A kivitelezést csak az érintettek szakfeltigyeletével lehet végezni.

- Kivitelezés soran okozott karok helyreallitasaért a Kivitelezd a felelos.

- Atervtdl csak a tervezd hozzdjdruldsdval Iehet eltémi.

- Az épités soran tervezsi miivezetést javaslunk.

- Az ¢épités sorin az egyes munkafolyamatokra, illetve anyagokra vonatkozd

balesetvédelmi eléirdsok figyelembe vétele és betartdsa kotelezo.
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12./ Az engedélyezéssel érintettek jegyzéke

- BKV Zrt,;
- Kdzmi szolgaltatdk;

- NKH;

- Budapest Fovaros XII1. kerﬁlet Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal

13./ Egyeztetések

A tervet az aldbbi szervezetekkel egyeztettiik:
- UVATERV Zzt. (villamos palya és kozmi);

- BKV ZRt., Miiszaki Uzemeltetési Szakigazgatosag, Infrastruktira Fémérmokség;
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