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BKV Zrt. 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a 

 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. 
Cégjegyzékszám: 01-10-043037  
Adószám: 12154481-4-44 
Csoport azonosító: 17781372-5-44 
 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 
másrészről a(z) 
 

Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Bankszámlaszám:  

 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 

 
(a továbbiakban együttesen: Felek) 

 
között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint. 
 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés tárgyát a Megrendelő által a V-354/15. 

tenderszámon bonyolított versenyeztetési eljárás ajánlati felhívásában meghatározott munkák, 
azaz a „Zaj-, és rezgéskibocsátások csökkentési lehetőségeinek szakértői vizsgálata és 
tanulmányterv készítése” képezi, a jelen Szerződésben, annak 1. sz. mellékletében foglaltaknak 
megfelelően (a továbbiakban: Vállalkozás). 
 

I. rész: A BKV Zrt. M4 járműtelepén a járművek mozgásából eredő zajkibocsátás 
csökkentési lehetőségeinek szakértői vizsgálata, tanulmányterv készítése  

II. rész: A BKV Zrt. M4 járműtelepen kívül, a metróvonalon keletkező zaj,- és 
rezgéskibocsátások csökkentési lehetőségeinek szakértői vizsgálata, tanulmányterv 
készítése 

 

2. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 
2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Vállalkozás ellenértékeként ..........,- Ft + 

ÁFA, azaz …………………………………………………….. Forint plusz általános forgalmi 
adó összegű vállalkozói díjat (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) fizet meg a Vállalkozó számlán 
szereplő bankszámlájára. 

 
2.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó mindennemű 

költségét és kiadását, és a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt a Vállalkozói Díj mértékét 
semmilyen körülmények között nem növelheti. 
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2.3.  Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlata saját és alvállalkozói árkalkulációjából származik, és semmilyen 

háttér-megállapodásnak nem tárgya.  
 

3. A VÁLLALKOZÓI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA 
 
3.1.  Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 1 db szabályszerűen kiállított számla (a 

továbbiakban Számla) kibocsátására jogosult a jelen Szerződés szerint teljesített Vállalkozás 
alapján.  

 

3.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó Számla kibocsátására a Vállalkozásnak a 
Megrendelő által szerződésszerűen igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése után jogosult. 

 
3.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla a Megrendelő beszerzési megrendelési számának (a 

továbbiakban: BMR szám), valamint jelen Szerződés számának feltüntetésével az alábbi címre 
küldendő (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó):  

 
                          BKV Zrt. 

                                             Pénzügyi Főosztály Folyószámla Osztálya 
             1980 Budapest, Akácfa u. 15. 

 
A BMR szám, valamint a Szerződés számának feltüntetése hiányában a Megrendelő jogosult a 
Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a Megrendelőt 
késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

 
3.4.  A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítési 

igazolás. 
 
3.5.  A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Számla kézhezvételétől számított 30 

(harminc) napon belül, banki átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a 
Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen 
Szerződés a Vállalkozói Díjat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megrendelő 
bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke 
megegyezik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § 
szerinti kamatmértékkel. 

 
3.6  A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen 

Szerződésben meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér illetve többletköltség összege.  
 
3.7. Megrendelő kijelenti, hogy előleget nem fizet. 
 
 

4. AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, A TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS 
 
4.1. A teljesítés helye: 

 
BKV Zrt. M4 Metró járműtelepe (1119 Budapest, Gyergyótölgyes utca 2.), illetve az M4 
metróvonal egyes szakaszai, a Megrendelésben meghatározottak szerint. 
 

4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozás teljesítésének igazolása teljesítési igazolás (a 
továbbiakban: Teljesítési Igazolás) kiállításával történik, amelyen a Felek az elvégzett munkák 
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átadás-átvételét, aláírásukkal igazolják, és az aláírás alatt a nevüket olvasható, nyomtatott 
betűkkel is feltüntetik. 
Ha az átvétel nem tár fel problémát, a teljesítés igazolása a Teljesítési Igazolás Megrendelő általi 
aláírásával és dátummal való ellátásával történik. 

 
4.3. Megrendelő köteles Vállalkozó készre jelentését követően, a közösen megállapított időpontra 

kitűzni a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. Megrendelő a teljesítést az eljárás során 
megvizsgálja, és a vizsgálat alapján felfedezett hiányosságokat, hibákat  hibajegyzőkönyvben (a 
továbbiakban: Hibajegyzőkönyv) rögzíti, és arról a Vállalkozót írásban értesíti. Megrendelő 
teljesítési igazolást ebben az esetben csak a Hibajegyzőkönyvben rögzített hibák kijavítását 
követően állít ki. A Megrendelőnek a vizsgálatra és a Hibajegyzőkönyv kiállítására két munkanap 
áll rendelkezésére. 

 
4.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Teljesítési Igazolás és a Hibajegyzőkönyv aláírására 

jogosult személy a Megrendelő részéről Piros Kálmán, osztályvezető, Metró Járműműszaki 
Osztály (elérhetőségei: telefon: +36 (1) 461-65-00/45-639 e-mail: PirosK@bkv.hu (I .rész 
esetében);  Siposné Koncz Judit, osztályvezető, Metró Infrastruktúra Műszaki Osztály telefon: +36 
(1) 461-65-00/ +45-627,  e-mail: SiposneK@bkv.hu (II. rész esetében); a Vállalkozó részéről pedig 
azok átvételének igazolására ………… (elérhetőségei: vezetékes telefon …; fax: …; mobil 
telefon …: email cím: …). 

 
4.5. A Felek megállapodnak abban, hogy mennyiségi, illetve minőségi/műszaki eltérés esetén a 

Megrendelő a Vállalkozás teljesítésének (rész)eredményét nem köteles átvenni. A Vállalkozó 
ilyen esetben a jelen Szerződésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a 
továbbiakban is köteles szabályszerűen teljesíteni. 

 
5. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 
5.1 A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozás teljesítési határideje a jelen Szerződés mindkét 

Fél általi aláírásától számítottan legfeljebb 30 nap (az I. rész esetében), 60 nap (a II. rész esetében). 
 

6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE/MEGSZÜNTETÉSE 
 
6.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés a Felek kötelezettségeinek maradéktalan és 

szabályszerű teljesítésével szűnik meg. 
 
6.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést — a másik Fél súlyos szerződésszegése 

esetén — írásban azonnali hatállyal felmondhatják. A Felek megállapodnak abban, hogy súlyos 
szerződésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél - Megrendelő oldaláról különösen a jelen 
Szerződés 6.3 pontjában meghatározott esetek - a jelen Szerződésből fakadó lényeges 
kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten 
késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést 
kizárja. 

 
6.3. A Megrendelő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb 

igényekre, a Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal 
felmondhatja a jelen Szerződést a Vállalkozó kártérítése nélkül különösen: 

 

 Ha a Vállalkozó késedelembe esik és a Megrendelő által írásban adott (vagy 
elfogadott) póthatáridő eredménytelenül járt le, 

 

mailto:PirosK@bkv.hu
mailto:SiposneK@bkv.hu
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 Ha a Vállalkozó a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális 
kötbérösszeget elérte, 

 

 Ha a Vállalkozó – a Megrendelő erre vonatkozó előzetes, a következményekre 
történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses 
kötelezettségét, 

 

 Ha a Vállalkozóval szemben csődeljárást indítanak, vagy felszámolási, végrehajtási, 
illetve végelszámolási eljárás alatt áll. 

 
6.5 Fentieken túl a Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. §-ában foglalt általános elállási jog 

is. Megrendelő az elállásra a teljesítés megkezdése előtt jogosult. 
 
6.6 Jelen Szerződést a Felek jogosultak – 30 napos felmondási idő betartásával – rendes felmondás 

útján megszüntetni. 
 

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés rendes felmondása esetén Felek csak a rendes felmondást 
megelőzően már kiadott, illetve teljesített munkák ellenértékére jogosult, semmilyen egyéb 
költség vagy kár felmerülésére nem hivatkozhat, azzal kapcsolatos igényt nem érvényesíthet. 

 
6.7 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén 

a Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek együttműködni. Erre 
tekintettel a jelen Szerződés megszűnésétől számított 1 (egy) héten belül a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő részére átadni minden, a jelen Szerződés teljesítéséhez a Megrendelő vagy harmadik 
személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, 
anyagot, dolgot, stb. 

 
7. A KÖTBÉR 

 
7.1.  Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen 

teljesít, a Megrendelőt – jogfenntartással az ebből eredő, kötbéren felüli kártérítési igényére – 
jelen fejezet 7.3-7.5. pontjaiban meghatározott mértékű kötbér illeti meg. Vállalkozó abban az 
esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti. 

 
7.2.   A kötbér számításának alapja: a nettó Vállalkozói Díj. 
 
7.3.  Késedelmes – nem a jelen Szerződésben meghatározott határidőre történő - teljesítés esetén a 

Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5 %, de 
maximum összesen 30 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. 
Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó a jelen Keretszerződés 8.2 
pontjában meghatározott határidőn belül jótállási kötelezettségének teljesítését nem kezdi meg. 

 
7.4. A Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 30 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér 

fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem teljesít. A teljesítés meghiúsulásának minősül 
különösen, ha a Vállalkozó jótállási kötelezettsége keretében a hibát a jelen Keretszerződés 8.2 
pontjában meghatározottak szerint, határidőben nem javítja ki, vagy a hibás alkatrészt nem 
cseréli ki. 

 
7.5. A Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj - a kijavítás megtörténtéig terjedő időtartam végéig – napi 

0,5 %-ával, de legfeljebb 30 %-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, 
ha neki felróható okból nem a jelen Keretszerződésben foglaltaknak megfelelően, azaz nem 
szerződésszerűen teljesít. Hibás teljesítésnek minősül az is, amennyiben a hiba jótállás 
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kötelezettség teljesítése körében merül fel, hibás teljesítési kötbér ebben az esetben is jelen 
pontban foglaltak szerint érvényesíthető.  

 
7.6. Megrendelő kötbérigényét érvényesítheti (a kötbér esedékessé válása) különösen:  
 

 Vállalkozó késedelme esetében amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad, annak 
eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli 
felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege késedelmes teljesítés esetére kikötött 
maximális kötbérösszeget elérte.  

 Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Vállalkozó neki felróható módon nem 
teljesít és Megrendelő írásbeli felszólítására sem áll szándékában teljesíteni. 

 Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Megrendelő bizonyítható érdekmúlásra 
hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással. 

 Vállalkozó hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad a hiba 
kijavítására, annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való 
írásbeli felszólítással.  

 
Az esedékessé vált kötbér után a Vállalkozó késedelmi kamatot köteles fizetni. 
 
7.7. A kötbér esedékessé válásával a Megrendelő a Vállalkozónak jelen Szerződésből eredően járó 

Vállalkozói Díj összegét a kötbér összegével csökkentheti.  
 
7.8. A teljesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítés esetén amennyiben Megrendelőnek a 

Vállalkozóhoz címzett felszólítása eredménytelen marad, a Megrendelő jogosult ellátása 
biztosítása érdekében más vállalkozót igénybe venni. Amennyiben a Megrendelőnek emiatt 
költsége vagy kára származik, úgy azt a Vállalkozó köteles megtéríteni, illetve az árban 
jelentkező többletköltség is a mulasztásért felelős Vállalkozót terheli. 

 
8. A JÓTÁLLÁS 

 
8.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Vállalkozásra vonatkozóan a Ptk. 6:171. §-a 

alapján jótállást vállal, melynek időtartama … hónap.  
 
8.2. A Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés teljesítésével jótállás keretében 

felmerülő bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Vállalkozó az értesítés kézhezvételét 
követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb három munkanapon belül köteles 
megkezdeni jótállási kötelezettsége teljesítését, és azt legkésőbb a teljesítésre jelen Szerződés 5.1. 
popntjában meghatározott határidőre befejezni. Abban az esetben, ha a Megrendelőnek 
bármilyen, a hibás teljesítésre visszavezethető kára keletkezik, azt a Vállalkozó köteles 
megtéríteni. 

 
8.3.  Abban az esetben, ha a fentiek szerint értesített Vállalkozó elmulasztja a hiba javítását a 

meghatározott határidőn belül, a Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozó kockázatára és 
költségére megtenni a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát kijavítsa, vagy 
kijavíttassa anélkül, hogy a Vállalkozót az általa vállalt jótállási kötelezettségei teljesítése alól 
mentesítené. 

 
8.4. A jótállási idő kezdete a tényleges teljesítés időpontja, amely megegyezik az átadás-átvételt 

igazoló dokumentumon szereplő dátummal. A jótállás hatálya alá eső hiányosság, vagy hiba 
esetén a jótállási igény érvényesíthetőségének határideje újból kezdődik. 
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9. A SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA 
 
9.1. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Szerződés alapján létrejött szellemi 

alkotásokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és — időbeli, 
területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi 
alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben 
akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a 
számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A 
jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, 
illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. Amennyiben ilyen szerzői jog fennáll, azt a 
Vállalkozó legkésőbb a teljesítéskor köteles írásban, minden részletre kiterjedően ismertetni a 
Megrendelővel. A fenti kijelentés valóságáért, illetve kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó 
kártérítési felelősséget vállal, egyben — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul a 
műveknek a Megrendelő általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási 
módokat is). A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás 
megadásának ellenértékét a Vállalkozói Díj magában foglalja. 

 
10. A VITÁK RENDEZÉSE  

 
10.1 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és az az alapján teljesítendő 

Megrendelések alapján felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el. 

 
11   AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME 

 
11.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy 

azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan tényt, tájékoztatást, 
egyéb adatot, az azokból készült összeállítást, valamint védett ismeretet — beleértve a másik fél 
know-how-jába tartozó információkat is —,  amelyek nem közismertek vagy az érintett 
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhetők és amelynek 
illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra 
hozatala a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel 
járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, gazdasági érdekeiket sértené vagy 
veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni. 

 
11.2. A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan megtartanak, és 

a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen 
személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhetővé sem a 
jelen Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően. 

 
11.3. A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük 

jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti 
titokként kezeljék, mind a jelen Szerződés hatálya alatt, mind azt követően. 

 
11.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerződés bármely okból történő 

megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a 
titoktartási kötelezettség. 
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11.5. Felek tudomással bírnak róla, hogy a Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján helyi 
önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és 
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű 
adatnak minősül. 
 

 
12. AZ ÉRTESÍTÉSEK 

 
12.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés által megkívánt minden írásbeli értesítést a 

Felek mindenkori székhelyének / és a Vállalkozó levelezési címére () kell megküldeni. Az erre a 
címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését 
követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint 
a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az 
iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta. 

 
12.2. A Felek rögzítik, hogy a kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges 

információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon (postai 
úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén 
átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy olvasható nevét és aláírását és az átvétel keltét 
tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni. 

 
12.3. Kapcsolattartók: 

 
A Megrendelő részéről a jelen Szerződés vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy 
szervezet: 

Dr. Czédli György beszerzés irányítási osztályvezető 
Telefon: +36 1 461-65-00/11933 
Telefax: +36 1 461-65-24 
E-mail: drczedligy@bkv.hu 
  

A Megrendelő részéről műszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt személy: 
 

Piros Kálmán, osztályvezető, Metró Járműműszaki Osztály 
Telefon:  +36 (1) 461-65-00/45-639 
E-mail:  PirosK@bkv.hu 
 
Siposné Koncz Judit, osztályvezető, Metró Infrastruktúra Műszaki Osztály 
Telefon:  +36 (1) 461-65-00/ +45-627 
E-mail:  SiposneK@bkv.hu 

 
A Vállalkozó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Telefon:  
Telefax:  
E-mail:   

 
13. A VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

mailto:drczedligy@bkv.hu
mailto:PirosK@bkv.hu
mailto:SiposneK@bkv.hu
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13.1. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Vállalkozás teljesítéséhez biztosítja a szükséges 
munkaeszközöket és megfelelően képzett szakembereket. A munkaeszközökben esett kár 
viselésére a Vállalkozó köteles. 

 
13.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során a jelen 

Szerződés tárgyát képező szakfeladat ellátására specializálódott jogalanytól elvárható fokozott 
gondossággal köteles eljárni. 

 
13.3. A jelen Szerződés teljesítése során Vállalkozó Alvállalkozót Megrendelő előzetes írásban történő 

tájékoztatását követőn jogosult igénybe venni.  
 ÉS 
 A jelen Szerződés teljesítése során Vállalkozó az ajánlatában megjelölt, alábbi Alvállalkozókat 

veszi igénybe:  
1.) Alvállalkozó neve:  
Székhelye:  
Adószáma: 
Bankszámlaszáma:  
 
Vállalkozó a megjelölt Alvállalkozón kívül/helyett más Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén 
köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni. 
 
Amennyiben Vállalkozó az alkalmasság igazolásában részt vett alvállalkozó helyett kíván másik 
alvállalkozót igénybe venni, az új alvállalkozó igénybevételére csak Megrendelő írásbeli 
hozzájárulásával jogosult. 

 
13.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 

magyar jogot, ezen belül különösen a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 

13.5. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Vállalkozó köteles tevékenységét az érvényes 
környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsági és higiéniai előírások betartása mellett a 
Megrendelő műszaki, szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselőjével egyeztetett módon 
végezni. Szükség esetén a Vállalkozó biztosítja saját munkatársai és esetleges alvállalkozói 
megfelelő oktatását, a Megrendelő által tartott oktatáson való részvételét a hatályos jogszabályok, 
valamint a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, vagy ismertetett előírásoknak megfelelően. 
A Vállalkozó köteles biztosítani saját és esetleges alvállalkozói munkavállalóinak az előírt 
védőeszközöket és köteles gondoskodni azok előírásoknak megfelelő használatáról. A Vállalkozó 
köteles rendszeresen ellenőrizni az előírások betartását. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
Megrendelő a telephelyén szabálytalan tevékenység, vagy az előírások be nem tartása esetén a 
tevékenységet leállíthatja, ebben az esetben minden következmény a Vállalkozót terheli. A 
Vállalkozó a saját és esetleges alvállalkozói munkavállalóit ért munkabaleseteket köteles 
bejelenteni, az előírásoknak megfelelően kivizsgáltatni és a nyilvántartásba véttetni. Ezen 
előírások be nem tartásából eredő mindennemű költség (beleértve az esetleges bírságokat) a 
Vállalkozót terheli.  
A Vállalkozó köteles az esetlegesen rendelkezésére bocsátott munkaterületet a munka jellegéhez 
mérten a lehető legnagyobb rendben és tisztán tartani, a környezetszennyezés megelőzését, az 
egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit biztosítani.  

 
A Vállalkozó köteles a tevékenysége során kitermelt anyagok Megrendelő által történő 
minősítését követően– a fémhulladékot kivéve - a keletkező valamennyi nem veszélyes, illetve 
veszélyes hulladék (a továbbiakban: hulladék) jogszerű kezeléséről (hasznosításáról, 
ártalmatlanításáról) és elszállításáról valamint az ezzel kapcsolatos valamennyi, jogszabályban 
meghatározott kötelezettség teljesítéséről gondoskodni.  
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 A Vállalkozó köteles az általa a munkaterületre bevinni szándékozott veszélyes anyagokról a 

Megrendelőt előzetesen tájékoztatni (különös tekintettel a jogszabály által tiltott és korlátozott 
anyagokra, valamint azokra, amelyek a Vállalkozó tevékenysége során hulladékká válnak, a 
levegőbe távoznak vagy a szennyvízbe kerülnek). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
Megrendelő egyes veszélyes anyagok felhasználását korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez 
kötheti.  
A Vállalkozó köteles az általa használt gépeket, berendezéseket és járműveket olyan műszaki 
állapotban tartani, ami biztosítja a vállalt szolgáltatás magas színvonalú elvégzése mellett a 
környezet- és munkavédelmi követelmények betartását is (különös tekintettel a zajterhelésre, 
olajfolyásra és légszennyezésre). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a nem 
megfelelő műszaki állapotú gépek, berendezések és járművek használatát megtilthatja vagy 
feltételekhez kötheti.  
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan tevékenységéről előzetesen tájékoztatni, amely 
a Megrendelő csatornahálózatába történő szennyvízkibocsátással, vagy légszennyező anyagok 
kibocsátásával jár vagy járhat. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az ilyen 
tevékenységeket korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti. A Vállalkozó nem 
végezhet a munkaterületén olyan tevékenységet, amely talaj- vagy talajvíz-szennyezést okoz. 
Ezen előírás megsértéséből eredő mindennemű költség (beleértve a kármentesítéssel összefüggő 
minden költséget) a Vállalkozót terheli. A Vállalkozó köteles a fenti előírások betartásának 
ellenőrzését a Megrendelő számára bármikor feltétel nélkül lehetővé tenni. A Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy a fenti előírások be nem tartása esetén a Megrendelő a szükséges 
intézkedéseket a Vállalkozó költségére megteszi. 
Vállalkozó kijelenti és szavatol érte, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben foglalkoztatott 
munkavállalói, megbízottai, Alvállalkozói rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, 
szakképesítéssel, az esetleges jogszabályban megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal, 
valamint jogszerű munkaszerződéssel létrehozott munkaviszonnyal, és a mindenkori munka- és 
adójogi, valamint társadalombiztosítási rendelkezések egyébként kapcsolódóan alkalmazásra és 
betartásra kerülnek. 
 

13.6. A jelen Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel lehet módosítani. 
 
13.7 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés a Megrendelő által bonyolított BKV Zrt. 

V-354/15 sz. eljárás ajánlati dokumentációja, valamint a Vállalkozó …………... napján kelt 
ajánlata alapján készült. A Felek megállapodnak abban, hogy a fenti dokumentumok és a 
Szerződés szövege közötti ellentmondás esetén a Szerződés szövegében foglaltakat, majd az 
ajánlati dokumentációban, majd ezt követően a végleges ajánlatban foglaltakat tekintik 
irányadónak. 

 
13.8 Felek rögzítik, hogy az alábbiak a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi: 

1. sz. melléklet – Műszaki Diszpozíció (I., II. rész) 
 
13.9. Vállalkozó a jelen Szerződés alapján a Megrendelővel szemben fennálló követeléseit kizárólag a 

Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult harmadik személyre engedményezni. 
 

 
 

14. ZÁRADÉK 
 
14.1. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Megrendelőnél a fővárosi közösségi 

közlekedési intézményrendszer, valamint az autóbusz-ágazat átalakítását célzó új szervezeti 
struktúra kialakítása van folyamatban, melyhez minden támogatást, segítséget és nyilatkozatot 
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megad, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával a BKK 
Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, illetve az esetlegesen 
létrehozandó, a Megrendelő tömegközlekedés-üzemeltető, illetve az autóbusszal végzett 
közforgalmú személyszállítási feladatát átvevő gazdasági társaságot a jelen Szerződésben saját 
helyébe léptesse.  

  
 
  
 
 
A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján 3 
db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 

Budapest, 2015. „…….” napja. 
 

 

Budapest, 2015. „…….” napja. 
 

……………………………… 

  
 

................................ 
 
 
 

…………………….. 
 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Megrendelő 

Vállalkozó 
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1. sz. melléklet 

                                                     Műszaki Diszpozíció 
 

Zaj-, és rezgéskibocsátások csökkentési lehetőségeinek szakértői vizsgálata és tanulmányterv 
készítése 

A munkafeladat megnevezése: 

A metró járművek M4 járműtelepen történő mozgásából eredő zajkibocsátás, illetve a 

járműtelepen kívül az M4 vonalon keletkező zaj-, és rezgés kibocsátások csökkentési 

lehetőségeinek vizsgálata  

A jelenlegi helyzet leírása: 

Az M4 metró járműtelepen a forgalomba kiálló és a járműtelepre beálló járművek olyan 
pályaszakaszon haladnak keresztül, ahol kicsi az ívsugár. Ezeken a helyeken a szerelvények 
áthaladásakor jelentős zajhatás (csikorgás) keletkezik.  
Ezekbe az ívekbe kísérleti jelleggel korábban már sínkenő berendezés került telepítésre, amely a sín 
futófelületére felvitt tapadásjavító anyaggal próbálta csökkenteni a keletkezett zajokat, de ennek 
alkalmazása eddig nem járt kellő eredménnyel. 

Az Ajánlatkérő a környezeti zajterhelésről korábban méréseket végeztetett, amelyek jegyzőkönyvét a 
nyertes Ajánlattevő rendelkezésére bocsájtja. 

Az M4 járműtelepi zajkibocsátásról készült, a mérési eredményeket magában foglaló szakvélemény 
alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
határozatában akusztikai számításokra alapozott zajcsökkentési intézkedési terv kidolgozására 
kötelezte az Ajánlatkérőt.  

Az M4 metróvonal Bikás park és Újbuda-központ állomások közötti vonalszakasz felett, illetve annak 
környezetében lakóktól folyamatos lakossági panaszok érkeznek a zaj- és rezgésterhelésre. 

Mindkét részre vonatkozó műszaki követelmények:  

A munkafeladatot a hatályos jogszabályok – különösen a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet – 
figyelembe vételével kell elkészíteni.  

A munkafeladat teljesítéséhez esetlegesen szükséges mérések, vagy laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzése, illetve elvégeztetése az Ajánlattevő feladata és költsége.  

A tanulmányterveknek pontosan meg kell határoznia a különböző zajok, rezgések eredetét – különös 
tekintettel a lakosság részére zavaró kiugró, rövid időtartamú zaj- és rezgésterhelésekre - és számba 
venni, majd részletes bemutatni azokat a műszaki megoldásokat, amelyekkel a különböző 
zajkibocsátások illetve rezgések jelentős mértékben csökkenthetők. A tanulmánytervben azokat a 
megoldásokat is be kell mutatni, amelyek a miatt nem ajánlottak, mert nem teljesítik az alábbi 
feltételeket.  

Az ajánlott műszaki megoldás az M4 metró vonalra és járműtelepre telepített vasúti biztosító 
berendezés és automata vonat vezérlő rendszer (ATC) üzemére semmilyen zavaró hatással nem lehet. 
Garantálni, és külön igazolni kell, hogy a javasolt megoldás nem befolyásolja a biztosító berendezés 
működését, továbbá a jármű alapvető és nem alapvető menetdinamikai paramétereit (pl. sebesség 
görbék, gyorsulási paraméterek, gördülési ellenállás, vészfékezés modellje, kiemelve a garantált 
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minimális lassulási értékeket, stb. /kivétel ez alól a futásjóság/) így a módosítás nincs hatással az ATC 
üzemére.  

Az ajánlott megoldás nem okozhat zavart a pálya menti és a fedélzeti rendszerek közötti 
kommunikációs rendszerekben (pl. rádió interferencia, árnyékolás). 

Az ajánlott megoldás következtében 0,15 Ohm értéknél nagyobbra semmilyen körülmények közt nem 
növekedhet a futó sín és a járműkerék érintkező felületei közti átmeneti ellenállás. 

Amennyiben a fentiek közül valamelyiknek a lehetősége a bemutatott műszaki megoldások 
bármelyikénél fennáll, arra külön ki kell térni. 

Az ajánlott műszaki megoldásokat olyan részletezettséggel kell ismertetni, hogy annak alapján a 
kivitelezési tervek elkészíthetőek legyenek, valamint – lehetőség szerint – a kivitelezés műszaki 
alapparamétereit meghatározó számításokkal is alá kell támasztani. 

Minden ajánlott megoldásnál meg kell határozni, hogy annak bevezetése, kivitelezése, valamint az 
üzemeltetés, karbantartás a kapcsolódó esetleges többletköltségekkel együtt éves átlagban milyen 
kiadásokkal járna. 

Minden ajánlott megoldás esetében ki kell térni arra is, hogy annak bevezetését milyen engedélyeztetési 
eljárásnak kell megelőznie. 

Az 1. és a 2. részben meghatározott feladatokat külön-külön kell tanulmánytervbe foglalni, a két rész 
esetében külön határidő kerül meghatározásra. 

A műszaki követelményektől eltérni csak az Ajánlatkérő esetleges, írásos jóváhagyásával lehet.  

Az I. részre „A metró járművek M4 járműtelepen történő mozgásából eredő zajkibocsátás 
vizsgálata és csökkentése” vonatkozó speciális műszaki követelmények: 

A tanulmánytervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az alapján ki lehessen dolgozni az akusztikai 
számításokon alapuló zajcsökkentési intézkedési tervet.  

A tanulmánytervnek az alábbi műszaki megoldásokra mindenképpen ki kell térnie: 

 a jelenleg alkalmazott sínkenő rendszernél a berendezés által kibocsátott kenőanyag 

mennyiségének változtatásából eredő zajcsökkentő és egyéb hatások, 

 újabb sínkenő anyag, vagy rendszer alkalmazása, 

 a meglévő sínkenő berendezés kiegészítése, módosítása,  

 az érintett pályaszakaszoknál, vagy a kerékpárok futófelületeinél (esetleg mindkettőnél) a 

geometriai paraméterek megváltoztatása,  

 zajvédő fal alkalmazása, 

 az egyes műszaki megoldások esetleges egymásra-hatásának elemzésére. 

Természetesen az Ajánlattevő a fentieken túl további, kellően megalapozott és az előírt 
részletezettséggel ismertetett műszaki megoldást is bemutathat.  

A nyertes Ajánlattevőnek a bemutatott megoldások alapján olyan javaslatot kell kidolgoznia, amelynek 
a bevezetésével a járműtelep teljes üzemi élettartama alatt a legköltséghatékonyabb módon biztosítható 
az üzemi zajnak minősített járműtelepi zajkibocsátásra előírt határértékek minden körülmények között 
történő betartása. 

A sínkenés és a járműveken alkalmazott grafit alapú, szilárd nyomkarima kenő rudak által végzett 
kenés egymás hatását nem ronthatja, azoknak összehangoltan kell működnie.  



BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ………... . 
BKV Zrt. V-354/15. 

 

 13 

A kerékpárok futófelületén csak széles körben elterjedt, szabványos kerékprofil alkalmazható. 

A minden egyes műszaki megoldás esetében akusztikai számítással meg kell határozni, hogy annak 
alkalmazásával várhatóan milyen dBA értékkel lenne csökkenthető a zajkibocsátás.  

A II. részre „A járműtelepen kívül az M4 vonalon keletkező rezgések vizsgálata és 
csökkentése„ vonatkozó speciális műszaki követelmények: 

A nyertes Ajánlattevőnek fel kell tárni a keletkező zaj- és rezgések okait, különös tekintettel a 
lakosságot zavaró kiugró, rövid időtartamú terhelésekre.  

Amennyiben a rezgéseket rezonancia okozza részletesen meg kell határozni a rezonanciajellemzőket, 
amelyeket méréssel vagy számítással is alá kell támasztania. 

Az okok ismeretében a nyertes Ajánlattevőnek olyan megoldásokat kell bemutatni, amelyekkel a 
keletkező rezgések kiküszöbölhetők, valamint a bemutatott megoldások alapján ki kell dolgoznia a 
hosszútávon is legköltséghatékonyabb javaslatot a rezgések megszüntetésére. 

 


