
Budafok áramátalakító pozitív 600 V-os elosztó felújításának befejezése
A munka megnevezése: 
A Budafok áramátalakító 600V-os elosztójának 1-6. mezőig történő teljes felújítása a cella szerkezet és a megszakítók megtartásával a 7-13. számú már felújított mezők mintája alapján. Sínbontás lehetőségének kialakítása, szakaszkiosztás változtatás. 
A munkavégzés helyszíne: 
Budafok áramátalakító Budapest, 1116 Fehérvári út 202.
1. Műszaki diszpozíció
Jelenlegi műszaki állapot:  

A Budafok áramátalakító a dél budai villamos vonalak energiaellátását biztosítja. Az áramátalakító 600V-os pozitív elosztó berendezése közel 40 éves, állapota leromlott.

A 18-as villamos vonalának meghosszabbításakor az elosztó egyik fele külső beruházás révén felújításra került. Szükséges a még nem felújított rész felújítását is elvégezni a biztonságos üzemvitel és az egységes műszaki megoldás érdekében.

Tervezett állapot

A 600V-os elosztó berendezés 1-6. celláit kell felújítani. 

Az 5 db kitápláló cellában az UR 26 megszakítók, a cella vázszerkezete és az erősáramú sínezés megtarthatóak. Ki kell cserélni a zárlatvizsgáló és visszakapcsoló automatikát, új AIHV szakaszvédelmi készülékeket kell beszerelni, cserélni kell a cellák teljes belső huzalozását és az összes szekunder áramkörét. Fel kell újítani a megszakító kocsi szerkezetét, a cellaföldeléseket. A vázszerkezetet, kocsiszerkezetet, cellaajtókat újra kell festeni. Fel kell újítani a cellák homlokfelületét a kezelőszervekkel együtt.

Az 1 db betápláló cellában a szakaszolók és vázszerkezet megtartható. Cserélni kell a huzalozást, kezelőszerveket és az összes szekunder áramkört. A cella szerkezetet és ajtókat újra kell festeni és 2db túlfeszültség levezetőt kell beépíteni.
A felújított rész egyik cellájában csak a szakaszvédelem telepítésének a lehetőségét alakították ki, ide 1db AIHV 03 védelmet kell felszerelni.

Az üzemeltetési nehézségek megkönnyítése érdekében a 6. és a 7. cella közé 1db motoros sínbontó szakaszolót kell beépíteni automatikával és távműködtetési lehetőséggel, amelynek a kezelőszervei a most felújításra kerülő betápcella műszerfülke ajtajára elhelyezhetők. Az 1. cellában lévő kábeleket vissza kell vágni és fel kell csatolni a 12. cellába. A 12. cellában lévő kábelt meg kell toldani és fel kell csatolni az 1. cellába. A kábelek szereléséhez raychem préselhető szerelvényeket kell használni. A toldáshoz 1x1000mm2 keresztmetszetű 40 MΩ/km szigetelési ellenállású alumínium földkábelt kell alkalmazni.
Az új jelzések, parancsok, funkcióknak megfelelően a helyi távvezérlő berendezést bővíteni kell. A vaskapu vezérlőközpontban az egyenáramú sémakép módosítása szükséges.
1.1. A munka ütemezése: 
A betápcella, a sínbontó szakaszoló beépítésével és az átkábelezéssel kell a munkát kezdeni a kocsiszín ellátása miatt. Egyidejűleg a cellák felújítása az üzemvitel folyamatos biztosítása miatt nem lehetséges. A cellákat csak egyesével, esetleg kettesével lehet felújítani, mert csak így lehet folyamatosan biztosítani az összes szakasz ellátását. Egyes munkafázisok csak az éjszakai üzemszüneti időben teljes feszültségmentes állapotban végezhetők el.
1.2. A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek: 
Tervezést igényel (Hatóság felé benyújtási kötelezettség nincs). Az új kiviteli terveket az elosztó berendezés már felújított részének, ill. terveinek a lehető legnagyobb figyelembevételével kell elkészíteni. Az új terveket az üzemeltetővel jóvá kell hagyatni a munkák megkezdése előtt. A kivitelezés a folyamatos üzem fenntartása mellett lehetséges ezért organizációs terv készítése is szükséges.

Az árajánlat tételekor a tervezési költségeket az adott feladatkör költségébe kell beépíteni!
