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Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás2 BKV Zrt. T-258/15 
 
 
 
A BKV Zrt. „Autóbusz forgózsámolyok felújítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 
beérkezett észrevételek alapján az alábbiak szerint tájékoztatom Ajánlatkérő válaszáról: 
 

1. észrevétel: „Az ajánlati felhíváshoz kapcsolódó Útmutató Ajánlattételi nyilatkozatok 
formanyomtatvány IX. pontjának 2 bekezdésében a következő szerepel: a forgózsámoly 
felújítási határideje a beszerzési megrendelés elektronikus kézhezvételétől számított 
……. munkanap[1] Nem lehet több mint a beszerzési megrendelés kézhezvételétől számított 5 
munkanap! A szerződés teljesítése alatt igazolt esetben – pl. gyártási határidő – indokolt 
esetben meghosszabbítható.   
Kérjük, hogy a formanyomtatványon és a szerződéstervezetben is javítani szíveskedjenek a 
következőre: a forgózsámoly felújítási határideje a cseredarab kézhezvételétől számított 10 
munkanap. A megrendeléstől számított 5 munkanap nem teljesíthető, mivel 
megrendeléskor még nem áll rendelkezésre a felújítandó alkatrész, így a felújítás munkákat 
nem lehet megkezdeni.”  
 
1.Válasz: Ajánlatkérő az észrevétel alapján áttekintette az Ajánlati felhívást és a hozzá 
kapcsolódó IV. kötetben található szerződéstervezetet. Az ajánlati felhívásban és a 
szerződéstervezetben Ajánlatkérő 10 munkanapos vállalási határidőt írt elő, a megadott 
formanyomtatvány kiegészítő információi tévesen kerültek feltüntetésre. Ajánlattevő 
észrevétele alapján Ajánlatkérő a teljesítési határidő egyértelműsítése érdekében a megadott 
formanyomtatványon a teljesítési határidőt 10 munkanapra pontosítja, valamint a 
szerződéstervezet 5.1. pontját az alábbiak szerint határozza meg a teljesítési határidőt 
(kiemelve a pontosított szövegrészeket): 

 
5.1. pont: „A Felek megállapodnak abban, hogy az egyes Megrendelésekre 
vonatkozóan a teljesítés határideje: felújítás esetén a megrendeléstől 10 munkanap, 
mely a szállítást is magába foglalja.  Amennyiben Megrendelő a felújításra a 
forgózsámolyt Vállalkozó részére a beszerzési megrendelés Vállalkozó részéről 
történt kézhezvételét követően nem tudja átadni, és erről Vállalkozó mindkét fél 
által aláírt Jegyzőkönyvet vett fel, a felújítási határidő a divízió elszállíthatóságra 
vonatkozó hivatalos értesítésétől számítódik. A felújított forgózsámoly jótállási 
határidő alatt történő meghibásodása esetén a javítási határidő 5 munkanap. 
Amennyiben a javítás a forgózsámoly beépített állapotában nem végezhető el, a 
javítási határidő a divízió elszállíthatóságra vonatkozó hivatalos értesítésétől 
számítódik. Amennyiben a forgózsámoly felújítási határideje az alkatrész 
gyártó/beszerzési forrás késedelmes szállítása miatt nem tartható, úgy 
Vállalkozónak Megrendelőt a várható teljesítési határidő megjelölésével írásban 
haladéktalanul értesítenie kell, mellyel egyidejűleg meg kell küldenie az alkatrész 
gyártó/beszerzési forrás írásbeli igazolását is.” 
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A fentiek alapján módosított szerződéstervezetet az eljárás dokumentumai között 
Ajánlatkérő honlapján is elhelyezzük. 

 

 Kérjük Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat a kiegészítő tájékoztatásban foglaltak 
alapján nyújtsák be. 
 

 


