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Kazánház - fűtési rendszer kapcsolási terve      GF-01 

Kazánház – alaprajz         GF-02 
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1. Műszaki leírás 
 
Előzmények: 

 

A BKV Zrt. Akácfa utcai székházában jelenleg 4db gőzkazán gondoskodik a hőenergia-

termelésről, amelyek egyrészt a tényleges teljesítményigényhez képest jelentősen 

túlméretezettek, másrészt koruk és műszaki állapotuk miatt a gazdaságos hőtermelésre nem 

alkalmasak. Mivel napjainkban az energiatakarékosság és energiahatékonyság – tekintve a 

folyamatosan emelkedő energiaárakat – egyre inkább előtérbe kerül, így a BKV Zrt. úgy döntött, 

hogy felújítja a tárgyi épület kazánházát, illetve a hőközponti blokkokat és szükség szerint a 

belső szekunder rendszereket. A tervezéssel a Komfort 2001 Épületgépész Tervező Kft-t bízta 

meg, akitől megbízást kaptunk a felújított kazánház fűtési rendszerrel kapcsolatos részeinek 

kiviteli tervezésére (nem beleértve a gáz- és égésilevegő-ellátó, a füstgázelvezető rendszereket, 

valamint a kazánházi ivóvízellátás és szennyvízelvezetés terveit). 

 

A tervezett rendszer ismertetése: 

 

A tervezett rendszer a kapott adatszolgáltatások alapján maximum 1,8MW 

teljesítménnyel üzemel, amelyet úgy kell tudni kiszolgálni, hogy akár 80/60°C hőlépcsővel (a 

jelenlegi rendszer fogyasztó oldali hőlépcsője), akár 60/40°C hőlépcsővel tudjon üzemelni. A 

fenti adatok figyelembe vételével a kazánházba 3db Viessmann Vitocrossal CR3B 300 típusú 

kondenzációs kazánt terveztünk, amelyek névleges teljesítménye, illetve hőterhelése a 

következő: 

- Qnévleges = 787kW (50/30°C hőlépcsővel) 

- Qnévleges = 720kW (80/60°C hőlépcsővel) 

- Qhőterhelés = 742kW 

A fenti paraméterek alapján látható, hogy a három kazán téli csúcsban is biztonsággal ki 

tudja szolgálni a fűtési igényeket, úgy hogy -10°C felett a rendszer kondenzációs kazánüzemben 

dolgozik. 
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A kazánházi rendszer kialakítása a következő: 

A három kazán egy, a kazánházban elhelyezett hidraulikus osztóra dolgozik rá, az azonos 

hidraulikai helyzet megvalósítása érdekében az osztó- és gyűjtősínt Tichelmann-rendszerben 

kell kialakítani (lásd.: GF-01 és GF-02). Mindegyik kazán rendelkezik egy kazánköri szivattyúval 

(WILO Stratos 80/1-12), illetve a visszatérő vezetékben egy-egy térfogatáram-beállító elemmel 

(TA-STAF karimás beszabályzó szelep). A kazánköri visszatérőben helyet kapott ezen felül egy-

egy karimás szennyfogó szűrő is, amellyel megvédhetjük a kazántestet a szennyeződésektől. A 

kazánok osztó- és gyűjtősínjének, illetve a kazánházi közös előremenő és visszatérő vezeték 

mérete NÁ200. A hidraulikus osztó szekunder oldalán az előremenő vezetékben helyet kapott 

egy NÁ200 méretű, Spirovent BA200 típusú mikrobuborék-leválasztó, így a kazánházból kilépő 

vezetékrendszert megvédhetjük a levegőkiválás okozta eróziós és korróziós hatásoktól. A közös 

előremenő és visszatérő vezeték még a kazánházban kettéágazik, két NÁ150 méretű ágra, 

amelyek közül az egyik a székház Akácfa utcafronti részének hőközpontját, a másik pedig az 

udvari távvezeték rendszeren keresztül az épülettömb egyéb hőközpontjait szolgálja ki. A közös 

visszatérő vezetékbe lesz beépítve a központi keringtető szivattyú pár, amelyek úgy lettek 

kiválasztva, hogy együttesen, párhuzamos üzemben képesek keringtetni az épülettömeg 

méretezési teljesítményéhez tartozó térfogatáramot. A keringtető szivattyúk típusa WILO IL 

100/200-4/4, amelyeket külső frekvenciaváltóról kell működtetni, állandó nyomáskülönbség 

tartásával. 

 

Hőközpontok átalakítása: 

 

A székház fűtési alrendszereit négy hőközpontból szolgálják ki. Mivel a radiátorok 

termosztatikus szelepeket kapnak ezért a hőközpontokban lévő állandó térfogatáramú 

szivattyúk nem lesz alkalmasak arra, hogy a változó térfogatáramot lekövessék. Ezért az összes 

hőközpontban a meglévő fűtési keringtető szivattyúkat ki kell cserélni Wilo Stratos típusú 

frekvenciaváltós nedves tengelyű szivattyúkra. Ezeken kívül a szivattyúk mellett a meglévő 

kétutú motoros szelepeket is ki kell cserélni egyutú motoros szelepekre. Amennyiben 

költségvetési okok miatt a szelepek cseréje nem lehetséges, akkor a meglévő motoros szelepek 

visszakeverő ágát ki kell zárni, így a kétutú motoros szelep egyutú motoros szelepként fog 

működni. 

 
Belső fűtési rendszer átalakítása: 

Az épületegyüttes Akácfa utcai részében, a 4. emeleten üzemel egy előadóterem, 

amelynek egy gőzfűtésű kaloriferrel szerelt légfűtési rendszere van, kiegészítő radiátoros 

fűtéssel. A légfűtési rendszer nem működik, így csak a radiátorok biztosítanak némi fűtést a 

helyiségben. A felújítás során ezeket a radiátorokat elbontjuk, és helyettük 2 csöves parapetes 

klímakonvektorokat helyezünk el. A klímakonvektorok a meglévő gőz és kondenz vezetékekre 

kötnek rá. A felméréseink során arra a megállításra jutottunk, hogy az Egri teremnek külön (gőz 

és kondenz) célvezetéke van, így annak bekötése csak a pinceszinti hőközponton belül igényel 

átkötést a meglévő fűtési osztó-gyűjtőre. 
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A teljes épületre a lehetőségekhez mérten elkészítettük a felmérési terveket. A 

félméréseink alapján kiszámítottuk az épület teljes hőigényét helyiségekre lebontva, majd a 

meglévő hőleadókat leellenőriztük 80/60°C-os fűtővízre. A nem megfelelő nagyságú hőleadók 

(ennek oka lehet, hogy nincs bekötve a hőleadó, vagy el van burkolva, vagy ténylegesen kisebb 

a szükségesnél) helyére új lapradiátorokat választottunk ki, melyeknek típusát, teljesítményét a 

tervek melletti táblázat tartalmazza. 

Az épület összes hőleadója előtt a szerelvényeket (elzárók, mechanikus 

radiátorszelepek, stb…) kicseréljük. Az előremenő vezetékbe Heimeier A-EXACT típusú 

szeleptestet terveztünk be vandálbiztos kivitelű termosztatikus szelepfejjel (a terven szereplő 

táblázat tartalmazza a szelep beállítási értékét is). A visszatérő vezetékbe pedig Heimeier 

Regulux kettős beállítású visszatérő csavarzatot. 

A hőközpontok és a radiátorok között felszálló, illetve vízszintes elosztó- és 

bekötővezetékek részben szabadon, részben az épületszerkezetben elburkoltan szereltek, és 

mivel a szerelésről terv nem áll rendelkezésre, így a nyomvonal beazonosítása bontás nélkül 

nem lehetséges. Mindezek alapján a felmérések alapján nagy valószínűséggel beazonosíthatóak 

a felszálló vezetékek. Az átalakítás során a felszálló vezetékek alapvezetéki lecsatlakozásánál 

szakaszoló gömbcsapokat kell beépíteni. 

 
 
A GÉPÉSZETI SZERELÉS SORÁN BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK: 

A kivitelezés során alapvetően csőszerelési (illetve a beszerelt csövekbe szerelvények 
beépítési) munkái fognak zajlani. A hegesztési varratokat az MSZ-EN 13480 szabványsorozatban 
rögzítetteknek megfelelően kell elkészíteni, ellenőrzésükre szilárdsági nyomáspróbát kell 
végrehajtani, az alábbi paraméterek betartása mellett: 
 
A csővezeték vízzáróságának és nyomásállóságának ellenőrzése 

A vízzáróságot és nyomásállóságot a csővezeték teljes hosszán nyomáspróbával kell 
ellenőrizni. Nyomáspróbához a vezetéket hordalékmentes, a cső anyagára nem káros és a 
tervezett célú használatot nem gátló vízzel kell feltölteni. 
 

Szakaszos nyomáspróba 

A nyomáspróba elővizsgálatból és vizsgálatból áll, melyeket egymást követően kell elvégezni. A 
próbanyomás értéke az üzemi nyomáshoz* (pü) viszonyítva, MPa-ban: 
 
      1,5pü+0,1 
 
 (*:Az üzemi nyomáson a maximális vízszállítás és legkedvezőtlenebb hidraulikai viszonyok 
mellett, folytonos üzemben, tartósan kialakuló nyomásértéket kell érteni.) 
Próbanyomások:  

 
kazánház: 0,55 Mpa 
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Az elővizsgálat időtartama, mivel Di < 400 mm: 6 óra 
Az elővizsgálat alatt a nyomást fokozatosan kell növelni a próbanyomás előírt értékéig. 
 
Megjegyzés: 

A nyomáspróbánál 0,01 MPa pontosságú nyomásmérőt kell használni. 
A nyomáspróba során szemrevételezéssel ellenőrizni kell a kötéseket, a szerelvényeket és a 
kitámasztásokat a vizsgálat időtartama alatt vízutánpótlást végezni nem szabad a nyomáspróba 
megtörténtét nyomáspróba jegyzőkönyvvel kell igazolni. 
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2. Bontási tervfejezet 
 

Technológiai utasítások: 

- A bontási munkákat csak szakember irányításával szabad végezni (felelős kivitelező, vagy 
műszaki vezető irányítása mellett). 
- A bontási munkák megkezdése előtt az épületet ki kell kapcsolni a közmű hálózatból és 
áramtalanítani szükséges. 
- Általános szabály, hogy a bontási munkákat az eredeti építéssel ellentétes műveleti 
sorrendben kell végezni. 
- A bontott anyagot a helyszínen kell deponálni, a használhatókat a BKV igényei szerint 
beépítheti más telephelyén, karbantartási munkák keretében, a törmeléket pedig a központi 
hulladéklerakó telepre szállítják. 
 
Műszaki utasítások: 

Az épületekben a bontás során alapvetően épületgépészeti jellegű berendezések és 
szerelvények lesznek leszerelve, ezek a következők: 
 - gőzkazánok 
 - öntöttvas tagos radiátorok 
 - csőregiszterek 
 - karimás, illetve menetes szerelvények 
 - szivattyúk 
 - tartályok 
 - csővezetékek 
 - szigetelések 
 - csőbilincsek 
A bontás elkezdése előtt a bontást végző kivitelezőnek egyeztetnie kell a BKV Zrt. 
nyilatkozattételre jogosult képviselőjével / képviselőivel arról, hogy melyek azok a szerelvények, 
berendezések, amelyeket fokozott figyelemmel kell leszerelni, tekintettel a későbbi 
beépíthetőségükre, illetve melyek azok, amelyek a bontás után nem lesznek újrafelhasználva. 
A fentiek ismeretében lehet megkezdeni az épületekben a bontási munkákat. A munkafejezet 
előkészítési feladatainak technológiai sorrendje a következő: 
Az adott épület, illetve épületrész teljes kiszakaszolása 
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• fűtővíz 

• lágyvíz 

• gőz 

• ivóvíz 

• elektromos oldalról 
 
A kiszakaszolás után gondoskodni kell a rendszer(ek) víztelenítéséről. A kiszakaszolás és leürítés 
után lehet kezdeni a tényleges bontási munkákat. 
 
A bontási munkák során az adott szerelvény/berendezés leszerelésénél gondoskodni kell a 
biztonságos munkavégzésről, illetve a dolgozók megfelelő létszámáról. A létszámot úgy kell 
megállapítani, hogy a bontott anyagok biztonságosan leemelhetők, illetve szállíthatók legyenek. 
 
Gőzkazánok bontása: 

1. kazánokat gáz oldalról ki kell zárni, és a gázvezetékeket ki kell szellőztetni 

2. a kazánról le kell szerelni a gázszerelvényeket és az égőfejeket 

3. ki kell zárni gőz oldalról, tápvíz oldalról és szennyvíz oldalról is a kazánokat 

4. a kazánokban maradt vizet le kell engedni az ürítő vezetékein keresztül 

5. le kell szerelni a kazánhoz tartozó érzékelőket, mérőket stb. 

6. mivel nem lehetséges a kazántest kivitele a kazánhelyiségből egy darabban, a 
kazántestet lángvágó segítségével fel kell darabolni akkora darabokra, hogy kézi erővel 
depóniába lehessen szállítani. 

 

Radiátorok és csőregiszterek bontása: 

1. a radiátort, csőregisztert (lehetőség szerint) ki kell zárni 

2. ha lehetséges, akkor az oldható kötések megbontásával (különösen, ha a radiátor 

későbbi felhasználását tervezik) le kell választani a radiátort, csőregisztert a csővezetéki 

hálózatról 

3. ha nem oldható kötéssel csatlakozik a berendezés, akkor a kizárás után a csővezetéki 

hálózatról sarokcsiszolóval vagy lángvágóval kell leválasztani  

4. a bontott radiátort, csőregisztert megfelelő szállítóeszközzel a depóniába kell szállítani 

5. ezek után gondoskodni kell a radiátor, csőregiszter rögzítő elemeinek (fali tartó, vagy 

láb) elbontásáról 

6. a rögzítő elemeket szintén a depóniába kell szállítani 

 
Karimás szerelvények bontása: 

1. mivel a karimás szerelvények nagyrészt nincsenek külön tartószerkezetre szerelve, ezért 

a bontásuk előtt meg kell győződni arról, hogy egy vagy két fő tudja a szerelvényt 
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biztonsággal bontani, ill. leemelni, és a szükség szerinti dolgozói létszámról a 

munkavezetőnek gondoskodnia kell 

2. a szerelvények rögzítő csavarjait meg kell lazítani, majd el kell távolítani 

3. a szerelvényt ezután ki kell emelni a beépítési helyéről 

4. a bontott szerelvényt a depóniába kell szállítani 

 
Menetes szerelvények bontása: 

1. a menetes szerelvények általában kisméretűek, így bontásukhoz legtöbbször elegendő 

egy fő, az egyedi esetekről a helyszínen kell döntést hoznia a munkavégzést irányító 

személynek 

2. a szerelvények kötéseit meg kell lazítani 

3. a szerelvényt ki kell emelni a beépítési helyéről 

4. a bontott szerelvényt a depóniába kell szállítani 

 
Szivattyúk bontása: 

1. a szivattyúkat a kötésüknek megfelelő módon (menetes vagy karimás, lásd az előző két 

pontban) ki kell bontani a csővezeték hálózatból 

2. a kisméretű berendezéseket kézi erővel, a nagyméretű berendezéseket gépi erővel 

szállítóeszközre kell rakni 

3. a bontott berendezést ez után a depóniába kell szállítani 

 

Tartályok bontása: 

1. a bontandó tartályokról először le kell bontani a hőszigetelést 

2. ez után el kell távolítani a tartály csővezetéki csatlakozásait (szakaszoló szerelvények), 

illetve az egyéb szerelvényeket (légtelenítők, ürítők) 

3. mivel a bontott tartályok lehetséges továbbfelhasználási köre igen szűkös, ezért 

valószínű, hogy hulladékként bonthatók 

4. az éghető anyagok eltávolítása után el lehet kezdeni a tartály szétdarabolását 

lángvágóval, ügyelve arra, hogy a folyamatot fentről lefele végezzék, illetve hogy a 

bontott darabokat biztonságosan lehessen leemelni 

5. a darabolt tartályt megfelelő szállítóeszközzel a depóniába kell szállítani 

 
Csővezetékek bontása: 

1. a magasan szerelt csővezetékek bontását megfelelő szilárdságú emelőgépről kell 

elvégezni 

2. a bontás előtt el kell távolítani a burkolatokat, illetve szigeteléseket 

3. a csővezetékeket két megfogási pont között sarokköszörűvel, illetve lángvágóval el kell 

vágni, miközben gondoskodni kell a szabaddá váló csővégek megfogásáról 
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4. a bontott csőszálakat körültekintően az emelőre, majd onnan a szállítóeszközre kell 

helyezni 

5. a bontott vezeték ez után a depóniába szállítható 

 
Csőbilincsek bontása: 

1. a csővezetékek bontása után visszamaradó csőbilincseket el kell távolítani 

2. a csavaros rögzítésű elemeket le kell csavarozni, a bebetonozott, vagy más, nem 

bontható módon rögzített bilincseket pedig a falszerkezethez minél közelebb le kell 

vágni 

3. a bontott csőbilincsek hulladéknak minősülnek, így elhelyezésükről ennek megfelelően 

kell gondoskodni 

 

A fenti munkanemek elvégzése során többször szükség lesz kézi anyagmozgatásra, ennek az 
általános szabályai a következők: 
kézi anyagmozgatás esetében az orvosi alkalmasságon és az előírt – elsősorban kezet és lábat 
védő – védőeszköz használatán kívül az emelhető teher normáit kell betartani a foglalkozási 
ártalmak megelőzésére: 
 - 18 éven felüli férfi legfeljebb 50kg-ot emelhet és vihet, sík terepen legfeljebb 90 
 méterig, 10%-os emelkedőn 30 méterig, lépcsőn legfeljebb 3 méter magasságig 
 - 18 év feletti nő maximum 20 kg-ot emelhet és vihet 
A kézi anyagmozgatás műveletei: 
 - a teher megfogása, 
 - felemelése, 
 - mozgatása és letétele 
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ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI  
TERVDOKUMENTÁCIÓ 

 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Budapest VII. ker. Akácfa utca 15. szám alatti BKV székház 

fűtési rendszerének korszerűsítése 

 
 
 
 
 
 

3. Környezetvédelmi tervfejezet 
 

Építési munkák alatt keletkező hulladékok kezelése 

 
A kivitelezőnek az érvényes hulladék kezelési előírásokat a kivitelezés egész időtartama alatt be 

kell tartani. 
A kivitelezés során keletkező hulladékok kezeléséről a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 

rendelet nyilatkozik. 
3.§ (2) bekezdés Amennyiben a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja 

a rendelet mellékletében meghatározott mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott 
csoporthoz tartozó hulladékot – a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében – a többi 
csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem 
adja. 

3.§ (5) bekezdés Amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási hulladék 
mennyisége nem éri el a mennyiségi küszöbértéket, akkor a külön jogszabályban meghatározott 
ártalmatlanítási szabályokat kell alkalmazni. (213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, 22/2001 (X.10.) KöM 
rendelet) 

7.§ A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy 
nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának 
és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló külön jogszabály előírásainak betartásával. 

10. § (1) bekezdés Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető 
köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról a 4. számú melléklet 
szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett 
hulladékról az 5. számú melléklet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő 

átvételi igazolását az építtető köteles a használatbavételi engedély iránti kérelemmel együtt az 
építésügyi hatóságnak benyújtani. Ennek hiányában az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során a 
használatbavételi engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi szakhatósági 
hozzájárulás nem adható. 

A kivitelezés során keletkező hulladékokat kategóriájuknak megfelelő tároló helyre kell szállítani 
ill. szükség esetén megsemmisítésükről gondoskodni kell. Ennek helyszíne kizárólag a kijelölt 
megsemmisítőmű lehet. 
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 A kivitelezéskor keletkező hulladékokkal kapcsolatos – a hulladékgazdálkodásról szóló 
200. évi XVIII. Törvényben, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírt – 
kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. 

5.§ (7) Tilos a hulladékot elhagyni - a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabá1yaitó1 eltérő 
módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

16. § (1) Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék.  
Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító - a 13. § (5) bekezdésben meghatározottak 
figye1embevéte1éve1 - a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az 
eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. 

20.§ (2) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékot - a települési önkormányzat, 
Budapesten a Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) rendeletében 
(a továbbiakban: önkormányzati rendelet) meghatározott feltételek mellett az abban megjelölt 
hulladékbegyűjtő helyre vagy hulladékkezelő telepre külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. 

32.§ (2) Tilos a veszélyes hulladékot - a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül - más 
hulladékkal vagy anyaggal összekeverni. 

Amennyiben a kiviteli munkák során veszélyes hulladék kezelésének/ideiglenes 
tárolásának/elszállításának esete felmerülne, vagy a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szó1ó 98/2001 (VI.15.) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok jegyzékét a 10/2002. (111.26.) KöM rendelettel 
módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. 

 

Meglévő és a tervezett állapot környezetvédelmi vonatkozásai 

A terv tárgyát képező létesítmény meglévő, jelenleg is üzemelő BKV Zrt. székháza. A tervezés 
tárgya és célja a létesítmény korszerűsítése. Általános alapelvként megfogalmazható: a korszerűsítés 
során környezetvédelmi vonatkozásban a meglévő állapottól kedvezőtlenebb nem jöhet létre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI 
TERVDOKUMENTÁCIÓ 

 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Budapest VII. ker. Akácfa utca 15. szám alatti BKV székház 

fűtési rendszerének korszerűsítése 

 
 
 
 
 
 

4. Biztonsági és egészségvédelmi tervfejezet 
 

I. A kivitelezési munkák során tervezett szakipari tevékenység: 
 
Építőmesteri/építési munkák: 

• Szakipari felületek, burkolatok, szerelt válaszfalak bontása 

• Tartószerkezetek építése 

• Acélszerkezetek korróziógátló és tűzvédő mázolása 

• Szakipari felületek, burkolatok, szerelt válaszfalak helyreállítása 

• Festési munkák 
 
Épületgépészeti munkák: 

• Új berendezések beépítése 

• Hegesztési munkálatok 

• Szigetelési munkák elvégzése 

• Beüzemelés 
 
II. Kivitelezés 

• I. pont alatti tevékenységek helyiségenkénti és megfelelő technológiai sorrend szerinti 
kivitelezése 

• Bontás során a bontási hulladékok szelektált, folyamatos elszállítása a kijelölt helyekre. A 
bontott anyagok végleges elhelyezése csak az építési és bontási hulladékok kezelésének 
részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM — KvVM együttes rendeletben foglaltak 
szerint lehetséges! 

• Közlekedési, anyagmozgatási, mozgási területek, menekülési útvonalak szabadon hagyása és 
tisztántartása. 

• A III. részben meghatározott követelmények folyamatos betartatása. 

• Szükség szerint dokumentált munkavédelmi koordinátori ellenőrzés. 
 
III. Munkabiztonsági, tűz- és egészségvédelmi terv 
 
Általános előírások: 
 

Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy az építési munka 
sajátosságainak, a változó építési körülményeknek és állapotoknak, az időjárási követelményeknek, a 
mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően folyamatosan 
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megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei. Azokat 
az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek – bármilyen módon mozogva 
vagy elmozdulva – hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, 
megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, 
az állványokat, a feljárókat, a munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, 
megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés elviselésére, illetve 
átadására alkalmasak legyenek. Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk, a szükséges 
kötések kialakulása és mindezek vizsgálata után szabad megterhelni, munkahely céljára vagy 
segédszerkezet elhelyezésére felhasználni. Építési munkagödrök, árkok falait - a talajállékonyságot 
figyelembe véve - úgy kell kitámasztani, rézsűzni, vagy más megoldással biztosítani, hogy azok az 
építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat. A segédszerkezetek, állványok, 
illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell. A 
nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett, ha megfelelő 
felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését. A szerelvényeket úgy kell 
elkészíteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tűz- vagy robbanásveszélyt. A munkavállalókat és a 
munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből 
eredő villamos áramütéssel szemben. A berendezések és védőkészülékek tervezésénél, elkészítésénél és 
megválasztásánál figyelembe kell venni az elosztásra kerülő energia típusát, teljesítményét, a külső 
körülményeket és a szerelvények kezelését végzők szakmai ismeretét, illetve a megközelítés 
szükségességét. 
 
Általános követelmények: 
 
A szükséges dolgozói létszám meghatározása, igazolt foglalkozásegészségi alkalmasságuk megléte. 
A feladathoz szükséges eszközök, szerszámok, gépek meghatározása, azok műszaki-biztonsági 
alkalmasságának ellenőrzése. 
Az elektromos hordozható eszközök- és kéziszerszámok egy évnél nem régebbi érintésvédelmi vizsgálata 
meglétének ellenőrzése. 
A feladatokhoz szükséges zárt munkaruha viselése, a védőeszközök és egyéni védőfelszerelések 
meghatározása, azok műszaki-biztonsági alkalmasságának ellenőrzése. 
A dolgozók dokumentált tűzvédelmi oktatása a kiemelten tűzveszélyes munkafolyamatok 
veszélyforrásait figyelembe véve.  
A dolgozók dokumentált munkavédelmi oktatása a munkafolyamatok veszélyforrásai és a megelőzés 
módja szerint. 
A dolgozókat a munka megkezdése előtt bizonylatoltan tűzvédelmi oktatásban is részesíteni kell. 
Elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 
Bontás előtti árammentesítés, a munkához szükséges áramfelvétel biztosítása. 
Bontás, bontási hulladékok deponálása, majd folyamatos elszállítása. 
A veszélyes hulladékok szabályszerű kezelése és elhelyezése, a munkaterület folyamatos rendjének 
fenntartása. 
A dolgozók felügyelete és ellenőrzése, munka- és védőeszközök biztosítása, alkalmazásának ellenőrzése. 
A munkához igénybeveendő áramfelvétel biztonságának ellenőrzése (túlterhelés, földelés, működő FI 
relé, kábelek és hosszabbítók védelme, a szükséges világítás biztosítása stb.). 
A bontásoknál, a magasban végzett, illetve a mélyépítési munkák esetében a dolgozók biztosítása, hogy 
a lehulló törmelék, anyag, stb. balesetet, vagy kárt ne okozzon. 
Amennyiben a munkálatok a MEGRENDELŐ eddig számításba nem vett, egyéb területeit vagy más 
érdekeltet érintenének, a megoldás tisztázásáig a munka nem folytatható. 
A kivitelezés során, a TŰZVÉDELMI, illetve a MUNKAVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS kivitelezőre vonatkozó 
követelményeit, illetve az abban felsorolt szabványelőírásokat értelemszerűen alkalmazni kell. 
A kézi anyag- és gépszállítás különleges ismereteket igényel, szükségességének előfordulása esetén ilyen 
munkát csak az arra kiképzett, és egészségileg alkalmas dolgozóval lehet végeztetni. 
Az építési naplóban a munkabiztonsággal kapcsolatos történéseket is rögzíteni kell. 
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A munkavédelmi és tűzvédelmi feltételek biztosításáért és a biztonságos munkakörülmények 
kialakításáért és megőrzéséért az építésvezető a felvonulástól a levonulásig teljes anyagi és büntetőjogi 
felelősséggel tartozik. 
 
Menekülési utak és vészkijáratok: 
 

A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehető legrövidebb úton 
a szabadba vagy más biztonságos területre kell vezetniük. Veszély esetére a munkát végzőknek 
lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb 
elhagyására. A menekülési utak és vészkijáratok számát, méretét, elosztását, illetve kialakításukat a 
helyiségek méretétől, jellegétől, a használat módjától függően, az ott tartózkodó munkavállalók 
legnagyobb létszámából kiindulva kell a külön jogszabályokban (9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet) 
meghatározottak szerint megtervezni és kialakítani. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott módon kell jelzésekkel ellátni, a jelzéseket elhelyezni és rögzíteni. A 
menekülési utaknál és vészkijáratoknál, valamint az ezekhez hozzáférést biztosító közlekedési utakon és 
ajtóknál nem helyezhetők el tárgyak, hogy az utakat mindenkor, akadályoztatás nélkül használni 
lehessen. Azokat a menekülési utakat és vészkijáratokat, ahol azok biztonságos igénybevételéhez 
világítás szükséges, a világítás megszűnése esetére működő, megfelelő erősségű szükségvilágítással kell 
ellátni. 
 
Tűz jelzése és leküzdése 
 

Az építési munkahely jellegétől, a helyiségek méretétől és használatától, az alkalmazott 
berendezésektől, felszerelésektől, az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, valamint az ott 
tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően, a munkahelyeket megfelelő 
számú, a tűz oltására alkalmas készülékekkel, illetve külön jogszabályok szerint tűzérzékelő, jelző- és 
riasztóberendezéssel kell ellátni.  Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek, a tűzérzékelők és a riasztó 
rendszerek rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról. Rendszeres időközökben azokkal megfelelő 
próbákat kell végezni, és használatukat gyakoroltatni kell. A nem automatikus tűzoltó berendezéseknek 
könnyen elérhetőeknek és egyszerűen kezelhetőknek kell lenniük. A berendezések tárolási helyét a 
külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni. E jelöléseket tartósan és az alkalmazási hely 
jellegének megfelelő módon kell rögzíteni. 
 
Szellőztetés 
 

Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt, figyelembe véve az alkalmazott 
munkamódszereket és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést. Zárt munkahelyeken 
biztosítani kell az elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt, figyelembe véve 
az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek 
légterét gázok, gőzök, aeroszolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozó jogszabályok előírásait 
és a nemzeti szabványokban rögzítetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti szabványokban 
meghatározottak a megoldások kialakításához iránymutatásként szolgálnak. 
 
Munkavégzés veszélyes körülmények között 
 

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilágítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzás, 
elektromágneses tér, magas légköri nyomás) és kémiai (gázok, gőzök, porok, aeroszolok okozta 
légszennyezés) kóroki tényezők előfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget 
nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételeket. Amennyiben a munkavállalónak olyan helyre kell 
belépnie, illetve munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben tartózkodnia, ahol a légtér egészségre 
ártalmas mérgező anyagokat (gázok, gőzök, porok aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhiányos, 
robbanásveszélyes vagy gyúlékony lehet, a munkaterület sajátosságait figyelembe véve a belépés előtt, 
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vagy az ott-tartózkodás alatt kell meggyőződni a megfelelő mennyiségű minőségű (összetételű) levegő 
meglétéről, az egészséges és biztonságos légállapotokról. Egyéb jogszabályban előírtakat is figyelembe 
véve meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az egészségkárosodás és munkabaleset megelőzése 
érdekében. A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen, ahol a levegő 
összetételéből adódóan bármilyen veszély fennállhat. Az ilyen körülmények közötti munkavégzésnél a 
munkavállalót folyamatosan kívülről figyelemmel kell kísérni, és meg kell tenni minden szükséges 
intézkedést annak biztosítására, hogy amennyiben szükséges, azonnali hatékony segítséget kaphasson. 
 
Hőmérséklet 
 

A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket, a munka jellegét és 
az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő 
hőmérsékletet kell biztosítani. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából 
munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell 
közbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klíma a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a 
hidegnek minősülő munkahelyen. A munkahely hidegnek minősül, ha a hőmérséklet a munkaidő 50%-
ánál hosszabb időtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-
ot nem éri el. Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket 
meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A 
folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos 
hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem 
haladja meg, vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített. A hidegnek minősülő munkahelyen a 
munkavállaló részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. A tea ízesítéséhez az előírtak 
figyelembevételével cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani. A védőital és a tea elfogyasztásához 
legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott 
ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a 
közegészségügyi követelmények megtartásával történhet. 
 
Az építési munkahelyek, helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges megvilágítása 
 

A munkahelyeknek, helyiségeknek és közlekedési utaknak, amennyire lehetséges, természetes 
megvilágítással kell rendelkezniük. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges megvilágítást kell 
biztosítani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegendő. Ahol szükséges, ütéssel 
szemben védett, hordozható fényforrásokról kell gondoskodni. Az alkalmazott, mesterséges fény 
színhőmérséklete nem befolyásolhatja, illetve nem változtathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi 
jelzések észlelhetőségét. Az építési munkahelyeken és az építési munkahelyek közlekedési útjain az 
alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani. A helyiségek, munkahelyek és közlekedési utak 
világítási szerelvényeit úgy kell elhelyezni, felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak. 
Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és közlekedési utakat, ahol a munkavállalók a mesterséges 
világítás kimaradása esetén veszélynek vannak kitéve, megfelelő erősségű szükség-megvilágítással kell 
ellátni. E világítás olyan legyen, hogy a munkavállalók a kijelölt menekülési utak használatával a 
munkahelyet biztonságosan el tudják hagyni. 
 
A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosítandó szabad tér 
 

A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani, hogy a megfelelő mozgási szabadságot 
adjon a munkavállalóknak munkájuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott lévő szükséges 
berendezéseket és tartozékokat is. A minimálisan biztosítandó szabad felület 1,5 m2, amelyből a 
szélességi méret értéke 1,0 m. Ha építéstechnikai okokból a meghatározott méretet nem lehet 
betartani, akkor a munkavállalók részére a munkahelyükhöz a lehető legközelebb azonos méretű 
mozgásterületet kell biztosítani. 
 



 21

Elsősegély és egészségvédelem 
 

A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegély-nyújtási lehetőséget, és azt, hogy a 
munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra kijelölt személy 
mindig rendelkezésre álljon. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett 
vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani. A fentiekben 
meghatározottakon túl, elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden olyan helyen, 
ahol a munkakörülmények ezt megkívánják. Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön 
jogszabály szerint kell jelölni, és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani. Jól látható helyen és 
jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát. 
 
Az egészségvédelem folyamatos biztosítása: 
 

A dolgozók foglalkozásegészségi orvosi igazolása mellett, a munkavezetőnek műszakonként is 
meg kell győződnie a dolgozók munkára képes állapotáról (fáradtság, kialvatlanság, gyógyszer vagy 
alkohol miatti befolyásoltság, stb.) 

Az elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételeit biztosítani kell (mentődoboz, kiképzett 
elsősegélynyújtó) a dolgozói létszám figyelembe vételével. 
A védelem megvalósítása során: 
 

• műszaki védelem (gépi berendezések védőburkolatai, érintésvédelem, biztonságos telepítés, 
rögzítés), 

• kollektív védőrendszerek szükséges kialakítása (közlekedők áthidalása, védőkorlát, védőtető, 
körülkerítés, szükség esetén őrzés), 

• minősítéssel, illetve megfelelőségi tanúsítással rendelkező egyéni védőfelszerelések 
szükségszerű és értelemszerű biztosítása, 

 
A bontási, építési, telepítési munkahelyeken, a változásokkal párhuzamosan ki kell alakítani 

(kijelölni) a közlekedésre, anyagmozgatásra, illetve menekülésre alkalmas utakat, amelyeket 
ideiglenesen sem szabad leszűkíteni, eltorlaszolni. Ezeket az utakat tisztán, botlás- és csúszásmentes 
állapotban kell tartani. Az épületen belüli közlekedőket, ki- és bejáratokat, folyosókat teljes 
szélességükben szabadon hagyni. Biztosítani kell a dolgozók részére az étkezési, tisztálkodási, és egyéb 
szükségleteit szolgáló lehetőségeket. A 2 m-t meghaladó magasságban végzett munkák esetében meg 
kell valósítani a leesés elleni védelem módját. 

A veszélyes gépek (teheremelő) telepítése és munkavégzése során érvényesíteni kell a különös 
veszélyességű munkahelyekre vonatkozó előírásokat (Emelőgépek Biztonsági Szabályzata). 
Az esetleg előforduló munkabalesetet, rosszullétet a dolgozó köteles vezetőjének jelenteni, aki a 
munkavédelmi koordinátor közreműködésével a szükséges eljárást biztosítja. A súlyos balesetnek 
minősülő sérülések esetében a Mentőszolgálat, Rendőrség, a területileg illetékes Munkavédelmi és 
Munkaügyi Felügyelőség azonnali értesítése mellett a helyszín változatlanul hagyását biztosítani kell. 
A műszak befejeztével a munkaterületet biztosítani kell, hogy illetéktelen személyek, vagy kedvezőtlen, 
rendkívüli időjárás kárt, vagy balesetveszélyt ne idézzen elő. 
A III./1. „Munkavédelmi követelmények folyamatos biztosítása" c. pontban írtak betartása és 
betartatása. A menet közben szükséges kiegészítések elvégzéséhez iranyadó, a követelmények 
meghatározásáról szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM–EüM rendelet I. – III. fejezete. 
A kivitelezés megkezdése előtt a vállalkozó egészségvédelmi szolgálatának a munkavállalók alkalmassági 
vizsgálatát el kell végeznie. 
50 személyenként elsősegélynyújtó állomást (a megfelelő műszerekkel: pl.: automata defibrillátor) kell 
létesíteni. 
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos dokumentációkat hozzáférhetővé kell tenni. 
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Egyéni védőeszközök biztosítása 
 

Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem 
veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. Amennyiben a leesés elleni 
védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv, biztonsági 
hevederzet, illetve zuhanásgátló használatával végezheti. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy 
jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, ahová a munkavállaló a védőeszközt megfelelő biztonsággal 
rögzíteni tudja. A zuhanás elleni védelem céljára használt egyéni védőeszközt - a gyártó előírásainak 
megfelelően - a vonatkozó szabványra figyelemmel a meghatározott vizsgálatoknak kell alávetni, ha 
azzal a munkavállaló már zuhant. Azoknál a munkáknál, amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés 
veszélye fennáll, a munkavállalót automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni. 
 
Munkavégzés szűk munkatérben 
 

Az aknákban, a csatornákban és az árkokban munkát végezni csak akkor lehet, ha a 
munkavégzés megkezdése előtt a munkavégzés irányítója meggyőződött arról, hogy ott gázok vagy 
egyéb veszélyes anyagok nem képződtek; vagy képződnek, de ezek a munka során felhasznált 
anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavállalók egészségét. A munka 
elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani, akikkel ismertetni szükséges az 
őket fenyegető veszélyeket. A munkavállalókat a szükség esetén megteendő védelmi és mentési 
intézkedésekre ki kell oktatni. A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles 
meggyőződni arról, hogy a munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve. A 
biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a munkavégzés irányítója 
a felelős. 
 
Stabilitás és szilárdság 
 

A magasban kialakított, mozgó vagy rögzített munkahelyek szilárdak és stabilak legyenek, 
figyelembe véve: a) az azokon dolgozók számát; b) maximális teherbírásukat és a teher eloszlását; c) 
azokat a külső hatásokat, amelyeknek ki lehetnek téve. Amennyiben ezeknek a munkaállásoknak az 
alátámasztása vagy más eleme nem megfelelően stabil, ezek stabilitását megfelelő és biztonságos 
rögzítési módokkal biztosítani kell, elkerülve minden esetben a váratlan vagy akaratlan elmozdulást. Ez a 
szabály egyaránt vonatkozik a munkaállás egészére vagy annak egyes részeire. Stabilitás és szilárdság 
ellenőrzése: A stabilitást és a szilárdságot megfelelően ellenőrizni kell - különös tekintettel azokra az 
esetekre, amikor az állás magasságát vagy mélységét megváltoztatják. 
 
Leeső tárgyak 
 

A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben 
kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez műszakilag megoldható. Az anyagokat és a 
berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy összedőlésük vagy felborulásuk elkerülhető legyen. Ahol 
szükséges, az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani, vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes 
helyekhez való hozzáférést. 
 
Magasból leesés 
 

A magasból leesést alkalmas berendezéssel, így különösen megfelelő védelemmel kialakított 
állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni. Az állványoknak szilárdnak, elegendően magasnak 
kell lenniük, és legalább egy lábdeszkával, egy középdeszkával és egy korláttal vagy azzal egyenértékű 
megoldással kell rendelkezniük. Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, illetve 
kollektív műszaki védelem biztosításával (pl. emelő-plató, védőháló, védőrács, mobil szerelőállvány) 
szabad végezni. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem 
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lehetséges, megfelelő hozzáférési megoldásról kell gondoskodni, és a munkát végző részére a magasból 
való lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani. A munkavállalók lezuhanása 
és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet 
kialakítani. Amennyiben erre nincs mód, akkor egyéni védőeszközt kell alkalmazni. A leesés elleni 
védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1 méter magas, háromsoros, 0,3 m-nél 
nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, középdeszkával, valamint korláttal, illetve ezekkel egyenértékű 
védelmet nyújtó megoldással biztosítható. Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak 
lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg. Lapos és alacsony hajlású (20° alatti) tetők esetében, 
amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2 m-nél távolabb van, a kétméteres 
határvonalra jelzőkorlát is elegendő. 20°-ot meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén - ha 
védőkorlátot alkalmaznak – a védőkorlátot úgy kell méretezni és kialakítani, hogy az megakadályozza a 
ráeső tárgyak és személyek lezuhanását. Meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell 
győződni arról, hogy az építmény állékonysága megfelelő, a munka elvégzéséhez szükséges teher 
viselésére alkalmas. Ha ez nem biztosított, a munkát megkezdeni csak akkor szabad, ha a szükséges 
megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján elvégezték. 
 
Állványok és létrák 
 

Az állványokat úgy kell tervezni, összeállítani és karbantartani, hogy azok ne dőljenek össze, vagy 
ne mozduljanak el. A munkaállványokat, a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani, hogy azok 
megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását, illetve, 
hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak. Az állványt az arra felhatalmazott személynek át 
kell vizsgálni: a) használatba helyezés előtt; b) rendszeresen, meghatározott időközökben; c) módosítás, 
vagy használaton kívül helyezés, kedvezőtlen, viharos időjárást követően, földrengés okozta rázkódás 
esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilárdságát vagy a stabilitását befolyásolhatta. 
Létrák: A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni, hogy a kialakítási 
sajátosságok figyelembevételével, minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon fenn. Csak 
szilárd és megfelelően karbantartott, tiszta állapotú létra használható. A létrákat céljuknak megfelelően, 
rendeltetésszerűen kell alkalmazni. A létrákat úgy kell felállítani, hogy használatuk alatt azok 
biztonságosan álló helyzetben maradjanak. A mozgatható létrák lábait stabil, erős, méretüknek 
megfelelő szilárd alapra kell helyezni, úgy, hogy annak fokai horizontális állásban maradjanak. A függő 
létrákat biztonságosan és - kivéve a kötéllétrákat - úgy kell felerősíteni, hogy azok ne csúszhassanak el, 
illetve ne tudjanak kilengeni. A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat 
teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével, vagy szétcsúszást megakadályozó 
berendezéssel, illetve más azonos értékű megoldással kell biztosítani. A több részből, illetve egymásba 
tolható elemekből álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan módon szabad használni, hogy a létraelemek 
egymáshoz képest elmozdulás mentesen álljanak. A kerekes létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen 
biztosítani kell. A létrát úgy kell használni, hogy a munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni 
és megfelelően kapaszkodni. Ha a létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyásolhatja 
hátrányosan a kapaszkodás lehetőségét. A mobil állványt az akaratlan elmozdulásokkal szemben 
biztosítani kell. 
Állványzat építése, felállítása csak akkor lehetséges, ha az állványszerkezet rendelkezik: 
megfelelőségi tanúsítvánnyal, 
a telepítésre jogosult és felelős szakember által, a biztonságos használhatóságot igazoló írásbeli 
nyilatkozatával, 
a teljes biztonságot igazoló munkavédelmi használatba vételi eljárás jegyzőkönyvével 
 
Építési feljárók, átjárók, lépcsők 
 

Építési feljárók: A feljárók szélességi mérete a következő legyen: egyirányú közlekedés esetén 
legalább 0,6 m; egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően, 
de legalább 1,0 m; c) kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől 
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függően, de legalább 1,5 m. A feljárók lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljárókon a megcsúszást a 
padozaton legfeljebb 0,4 méterenként felerősített lécekkel vagy egyéb módon kell megakadályozni. A 
feljárók pihenőjét úgy kell kialakítani, hogy annak hosszúsága legalább 1,25 m, szélessége pedig a feljáró 
szélességével azonos méretű legyen. A feljáró padozatának elemeit, valamint a járópallókat billenés és 
elmozdulás mentesen kell rögzíteni. A közlekedésre és anyagszállításra szolgáló, támaszokra felfekvő 
járópallók alátámasztásait a várható igénybevételnek megfelelő, de egymástól legfeljebb 2,0 méter 
távolságban szabad elhelyezni.  

Építési átjárók: A hídszerűen kialakított személyi átjárók: egyirányú közlekedés esetén legalább 
0,60 m, kétirányú közlekedés esetén pedig legalább 1,0 m szélesek legyenek.  Ha az átjáró szintje alatt 1 
méternél nagyobb mélység van, akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1,0 m magas kétsoros korláttal kell 
ellátni. Építési lépcső: Az ideiglenes lépcső egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m széles legyen. A 
lépcsőt 1,0 m magas, kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni. A kivitelezés tartalma alatti személyi 
közlekedésre és anyagszállításra megbotlás, megcsúszás ellen biztosított lépcsőt kell létesíteni, 5,0 
méternél nem nagyobb szintkülönbség esetén lépcső helyett pihenővel ellátott palló- vagy létrafeljáró is 
alkalmazható. 
 
Munkavédelmi és tűzvédelmi követelmények folyamatos biztosítása 
 
a.) A megrendelő és a kivitelező kapcsolattartása és speciális követelmények: 
A MEGRENDELŐ vezetése által kijelölt felelősével és a kivitelezővel (építésvezetővel) való 
kapcsolattartás meghatározása, a munka közben szükségessé vá1ó információváltás lehetőségére. 
Az anyagszállítás telephelyi útvonalat és a lerakóhelyeket, a MEGRENDELŐ illetékes felelősével 
egyetértésben kell meghatározni. 
Telephelyi közlekedési útvonalak (úgy a jármű, mint a gyalogos) tiszteletben tartása a kezdéstől a 
levonulásig (korlát, vagy kerítés kihúzása) szükséges. 
Emelőgépek, állványzatok távolságtartása a villamos felső vezetékeitől, szükség esetén áram kikapcsolás 
kérése. Az árammentes állapotot és a járulékos intézkedéseket — felelősök megjelölésével — írásban 
kell rögzíteni. A helyi viszonyok alapján előre meg kell határozni a munkavégzés feltételeit, az érintett 
közreműködőkkel ismertetni, a tudomásul vételt aláírásokkal dokumentálni (munkavédelmi oktatási 
naplóba, építési naplóba). 
A tervtől eltérő körülmények felmerülése esetén a tervezőt értesíteni kell. 
 
b.) Eljárás több kivitelező esetén, az együttműködés összehangolása: 
A munkamegosztás és a munkabiztonsággal kapcsolatos feladat és felelősség írásos rögzítése. 
Munkavédelmi koordinátor(ok) alkalmazása, illetékesség meghatározása a kivitelezők között. 
A munkálatok gazdaságos és folyamatos biztosítása érdekében időrendi sorrend kialakítása, illetőleg az 
egyidőben végezhető munkafolyamatok meghatározása. 

Az építési terület anyagmozgatási, közlekedési viszonyaink, a bontási anyagok deponálásának, 
elszállításának és az építési anyagok tárolási helyének elhatározása, az a.) pontban írtak szerint. 

A kollektív védőmegoldások mindenki részére megfelelő kialakítása (körbekerítés, védőtető, 
áthidalások, állványozások, stb.), járműútvonalak elhatárolása. 
A munkaterület felügyeletéről, őrzéséről, az illetéktelenek távoltartásának módjáról a műszak alatt és 
azon kívül. 

Meghatározzák a felvonulási területre vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás tárgyát, 
belefoglalva a figyelem felhívást a telephelyi járműforgalom veszélyeire. 
A munkaterület műszakonkénti ellenőrzésének rendjét. 
A tűzoltó eszközök készenlétben tartásának mértékét és módját. 
Az alkalomszerű, nyílt lánggal járó tűzveszélyes munkák (hegesztés, forrasztás, szigetelés, stb.) 
engedélyezésének rendjét, figyelembe véve a 28/2011. (IX.06.) BM rendelet (az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat kiadásáról) előírását. 
Az esetleges munkabaleseti eljárásban való felelősség és együttműködés feltételeit, az elsősegély 
biztosítását. 
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A feladat jellegéből adódó egyéb munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos feltételeket. 
Együttesen figyelemmel kísérik a meghatározott követelmények megvalósítását. 
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