
6. sz. melléklet 

Műszaki specifikáció 

 

28/37/62-es villamos vonalon Ph sínek karbantartása 

(Népszínház utca – Teleki tér) 

 

1. A diszpozíció – 28/37/62-es villamos vonal részleges helyreállítása:  

1.1. A munka pontos megnevezése 

Budapest VIII. ker., 28/37/62-es villamos vonalon Ph sínek karbantartása 

1.2. A munka helyszíne 

Budapest VIII. ker., Népszínház utca – Teleki tér mh.-nél mindkét vágányban a 8+52 – 9+24 

szelvényei között. 

2. Műszaki diszpozíció 

2.1.A munka indoklása, ismertetése  

Jelenlegi állapot: 

Az 28/37/62-es vonalon, az Népszínház utcában, a Teleki téri villamos megállók közötti 

szakaszon, mindkét vágányban, a 8+52 – 9+24 szelvények között (2x72vm, összesen 144vm) Ph 

RAFS vágány található, feltételezhetően 3m-kénti korlátozott leerősítéssel (GANTREX típusú), 

ISOLAST (vagy ahhoz hasonló) típusú ágyazó gumiprofilokkal, GANTREX aláöntéssel. A több 

mint 20 éves vágányban a sín oldalkopása jelentős, sínorr mérethatáron túli kopottsága miatt 

helyenként kitört állapotú. A vágány a szelvényezés szerint bal irányú átmeneti íves ívben 

fekszik a 8+68 – 9+12 szelvények között. Az ívsugár mindkét vágányban R=150m, az átmeneti 

ívek hossza 10m., a vágánytengely távolság 3,60m. A vágányzóna burkolata min. 15cm beton 

alapon min. 8cm hengerelt aszfalt burkolat illetve teljes vastagságban hengerelt aszfalt. 

Helyreállítás: 

A helyreállítandó szakaszon a sínek alatti beton lemez és alátétlemezek megtartásával, az 

alépítmények bontása nélkül, el kell végezni a Ph sínek (59R2 típusú, R260 anyagminőségű) 

cseréjét új kapcsolószerek és nyomtartók valamint a gumiprofilok cseréjével. A gumiprofil 

TAU-NIX típusú, vagy azzal egyenértékű legyen. A Gantrex aláöntést el kell bontani és új 

aláöntést kell készíteni Gantrex vagy azzal egyenértékű aláöntő anyaggal. A burkolat felső 

hengerelt aszfalt kopórétegig el kell végezni a vágányzóna burkolását betonnal, min. 15 cm 

vastagságban. A hengerelt aszfalt burkolat javítását az útfelújítást végző vállalkozó végzi külön 

egyeztetés szerint. A 28/2006-os RTU és a Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki 

adatok és előírások betartásával kell a munkát elvégezni. 

 

Az útjavítási és sínkarbantartási munkák végzése során az egy vágányon történő villamos 

közlekedés biztosítása érdekében vendégkitérők telepítése szükséges a munkaterület két 



végén. Várhatóan három hét eltelte után a vendégkitérőket meg kell cserélni a másik 

vágányon történő munkavégzés érdekében, majd a munkák befejeztével el kell bontani az 

ideiglenes kitérőket. A kitérő alkatrészek telephelyről történő ki és beszállítása a Vállalkozó 

feladata. 

A vendégkitérők ideiglenes beépítéséhez és bontásához a BKV Zrt. szakfelügyeletet biztosít. 

A karbantartáshoz az anyagok biztosítása és helyszínre szállítása a Vállalkozó feladata. A 

bontott sínek elszállítását a BKV Zrt. a szerződéses partnerén keresztül a helyszínről biztosítja. 

Egyéb bontott anyagok dokumentált elszállíttatása a Vállalkozó feladata. 

 

2.2.A munka ütemezése 

A karbantartást a párhuzamosan folyó útfelújítással összehangoltan kell elvégezni, mely a BKK 

bonyolításában történik. Előzetes egyeztetés szerint a karbantartásra vágányonként 1-1 hét áll 

rendelkezésre, az egy vágányon történő villamos forgalom fenntartása mellett. A 

karbantartásra várhatóan 2016. április hó vége és május hónapban kerülhet sor. A két vágány 

építése között 2-3 hét is eltelhet a párhuzamosan folyó útépítés ütemétől függően. 

2.3.A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek 

A karbantartási munkát a jelenlegi nyomvonalon, a jelenlegi magasságán kell elvégezni. 

Forgalomtechnikai terv készítése nem szükséges, mert az útépítés miatti forgalomtechnikához 

kell alkalmazkodni.  

2.4.A munka hatósági vonatkozása 

A munka végzése nem hatósági engedély köteles. 

 

A vendégkitérők feletti felsővezeték kialakítást és a szükséges kábelezéseket, valamint a 

feszültségmentesítést a BKV Zrt. elvégzi. 

 

Mellékletek 

- 1 db helyszínrajz 

- 3 db ábra 

 



 
 

 

Helyszínrajz  

 



 
1. ábra Vályús sínes, rugalmas alátámasztású folyamatos sínágyazású (RAFS) leerősítés 

 

 
2. ábra ISOLAST típusú ágyazó gumiprofilok RAFS vágányhoz 

 

 

 

 

 



 
3. ábra TAUNIX típusú ágyazó gumiprofilok RAFS vágányhoz 


