Az aldbbiakban tajékoztatjuk Ajanlattevéket a BKV Zrt. 15/T-338/11. szamon,
»Autobusz, trolibusz és villamos kardantengelyek va lamint alkatrészeik
szallitasa ” targyban indult eljarasban feltett kérdésekre adott valaszainkrol:

1. Keérdés: A Szdllitasi Keretszerz6dés 8.1. pontja alapjan a ,Keretszerzédést a
Felek a Keretszerzédés alairdsanak napjaval kezdddd, 24 hénapig tartdé hatarozott
idére kotik” ugyanakkor a Keretszerz6dés Zaradékaban a ,Szallitd elismeri, hogy
tudomassal bir arrél, hogy a jelenleg hatalyos Kdzszolgaltatasi Szerzédés hatarozott
idétartamra, 2012. aprilis 30. napjaiig jott létre.”

1. Valasz: Ajanlatkér6 a kdzbeszerzési eljaras keretében kdtendd szerzédést 24
honap, hatarozott id6tartamra koéti. A Keretszerz6dés Zaradékaban hivatkozott
Kozszolgaltatasi Szerzédés a BKV Zrt. és a Févarosi Onkormanyzat kozott létrejott
szerzédéses viszony, amely nem érinti a jelen kdzbeszerzési eljarasban kétendé
keretszerzédést. Bels6é utasitds alapjan, tédjékoztatd jelleggel kell szerepeltetni
szerz6déseinkben.

2. Kérdés: Az eljardshoz kapcsoldédd ajanlati dokumentacié 2 sz. mellékletben a
kardantengely és alkatrészei arait 12 hoénapra kell megadni, amelyet a
Keretszerzédés 4.4. pontja alapjan ,A fentiekben meghatarozott hataridé elteltével a
Felek kozosen felllvizsgaliak az Egységarak valtozatlan forméban torténd
megtartasanak lehetéségét....”

2. Vélasz: Ajanlatkerd az eljaras soran a keretszerzédés elsé 12 honapjara kéri
az ajanlati arak meghatarozasat. A masodik 12 hoénapra vonatkozé szallitasi
egységarak Szallitd6 kezdeményezésére — amennyiben az el6z6 idészak arai nem
tarthatbak — a szerz6d6 felek kozds megegyezése alapjan, a Szallitasi
Keretszerz6dés 4.4. pontjaban foglaltak szerint az elsé 12 hénap lejarta el6tt
maximum a KSH A&ltal kiadott inflaciés rata 80%-anak megfelelé mértékben
emelhetéek. Az aremelés elfogadasarol, a kérelem felllvizsgalata utan Megrendelé
dont.



