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1) A MUNKA ELOZMENYEI

A BKV Zrt. (tovabbiakban megrendelé) kérte a HEV vonalak hasznalatbavételi
engedélyeinek meghosszabbitasat a Nemzeti Kozlekedési Hatdésagtol (tovabbiakban
NKH). A hatésag altal lefolytatott eljaras soran feltarasra kerultek a jelenleg
ervényben lévé miszaki utasitasok és el6irasok paramétereihez képesti eltérések,
hianyossagok, melyet a megrendel6 részére jegyz6konyv formajaban megkuldott. A
tovabbhasznalati engedély kiadasanak feltétele, hogy a megrendel6 kezdje el a
feltart hianyossagok poétlasat, illetbleg a hibak kijavitasat és a hosszabb idétartamua,
vagy engedélykételes munkakra adjon be megvaldsitasi tervet. A HEV vonalak
tovabbhasznalati engedélyeivel 0sszefuggd beruhazasok 2010. évi
megvalosithatdsaga érdekében specialis vasuti palyafenntartasi anyagok beszerzése
szukséges. Mivel az anyagok gyartasi, beszerzési ideje jelentés, ezeért induld
anyagkészletek megrendelésére keriil sor mindharom HEV vonalhoz, mely nem a
telles anyagmennyiség. A megrendel6 részérdl biztositott rész- anyagkészlet
rendelkezésre allasa jelentésen megnoveli az ez évi kivitelezési id6 hosszusagat,
konnyiti a kivitelezOk kdzotti organizaciot és a vaganyzarak megszervezeését. A 2010
évi beruhazasi munka a palya és fels6vezeték haldzat javitasi munkait dleli fel melyre
a vaganyzarak szervezésénél tekintettel kell lenni. Tovabbiakban csak a palyajavitasi
munkakkal foglalkozunk.

2) Valamennyi vonalra érvényes eldirasok

A munkak a HEV vonalakon a menetrendszerinti kdzlekedést csak indokolt esetben
és szukséges mértékben zavarhatja, ezért a kivitelezést Uzembiztonsagi szempontok
alapjan szét kell valasztani harom részre:

a) A vagany és a visszavezetd halézat folytonossaganak megbontasa nélkdl
elvégezhet6 munkakra, tovabbiakban: forgalom mellett végezheté munkak (pl.
szorvanyos aljjavitas, aljcsere, vizelvezeték, miitargyak javitasa a HEV F1, F2
utasitasainak megfeleléen)

b) Mindharom vonalon kulonboz6 mértékben (szakaszonként és vaganyonként

valtozéan) rendelkezésre all6 vonatmentes Uzemszinet, melyet csak a



forgalmi Uzemmel el6zetesen egyeztetett modon és id6tartamban lehet
felhasznalni ugy, hogy a kozlekedés szamara visszaadott vaganyon vagy
kitérén az alkalmazhaté sebesség nem csokkenhet (pl.sorozatos aljjavitas,
aljcsere, AT hegesztések, sinvégek javitasa feltolt6 hegesztéssel,
agyazatpotlas, vizzsak megszuntetés a sin folytonossaganak megbontasa
nélkul) - ez kb. 3 - 4 ora/éjszaka. Vonatmentes Uzemszlnetre vagany és
visszavezetd haldzat folytonossagat megbonté munka esetén vaganyzarat kell
felvenni, (pl. sincsere gombolassal, kitéralkatrészek cseréje,stb.) melynek a
lemondasa el6tt meg kell gy6z6dni a vagany, és a visszavezet6 haldzat
folytonossagarol, a jelzd és biztositd berendezések és a valtoflités Uzemszer(
muakodéserdl, ill. ellenbrizni kell az adott szakaszon, hogy a meglévd
alkalmazhatdo sebességgel a kozlekedés biztonsagosan lebonyolithato-e
kémszemle vonattal torténd beutazassal.

c) Nagymérvi jelentésebb munkak kivitelezéséhez vaganyzarat kell felvenni,
amelyek lehetnek buszpotlasosak (egyvaganyu és kétvaganyu palyan) és
kétvaganyu palyan egy vaganyosak (Utatjarok javitasa esetén a vaganyzaron
kival a kozut lezarasat is a kivitelezbnek kell megkérnie) illetve allomas
terlletén vaganyra és kitérére (pl. peronjavitas, tobb kitérbalkatrész egyidejl
cseréjenel). A vaganyzar lemondasa el6tt meg kell gy6z6dni a vagany, és a
visszavezetd halozat folytonossagarol, a jelzb és biztositd berendezések és a
valtofités Uzemszerl mikodeésérdl, ill. ellendrizni kell az adott szakaszon,
hogy a meglévo alkalmazhaté sebességgel a kozlekedés biztonsagosan
lebonyolithaté-e kémszemle vonattal torténd beutazassal.

Mindharom vonalon a vagany és visszavezet6 hal6zat megbontasa nélkul végzett
munkak bejelentés kotelesek a palyamesterek és a forgalmi diszpécserek felé a
munka megkezdése elbtt 2 6raval a munkahely pontos megjeldlésével (vagany és a
két szomszédos megallohely v. allomas) valamint a munka megkezdésének és
befejezésének pontos idSépontjaval. A bejelentést csak érvényes HEV forgalmi
vizsgaval rendelkezd, el6zetesen minden vonalon a forgalmi csoportvezetbkkel
egyeztetett személy végezheti. A diszpécserek felé (Szentendrei HEV vonalon KOFI)
tett bejelentésben foglaltak megvaltozasa vagy megvaltoztatasa azonnali bejelentési

kotelezettseg ala tartozik.



Vaganyzarat palyajavitas vagy palya- és felsGvezeték (tovabbiakban tobbes
vaganyzar) javitas céljabél, a HEV Palyafenntartasi Szolgalattdl kell igényelni (1163.
Budapest, Nagyicce Allomas épiilet)
Menetrend modositasat nem igényl6 vaganyzar esetén min 14 naptari nappal
megel6zéen.
Menetrend modositasat igényld vaganyzar esetén 42 naptari nappal megel6zéen.

A munkalatokkal kapcsolatosan MAV-rél HEV vagany halézatra atkdzlekedsd
vasuti jarmdvek futasbizonylatait a belépést megel6zen 2 munkanappal szintén az

el6z6 cimen kell kérni.

Mellékletben megadjuk a BKV-n belll egyeztetett vaganyzari tervezetet!

Vaganyzart csak a helyi palyamester, tavollétében az altala megbizott feligyeleti
palyamester vehet fel és mondhat le!

A vaganyzar felvételétdl, annak lemondasaig atadott munkaterileten a kivitelez6 a
felelés a vaganyzari végrehajtasi utasitasban foglaltak maradéktalan betartasaert,
vagy betartatasaért, a szomszédos vagany(ok)on esetenként mindkét iranyba
kozleked6 vonatok biztonsagos kozlekedéséért, a kibontott és a rendelkezésére
atadott anyagokért,a munkavédelmi- és tlzvédelmi el6irasok maradéktalan
betartasaért,vagy betartatasaért (pl. alvallalkozok esetén).

3) Minéségi kovetelmények

Altalanos kévetelmények

Az Ajanlatkér6 2 évnél régebbi gyartasu és minéségi bizonyitvannyal nem
rendelkez6 anyagok beépitését nem fogadja el.( kivéve: vezet6sin )

Valamennyi beépitésre kerul6 anyag, szerkezet, szerkezeti elem meg kell, hogy
felelien a Magyar Szabvany szerzédéskor érvényben 1évé eldirasoknak, a MAV D54
és a BKV Zrt. un. "hazi” (HEV P1) szabvany el6irasainak, illetve az Altalanos
Miszaki Alkalmassagi bizonyitvany és a tervdokumentaciok altal tamasztott



koveteléseknek. A megfeleldséget gyartdi milbizonylatokkal, illetve mérési
eredmeényekkel, vizsgalatokkal kell alatamasztani.

A vallalkozonak Mintavételi és mindsitési tervet kell készitenie, amelyet a miszaki
ellen6r és a Megbizd kozosen hagy jova.

Az épités folyaman a mindsitd vizsgalatok végzendék, az érvényes eldirasok szerint.
A beépitett anyagrol és eépitési technoldgiakrdl folyamatosan nyilvantartast kell
vezetni, mintavétel illetve vizsgalat szempontjabol. A mintavételek véletlenszeriiségét
biztositani kell. A mindsitési eljarasba csak azok a vizsgalati eredmények vonhatdk
be, amelyeknél a mintak vételének véletlenszeriisége biztositott €s bizonyitott.

A min6séget tanusito bizonylatokat, a minésit6 vizsgalatok eredményeit a Vallalkozé
koteles — az épités Utemének megfeleléen — a Mduiszaki Ellenérnek atadni és
meg0rizni, kulonos tekintettel az eltakarasra kerul6 munkarészek tovabb épitése
el6tti mindsitésekre.

Ez aldl kivételt képez a megrendel6 altal beszerzett indulé anyagkészlet, melyet a

vallalkozo koteles a kiszallitas el6tt a mindseégi allapot feltintetésével atvenni!!

Altalanos vonalvezetési és teherbirasi paraméterek

Az alkalmazas soran a palyaszerkezetnek altalanossagban az alabbi
parameétereknek kell megfelelni:

Vonalvezetési paraméterek

Tekintettel arra, hogy a palyajavitdsi munkak helyben maradd kivitelezéssel
készulnek, igy nem engedélykotelesek.

Az NKH jegyz6konyvben kifogasolt vaganyszakaszokra a megrendel6 nagygeépes
gépi vaganyszabalyozast irt ki a palyazatban, annak ellenére, hogy sok a helyszini
kotottseg (felsbvezeték, Urszelvény, peron, kitérd, utatjaro, stb).

A vagany vizszintes értelemben torténd kitlzését kizarolag teodolittal, a magassagi
ertelemben torténd kitlzést pedig kizarolag szintezémuiszerrel szabad végezni, és a
gépi vaganyszabalyozast csak kitlzés utan, valamint a visszavezet6 és biz.ber.
kabelek, vezetékek leszerelése utan szabad elkezdeni (a gépi vaganyszabalyozast
geodéziai el6készités mellett, hibamegszuntetdé eljarassal keérjuk elvégezni).

Amennyiben a kotottségek ellenére az NKH jkv.-ben kifogasolt szakaszokon



vaganykorrekciot lehet végrehajtani, ugy azt el kell végezni, a felsbvezeték utdlagos
szabalyoztatasaval egyutt.

A szabalyozas utdan ezen szakaszokrél megvaldsulasi helyszinrajzot (és
vaganyszabalyozé gép altal készitett grafikont) kérunk, hogy a szakaszi ivkimutatasi
nyilvantartasi jegyzéket modositani tudjuk.

A meglévé és a kijavitott palyaszerkezetek miiszaki jellemzéinek a HEV vonalakon
meg kell felelniiik a MAV D 54 sz. utasitasnak, azaz az engedélyezhetd legnagyobb
tengelyterhelésnek 210kN-nak kell lennie.

Alépitmény
Az javitandé vaganyok alépitménye a meglévé foldmad, mely szukség esetén 20cm
talajjavitd réteggel van a kivant teherbirasuva javitva.
Az alépitményi koronat — a talajviszonyok figyelembevételével — az esetleges
talajcsere elvégzése mellett, a vasutépitésre vonatkozo foldmuivek elGirasai szerinti
kivitelben és min6ségben kell alakitani. A tomorség megfelel6ségét mindenkor — az
el6irasok szerinti ellendrzések mellett — biztositani kell.
Az alépitmény megfelel§ teherbirasat szukség esetén talajjavitd réteg beépitésével
kell biztositani. A felépitmény épitése el6tt az alépitmény kivanatos teherbirasardl
meg kell gy6zédni. (MSZ 15105; MSZ 15032; MSZ 15212; MSZ 14043)
A kialakitasnal az alabbi tomorseégi és teherbirasi kritériumoknak kell teljesulniuk:
A vonalszakasz nagy részén az uj alépitmény korona a foldmu lesz talajjavito réteg
beépitése nélkul. A tervezett agyazat alsé sikjan kialakitott 4%-os oldalesési
feliletet tomdriteni kell, felszinén a tarcsas meéréssel meghatarozhaté modulus
E2>60Mpa legyen. Amennyiben ez az érték nem biztosithato, akkor min. 20 cm
vastagsagban a foldmi fels6 rétegét ki kell termelni és homokos kavics talajjavitd
réteget kell beépiteni.
A talajjavito réteg vastagsagat ugy kell meghatarozni, hogy felszinén a tarcsas
meéréssel meghatarozhaté modulus E2>60Mpa legyen.
Amennyiben talajjavitdo réteg beépitésére kerul sor, akkor a talajjavito réteg alsé
sikjan a megkovetelt tomorség Trp = 95%.
A talajjavito réteg also sikjan mért teherbiras alapjan kell a védéréteg vastagsagat
meghatarozni ugy, hogy 1 cm véddréteg ~ 1Mpa-lal emeli a teherbirast, de 15 cm-nél
vékonyabb réteg nem épithetd be.



A HK talajcsere rétegenkénti tomoritéssel készul Trp = 95% tomorséggel.

A talajjavito reteg fels6 sikjan a tarcsas meéréssel meghatarozhaté modulus
E2>60Mpa legyen.

A kialakitott alépitményi tukrot min. 16t tomegl vibracios Uzemmoddal is
muUkodtethetd tomorité eszkozzel kell tomoriteni Trp = 95%-ra.

Az alépitmény-koronat jobb vagy baloldali 4%-0s oldaleséssel kell kialakitani - kivéve
a peronok mellett, vagy utatjarokban ahol a palyatengely felé is kialakithatd
oldaleséssel, a megengedett fellleti egyenetlensége 4 m-es Iéc alatt max. + 2 cm.
Sziukséges esetben az  alépitmény-koronardl  Osszegyll6  csapadékvizet
hossziranyban szivargo rendszerrel kell kivezetni a palyabdl.

Alépitmény rehabilitacio (pl. vizzsak megszuntetés, vagy hosszabb alépitmény
korona javitas esetén,( pl. a Duna foly6 kdzelében fekvé HEV vaganyoknal) esetén,
valamint gépi rostalassal torténd agyazattisztitasnal geo textilia beépitését keérjuk

(terfil-1l vagy azzal azonos kvalitasu miszaki minéséggel).

Felépitmény

A javitandd vaganyszerkezetek nyomtavolsaga egyenesben és 300 m-nél nagyobb
sugaru ivekben 1435 mm un. normal nyomtavolsag. A 300 m-nél kisebb sugaru
ivekben a HEV P1 Utasitas szerinti nyombévités veendd figyelembe. A vaganyok
tobbnyire hagyomanyos vasbetonaljas, és kissugaru ivekben illetve utatjarokban
talpfas, 71 - 77 cm aljtavolsagu, 48-as sinrendszerlek.

A hézagnélkuli vagany kialakitasara vonatkoz¢ el6irasokat a ,P.1. Palyaépitési és
fenntartasi miszaki adatok, el6irasok” utasitas tartalmazza, amelyeket szigoruan be
kell tartani. A semleges hémérséklet +15C° és +23C° kozotti érték legyen.

Sinek:

Sin tipusa: Vg 48,5 kg/fm, S49 E 1

Megnevezés anyagminéség szabvany

Vg 48,5 kg/fm MSZ 2570 szerint MSZ 2575-84 : MA 1




S49 E 1 S900 A (R260) MSZ EN 13674-1:2003 A.5 abra

Altalanos megjegyzések:

* A sin thermit hegesztéssel is hegeszthet6 legyen.

* A sineket lehetbleg flrésszel vagy vagokoronggal kell vagni.

* A minimum 880 N/mm2 szakitoszilardsagu sinek kivételes esetben
langvagassal torténd vagasanal a D 12/H Muiszaki Utasitas, az ilyen nagy
szilardsagu sinekre vonatkozo el6irasai szerint kell eljarni. (3.4.1.10 pont)

* A sineken a szabvanyban el6irt mérettlirésnél nagyobb eltérés nem lehet.

* Hézagnélkuli kialakitasu forgalmi vaganyokban csak |. osztalyu uj, furatlan végu
sinek épithetok be. A sinek mérete a szabvanyméreteket nem Iépheti tul. Nem
lehetnek gorbék, deformaltak és 10 méternél rovidebbek.

* Maradando gorbeségi sinek nem épithet6k be.

* Az atmeneti sinek hossza 6+6 m legyen (pl: S 49/48 r. beépitése esetén), az
atmeneti sineket gyartomui korulmények kozott, elére gyartott elemekbdl kell
kialakitani.

* A szigetelt sin és Csilléry-féle dilatacios szerk. min. hossza 6+6 m.

Az iv bels6 sinszalat roviditeni kell az el6irasok szerint D54.sz. ElGiras 138.sz. abra

szerint.

Hegesztések, hézagnélkuli vaganyok:

A sinek hegesztése altalaban thermit hegesztéssel torténik. A hegesztésrol
hegesztési naplot kell vezetni. Az elkészult hegesztéseket szemrevételezéssel,
egyenességvizsgalattal és ultrahangos vizsgalattal mindsiteni kell. Hegesztésnek
kizardlag els6 osztalyu hegesztés fogadhatd el. A zaréhegesztések elkészitése a
vagany megfelel6 kilélegeztetése utan torténhet meg. Zarohegesztés csak allando
vagy emelkedd sinhémérséklet esetén, semleges hémérsékleti zonaban végezhet6.
A zar6hegesztések utan a zsugorodasi feszultséget el kell oszlatni a varrat lehilése
utan (a sineket az egész hosszon egyidejlleg az alatétlemezek folé kell emelni).

A hézagnélkuli vaganyok létesitése soran készitett AT és ET hegesztéseket
egyarant, még hasznalatbavételi bejaras elbtt, az el6irasoknak megfeleléen meg kell




vizsgalni, UH vizsgalatnak kell alavetni, - fuggetlendl attdl, hogy azokat vaganyban,
vaganytengelyben, munkavaganyban vagy munkapadon készitették-e és annak
eredmeényét jegyz6konyvbe kell foglalni.

Sin- és zarOhegesztés készitését és atvételi elirasat az uj D.12/h utasitas

tartalmazza ill. mérvado

Palyara engedélyezett Megengedett eltérés
max. sebesség Futdfeltleten Vezetési feluleten
V< 80 km/h +0,7 mm +0,09 mm

Kapcsolészerek:

A hézagnélklli szakaszon a sinvégeket fektetés utan - hevederekkel és "C"
kapcsokkal kell O0sszefogni addig, amig behegesztésikre sor nem kerul. Ha a
forgalom szamara vissza kell adni a vaganyt, hagyomanyos, 4db C kapocs esetén, a
P1. el6irasanak megfelel6en kialakitott hézaggal fokozott feligyelet mellett max.40
km/h alkalmazhat6 sebesség mellett visszaadhato.

A sinvégek kifurasa és hevedercsavar segitségével valdé 6sszehevederezése nem
alkalmazhato hézagnélkuli vagany esetén.

A hagyomanyos kialakitasu szakaszon 6 lyuku szoghevederekkel leng6 illesztéseket
kell kialakitani, ez alol kivétel a kissugaru ivekbe beépitett vezetdsinek
Osszekapcsolasa, mely négylyuku laposhevederrel torténik, és engedéllyel a

palyasin is.

A sinleer6sités elemeinek — az elvart min6ségi kovetelmeényei az alabbiak:

49-es ,48-as r. négylyuku ékes alatétlemez talpfahoz 52 P anyagmindség

49-es ,48-as r. kétlyuku vizszintes vb.aljas lemez 52 P anyagmindség




M26x72 szoritécsavar anyaval MAVSZ 2936:1996

@ 24,5 B harmas csavarbiztosito gydri MAVSZ 2938:1995
@ 27 A kettés csavarbiztosito gydri MAVSZ 2938:1995
@ 20x145 V jelt sincsavar MAVSZ 2937:1996
@ 26x153 K jelll sincsavar MAVSZ 2937:1996
@ 26x165 KL jell sincsavar MAVSZ 2937:1996
LM betonaljhoz sinalatét (mianyag) MAVSZ 2508:1981 4.4bra
Kp3 szoritélemez MAVSZ 2946:1997

Hevederes kapcsolat anyagszikséglete:

Vg 48-as szogheveder 900 mm hosszu, 48-153 tipusu MSZ 5781:1980 szamu
szabvany szerinti szogheveder

M22x120 hevedercsavar anyaval MAVSZ 2936:1996

@ 24,5 A kett6s csavarbiztosité gylrii MAVSZ 2938:1995

Kotéelemek mechanikai tulajdonsagai. 1. rész. Csavarok (ISO 898-1:1998)

MSZ EN 20898-1
-. 2. rész: Csavaranyak el6irt vizsgaloterheléssel. Normal méretmenet (ISO 898-
2:1992) MSZ EN 20898-2

Aljak

Az LM és LM+5 tipusu betonalj felelen meg az MSZ 4710/4-70 szabvany
el6irasainak. Az aljak min6ségellendrzését a gyartd végzi. A szallitaskor és

rakodaskor megsérult aljak nem épitheték be.
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Agyazat:

Az &gyazat anyaga és kialakitasa felelien meg a MAV Rt. PHMF.A. altal
102345/1995 szamon kiadott az ,Alépitményi létesitmények és az agyazat min6ségi
atvételi kovetelményei’-ben, és a P.1. Palyaépitési és fenntartasi miszaki adatok,
eldirasokban leirt kdvetelményeknek. Az agyazat anyagabdl maximum 1000 m3-ként
— illetve ha beszallitaskor szemrevételezés alapjan barmilyen kétely merul fel a
zuzottkd mindségével kapcsolatban — mintat kell venni és tisztasag, szemeloszlas és
szemalak vizsgalatot kell végezni.

Tisztasag szempontjabdl megfelelé6 az anyag, ha a d < 0,1 mm szemcsék aranya
kisebb, mint 1 %.

Szemalak szempontjabol megfelel6 a zuzottkd, ha a lemezes szemek aranya kisebb,
mint 25 m%. A vizsgalatot az MSZ 18287/3 szabvany szerint kell végezni. Nem
megfelel6 eredmények esetén a zuzottkOvet vissza kell kuldeni a banyaba. Az
agyazati anyag kdzetfizikai tulajdonsagait a banyanak kell szavatolnia, az errdl szo6l6
dokumentumokat még a szallitds megkezdése el6tt be kell mutatni a Lebonyoliténak.
A dokumentumnak tartalmaznia kell:

A halmazszilardsagi vizsgalatot a Los Angeles vizsgalattal meghatarozva MSZ
18287/1 szerint, a Los Angeles féle aprozédas a LA< 15 %,

A fagyasztasi vizsgalatot MSZ 18289/2 szerint,

A szulfatos kristalyositast MSZ 18289/3 szerint.

A fagyasztasi és kristalyositasi vizsgalat eredményét az MSZ-07-3114-1991. szamu
Kozlekedési Agazati Szabvany szerint kell értékelni. A zizottkének AA kézeftfizikai
csoportunak kell lenni.

Az agyazat anyaga szennyezéstdl mentes, NZ 32/50 szemnagysagu, fagyallo, éles
eli (bazalt, vagy andezit) zuzottk6. Mind az alsdé, mind a fels6 agyazatot
vibrohengerrel, vibratoros tomoritékkel, egyéb esetben pedig legalabb harom
rétegben kell tomoriteni.

Az agyazat fels6 feluletét is tomariteni kell.

Szigetelt sinszal és az agyazat kozott 5 cm tavolsagot biztositani kell. Az agyazat a
szigetelt sinszal alatétlemezéhez nem érhet.

Agyazattisztitas gépi rostalassal: A rostalas megkezdése elétt a vaganyt keresztez6
kozmuiveket illetleg véd6csoveket fel kell tarni, azokat a vagany kulsé oldalan a sin
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gerincre jol lathato modon fel kell jeldlni, valamint a visszavezet6 és biz ber.
kabeleket, vezetékeket le kell szerelni. Az agyazat tisztitast, a zuzottk6potlast kovetd
nagygépes vaganyszabalyozast (automata szintreemel6 és iranyitdé célgéppel,
agyazatrendezéssel, aljkoztomoritéssel elvégezve) kovetben a kabeleket vissza kell
szereltetni. A vaganyzar lemondasat kovetbéen az eredetileg kitlizott alkalmazhaté
sebesség nem csOkkenhet. Hézagnélklli felépitmény esetében a vagany kulsé
oldalan ha az iv sugar kisebb, mint 600 m, az agyazatot felpupozassal kell
kialakitani.

Az épités soran az alabbi mérettiiréseket kell figyelembe venni a HEV. P.1. PALYA-
EPITESI ES FENNTARTASI MUSZAKI ADATOK ES ELOIRASOK cimii eléiras

szerint.

Folyo6palya épitési mérettiirése (v=60 km/h sebesség esetén):

* Nyomtav egyenesben és R > 300 m sugaru ivekben,
Uj sinekkel kialakitott vaganyban 1435 mm + 1 mm
* Nyomtav R < 300 m sugaru ivekben uj sinekkel
kialakitott vaganyban 1435 mm + nyb £ 1 mm

* Nyomtavkulonbség aljanként max. 1 mm

-vb.alj javitasa és cseréje esetén kulonds figyelmet kell forditani a szomszédos
aljakon lévé alatétlemezek allasara, az ,L” és az ,LM” jell vb.aljakon Iévd
alététlemezek furattavolsaga nem egyforma,

-kitér6kben a szorvanyos aljcsere esetén alkalmazkodni kell a szomszédos két alj
nyomtav meéretéhez ill. az el6irasoknak megfelelébbet kell valasztani, sorozatos vagy
teljes aljcserénél a HEV.P1 utasitds a mérvadd. Amennyiben az épitési el6irasok
nem tarthatok be, ugy a karbantartasra vonatkozé elGirasok meérettirésein belll
legyenek a nyomtav és vezetéstav méretek, melyet az épitési naploba elbére be kell
vezetni k6zO0s megegyezéssel a Kkivitelez6nek, a mdiszaki ellenérnek és az

uzemeltetdnek

+ Egymast kovetd ivmagassag eltérés a hurkdzepén 4 %

+ Iranyeltérés egyenesben 10,0 m hosszban bazison max. 3 mm
* Hurmagassag eltérés ivekben max. 5%

* Tulemelés 4 mm
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Tulemelés kifutasi lejt6jének hajlasa (sik-torzulas) min. 1:400
Fekszinthiba kettd, egymastol 4,0 m-re fekvé pont

tavolsaga kozepén 3 mm
Rugalmas nyombévilés max. 2 mm
Aljtavolsag eltérés max. 5 %

A munka végeztével az alabbi méréseket és vizsgalatokat kell elvégezni,

dokumentalni:

Vaganymérés, a MAV vonalain rendszeresitett és elfogadott gépi vaganyméré
készulékkel (PILLE, TrackScan, TEC, TEE, stb.)

Urszelvénymérés (a jelzék és oszlopok mellett kizardlag geodéziai
ellenbrzéssel).

Az Urszelvény alsé részének vizsgalatat a vonalra elGirt Grszelvény mintaval
vagy méreéssel kell elvégezni.

Az aljkiosztas, leerOsitések tavolsagat a tavolsagok meérésével és
szemrevetelezéssel kell elvégezni. Az aljtavolsagokat mm beosztasu
méroléccel kell megallapitani.

AT és ET hegesztési és mérési jegyzékonyvek

Hézagnélkuli vaganyoknal Iélegeztetési és zarohegeszteési jkv.

Viztelenito és vizelvezeto rendszerek

Altalanos miiszaki el6irasok, elhelyezés

Az épités soran a szabvanyok védétavolsagra és elhelyezésre vonatkozo elirasait

be kell tartani. Meglévé utak kdzelében, ill. ezek alatt végzett munkaknal a forgalom

fenntartasardl, ill. elterelésérdl a biztonsagos kozlekedés feltételeir6l gondoskodni

kell. Ezen munkalatok csak jovahagyott forgalomkorlatozasi terv alapjan végezheték.

Foldmunka
Az MSZ-073223:1993, az MSZ 15105:1965, valamint az Utépl’tés foldma épitésre

vonatkozo el6irasai az iranyadok.

A foldmunkak megkezdése el6tt a kozmlvekkel egyeztets targyalast kell folytatni,

majd kézi kozmi és kabelfeltarast kell végezni szikség szerint, melynek soran meg
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kell gy6z6dni a meglévé kabelek és kozmivek elhelyezkedéserdl. Meglévo
kozmivek és kabelek kozelében — el6zetes engedély, ill. szakfeligyelet nélkil — sem
kézi sem gépi foldmunka nem veégezhet6. A keresztezd, ill. munkaarokba esé
parhuzamos kozmivek es kabelek biztonsagos felfUggesztésérdl,
uzembiztonsagarodl, sértetlenségérél a foldmunka készitése soran, és késébb az arok
visszatoltéséig, folyamatosan gondoskodni kell.

A betonelemek aljzatanak vonatkozé szabvany szerinti tomorséglinek és
teherbironak kell lenni, mely értékekr6l méréssel meg kell gy6z6dni, amennyiben
ezen értékek nem az el6irasoknak megfeleléek abban az esetben szukséges a
réteges tdmorités esetleg stabilizacié elvégzése. Atazott aljzat esetén talajszaritas
vagy talajcsere szikséges.

A betonelemek alatt, mellett, ill. felett az Uzemeltetdék altal elbirt anyagbdl és
vastagsagban kell az agyazatot és visszatoltést késziteni. A munkagodorbe bontasi
tormelék, szerves anyag és salak nem tOlthet6 vissza, ha a kitermelt talaj ilyen, akkor
talajcserét kell végezni. A vezetékek alatti agyazat tomorsége Trp > 95 % legyen, ezt
vizsgalatokkal bizonylatolni kell. Az agyazat anyaganak olyan szemszerkezetlinek
kell lennie, hogy a vezeték mellett kézi tomoritéssel min. Trp > 85 %-ra ,de altalaban
Trp > 90 %-ra jol tomorithetd legyen.

A foldvisszatoltéest max. 20 cm-es rétegekben kell végezni és tomoriteni, a
megengedhet6 rétegvastagsagokat a visszatoltés anyaga szerint kell meghatarozni,
a tomorség min. Trp > 90 % legyen. A visszatoltés soran a kozmU tulajdonosatol
szakfelugyelet kell kérni és ugyelni kell a beépitett kozmivezetékek épségére.

Vasuti utatjarok
Ideiglenes forgalomtechnika

El kell késziteni a forgalomterelési tervet, és azt jova kell hagyatni a kdzutkezelbvel.
Epités el6tt az ideiglenes utburkolati jeleket és a tablazast el kell késziteni.

A terelés idejére jelz66roket kell biztositani az utatjaré fedezésére, mely a kivitelez6
feladata

Az épités befejezése utan a vaganyzona ideiglenes burkolatat és a terelés tablazasat

el kell bontani.

Bontasi munkak
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Az utburkolatot a viztelenit6 rendszer helyén valamint ahhoz csatlakozéan a teljes
vaganyzonaban, és mindkét vagany tengelyétdl az uttengelyben meért 8-8 m
szélességl savban teljes egészében el kell bontani. A bontasi anyagokat a
megrendel6 altal elfogadott helyre kell szallitani, ott deponalni, vagy elteriteni.
Minden tervezett és tovabbi bontasi munkat a megrendel6 utmutatasai alapjan kell
végezni, betartva az épitdipari bontasi munkak biztonsagtechnikai kovetelményeit
(MSZ -040905:1983).

Az utburkolat bontasa

A meglévé utburkolat bontasat a foldalatti vezetékek miatt kulonds gondossaggal kell
végezni. A bontott anyagokat szallitasra alkalmas méretre kell aprozni és hivatalosan
mikodod lerakohelyre kell szallitani.

Epitési munkak

Utatjaroban lévé vaganyok javitasa egyenesben és R=300 m sugaru ivben.

A palyazati kiirasban szerepl6 48-as sinrendszeri 1435 mm nyomtavolsagu vasuti
vaganyokban lév6 burkolathatarold sines szintbeli utatjarok szerkezetének altalanos
kialakitasat 70 mm valyaszélességgel a MAVSZ 2951 szabvany szerint kérjiik
kialakitani talpfas kivitelben, 71 cm-es aljtavolsag mellett.
Az utburkolat épitése
Javasolt burkolat rétegek:

Kotéréteg: 8 cm AC 22 F 25/55-65

Koporéteg: 7 cm AC 11 F 25/55-65
vagy
Az AB-12 és JU-35/F aszfaltkeverek tervezéséhez, gyartasahoz, beépitéséhez és
mindsitéséhez az MSZ 07-3210-1:1989 és az MSZ 07-3210-2:1989 az iranyadok.

Végleges forgalomtechnika

Az aszfaltozassal érintett tertleten a végleges utburkolati jeleket id6allé festéekkel fel
kell festeni. Az eredeti forgalmi rendnek megfelel6 allapotot vissza kell allitani.
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Peron atépitése

Foldmunka

A munka megkezdése el6tt a kozmUlvekkel egyeztetd targyalast kell folytatni.
Meglévd kdozmivek és kabelek kozelében — el6zetes engedély, ill. szakfelugyelet
nélkul —sem kézi sem gépi foldmunka nem végezhet6. Amennyiben, a burkolat alatt
kozmivek talalhatok (biztositoberendezési, és egyéb aramellatasi kabelek), akkor
azok biztonsagos felfuggesztésérdl, Uzembiztonsagarol, sértetlenségeérél a
foldmunka készitése soran folyamatosan gondoskodni kell.

A betonelemek aljzatanak vonatkozé szabvany szerinti tomorséginek és
teherbironak kell lenni, mely értékekr6l méréssel meg kell gy6z6dni, amennyiben
ezen értékek nem az elbirasoknak megfeleléek abban az esetben szukséges a
réteges tdmorités esetleg stabilizacié elvégzése. Atazott aljzat esetén talajszaritas
vagy talajcsere szikséges.

A betonelemek alatt, mellett, ill. felett az Uzemelteték altal elbirt anyagbdl és
vastagsagban kell az agyazatot és visszatoltést késziteni. A munkagodorbe bontasi
tormelék, szerves anyag és salak nem tOlthet6 vissza, ha a kitermelt talaj ilyen, akkor
talajcserét kell végezni. A vezetékek alatti agyazat tomorsége Trp > 95 % legyen, ezt
vizsgalatokkal bizonylatolni kell. Az agyazat anyaganak olyan szemszerkezetlinek
kell lennie, hogy a vezeték mellett kézi tomoritéssel min. Trp > 85 %-ra ,de altalaban
Trp > 90 %-ra jol tomorithetd legyen.

A foldvisszatoltést max. 20 cm-es rétegekben kell végezni és tomoriteni, a
megengedhet6 rétegvastagsagokat a visszatoltés anyaga szerint kell meghatarozni,
a tomorség min. Trp > 90 % legyen. A visszatoltés soran udgyelni kell a beépitett
kozmilvezetékek epségeére.

Kabelvédd-csovek, szivargocsovek, aknak

A beépitett anyagok megfelel6 mindségi bizonyitvannyal rendelkezzenek, feleljenek
meg a vonatkozé szabvanyoknak, szemrevételezés, méretellenérzés az elbirt egyéb
vizsgalatok, mérések alapjan megfelel6ek legyenek.

A szivargo aknakat 0,60 m atmeérdvel kell kialakitani. A szivargd aknak nyilasanak
megfeleld lefedésérdl gondoskodni kell.

A szivargot 110 mm atmer6ja perforalt csébdl kell kialakitani. A szivargocsoé ala 0,10

m vastag homokos kavics védoéréteget kell teriteni.
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A szivargo vizeinek elvezetésénél a két szivargd akna kozott 110 mm atmérdji
KGPVC csatornacsovekkel kiépiteni. A szivargd rendszer kialakitasanal el6re
gyartott szerkezeteket is lehet alkalmazni megfelel6 bizonylatolas mellett.

A csOvezetékek, kabelek és egyéb anyagok tarolasat, szallitdsat, mozgatasat,
elhelyezését a gyarto elbirasai szerint kell végezni.

A sziikséges védocsovek anyagat, atmérojét az lizemeltetok elbirasa szerint
kell kivalasztani.

A véddcsovek ala 10 cm homokos kavics védoréteget kell beépiteni. A mianyag
csoveket szukség szerint ragasztani kell. A cséfektetés kornyezetében a foldmunkat
az el6irt tomorseégre helyre kell allitani.

A védbcesoveket a foldtukor készitése utan el kell helyezni, ugy hogy a csévégek a

burkolatszélen kivul 1 m-re keruljenek.

A csovek eltakarasa csak az lizemelteté és lebonyolitd Epitési Napldban rogzitett
engedélye utan lehetséges. Ennek elmulasztasa esetén a feltaras elrendelhetd,
melynek koltségei a kivitelez6t terhelik.

Az eltakaras el6tt a csovek helyzetét a kivitelezének be kell mérni és a mérés szerinti

adatokat a megvalodsulasi terveken szerepeltetni kell.

Peron burkolat bontasa

A meglévé peronburkolatokat megrendel6 egyetértésével kell végezni bontogéppel,
vagy mas bontasra alkalmas szerszammal. A bontott anyagok szallitasra alkalmas
méretre kell aprézni és hivatalosan mikodé lerakohelyre kell szallitani. Minden
tervezett és tovabbi bontasi munkat a megrendel6 utmutatasai alapjan kell végezni,
betartva az épitbipari bontasi munkak biztonsagtechnikai kovetelmeényeit (MSZ —
040905:1983).
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Epitési munkak
A peron burkolat épitése

Az Ontott aszfaltkeverékek tervezéséhez, gyartasahoz, beépitéséhez és
mingsitéséhez az MSZ 07-3210-1:1989 és az MSZ 07-3210-2:1989 az iranyaddk. A
peronburkolatok kialakitasa felelien meg az 1998.évi XXVI. Torvény (a fogyatékos
személyek jogairdl és esélyegyenlGséglik biztositasarol) elbirasainak. A peronon
talalhato akadalyok koré 40 cm szélességben biztonsagi savot kell kialakitani. A
peronsav é€s a biztonsagi sav kozott 10 cm széles fehér szinl elvalaszté savot kell
felfesteni. A csatlakoz6 rampakat max. 8 %-os eséssel kell kialakitani. A peron
magassaga SK+15 cm illetve SK+40 cm legyen, peronszegély elemekkel kialakitva.
Az elemek beépitésénél az esetleges ivpotiékokat figyelembe kell venni. A peronszél
tavolsag egyenesben:vaganytengelytdél mérve 1,40-1,50 m kozott legyen

A peronok javasolt burkolatainak rétegrendje:
* 5 cm ontott aszfalt MA 4 20/30
* 15cm C10-16/FN alapbeton
* 20 cm homokos kavics

A peronokon az aktualis sebességhez tartozo, esetlegesen az ivpotliékkal megnovelt
elsodrasi hatarvonalat 10 cm széles fehér szinl id6allo festékkel meg kell jeldlni. A

peronszegélyeket fehér festékkel kell kiemelni.

Eletvédelmi keritések, korlatok, vdganyhatarolé elemek

A palyazati kiirasban szerepld anyagokkal és szerkezetben a HEV P1-es
Utasitasban foglaltak szerint kell kialakitani a vaganytengelyhez viszonyitva, ugyelve
arra, hogy azok ne Kkeruljenek kozmivezetékek folé, vagy aknafedlapok ne

kerlljenek lezarasra.

Munkavédelem és tiizvédelem

Az elektromos balesetek elharitasa érdekében a BKV Rt. Villamos és trolibusz
felsbvezeték épités és balesetelharitasi utmutatd, a KRESZ, a BKV ZRt. Uzemi
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szabalyzataban eldirt fels6é vezeték berendezések, szerelési, javitasi és karbantartasi
el6irasa, valamint a hatosagi tizvédelmi el6irasok betartanddk.

17/1993 KHVM rendelet a Vasutizemi munkak biztonsagi szabalyzata, a
Vasutépitési és Fenntartasi munkavégzés biztonsagi szabalyzata, BKV Rt.
Kabelépitési Szabalyzat, a Hatésagi Tlizvédelmi Eléirasok a 35/1996. (X11.29.) BM
rendelet, az MSZ 172, MSZ 1585, MSZ 1000, MSZ 1610 MSZ 1891, MSZ 11720,
MSZ 17487, MSZ 13207, MSZ 15688. Terlletileg illetékes eléadonak a munkahelyi
vezet6k bizonylatolt oktatasat el kell végeznie a BKV Zrt. Munkavédelmi Szabalyzat
és a BKV Zrt. Tlzvédelmi Szabalyzat vonatkozo6 elGirasaibal.

Egyéb nem emlitett esetekben a vonatkozo el6irasokat kell betartani

4) Altalanos koévetelmények:

Az ajanlattevbk részére, a munkak lebonyolitasahoz:

A palyajavitasi munkakhoz esetenként szukség lesz a tarsszolgalatok
kozremikodeésére felsbvezeték szereldk, jelz6 és biztositbberendezés fenntartdok
munkajara, valamint a valtoéfitések ki és beszerelésére. Ezen munkak

koltségvonzatai a kivitelez6ket terhelik. ( a szakfelugyelet is!)

Felsbvezeték mag. és iranyszab. a vagany geépi vaganyszabalyozasa utan,
szakaszszigetel6 beépitése majd kiépitése

Sinatkotés készitése, leszerelése, visszaszerelése

LZ atkotések keészitése, leszerelése, visszaszerelése

Tengelyszamlalok le-és felszerelése (utatjarok)

Jelz6 és biztositd berendezésekkel kapcsolatos kabelek és vezetékek le- és
felszerelése

Sin-és szigsincsereét kovetben Uj sinérintkezbk felhegesztése

Rostalas el6tt a munkagépnek hatokorén belul 1évé biz.ber eloszté fazekak

athelyezése
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5) Rendelkezésre allé rész-anyagkészlet raktarozasi helyei

Godolléi HEV vonalon

A rendelkezésre allé rész-anyagkészlet a cinkotai raktar tertletén talalhaté meg, a
sin kivételével melyet Csémoér HEV &llomas rakteriiletén deponalunk. Az lizemeltet6
(+kivitelez6+miszaki ellendr )altal el6re felvett bontassal kapcsolatos vissz-
nyereményi jkv-ben feltlintetett anyagokat a cinkotai raktar tertletére koteles a
kivitelezd, szallitolevéllel bizonylatoltan beszallitani. Az anyagok kiszallitasa
deponiabdl a munkaterlletre és az ezzel kapcsolatos 6sszes teendd (vasuti, vagy
kozuti szallitas megszervezeése, fel- és lerakodas,a munkatertleten a beépitésig
megvédeni mennyiségileg és mindségileg) a kivitelez6t terheli. A megrendel6 altal
biztositott anyagok anyagmozgasanak bizonylatolasaért a megrendeld képviselbje a
felels!

BKV 310. sz. raktar 1164. Bp. Ostoros u.1 Cinkota HEV. allomas

Vasuti szallitasi cim: MAV Kébanya-Teher Palyaudvar, Cinkotai HEV allomas

Szentendrei HEV vonalon

A rendelkezésre allo rész-anyagkészlet a cinkotai raktar teruletén talalhato meg, a
sin és a vabetonalj kivételével melyet a Szentendrei HEV. Va. Jarmiitelepi
rakteruleten deponalunk. Az Uzemeltetd (+kivitelez6 + miszaki ellenér) altal elére
felvett bontassal kapcsolatos vissz-nyereményi jkv-ben feltintetett anyagokat a
szentendrei raktar teruletére koteles a Kkivitelez6, szallito levéllel bizonylatoltan
beszallitani. Az anyagok kiszallitasa deponiabol a munkateruletre és az ezzel
kapcsolatos O0sszes teendd (vasuti, vagy kozuti szallitas megszervezése, fel- és
lerakodas,a munkaterlleten a beépitésig megvédeni mennyiségileg és minfségileg
)a kivitelez6t terheli. A megrendel§ altal biztositott anyagok anyagmozgasanak
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bizonylatolasaért a megrendel6 képvisel6je a felelds!

BKV 320. sz. raktar 2000. Szentendre Vasuti Villasor 4

Vasuti szallitasi cim: Obuda MAYV allomas, Budakalasz HEV allomas

Rackevei HEV vonalon

A rendelkezésre allo rész-anyagkészlet a cinkotai raktar tertletén talalhatéo meg, a
sin és a vasbetonalj kivételével melyet Tokol HEV. allomas rakteriiletén deponalunk.
Az Uzemeltetd (+kivitelez6+ muszaki ellendr ) altal el6re felvett bontassal kapcsolatos
vissz-nyeremeényi jkv-ben feltintetett anyagokat a csepeli raktar terletére koteles a
kivitelezd, szallito levéllel bizonylatoltan beszallitani.Az anyagok kiszallitasa
deponiabdl a munkaterlletre és az ezzel kapcsolatos 6sszes teendd ( vasuti, vagy
kozuti szallitas megszervezeése, fel- és lerakodas,a munkateruleten a beépitésig
megvédeni mennyiségileg és mindségileg )a kivitelez6t terheli. A megrendel6 altal
biztositott anyagok anyagmozgasanak bizonylatolasaért a megrendeld képviselbje a

felelés!

BKV 370. sz. raktar Bp. 1212. Csepel Rakoczi Ferenc u. 174

Vasuti szallitasi cim: MAV Soroksari ut Teherpalyaudvar, Pestszenterzsébet -

Felsé HEV allomas

Minden bontasi munkavégzésre, a Kivitelez6 koteles a Megrendeldvel,
Uzemeltetével és a Miszaki ellenérrel egyeztetett hulladéktervet és
vissznyeremény elszamolasi tervet késziteni.

A hulladékleraké telepekre beszallitott anyagokrdl befogadé nyilatkozatot a

Megrendel6 részére at kell adni!
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