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1) A MUNKA ELŐZMÉNYEI 
 
A BKV Zrt. (továbbiakban megrendelő) kérte a HÉV vonalak használatbavételi 

engedélyeinek meghosszabbítását a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól (továbbiakban 

NKH). A hatóság által lefolytatott eljárás során feltárásra kerültek a jelenleg 

érvényben lévő műszaki utasítások és előírások paramétereihez képesti eltérések, 

hiányosságok, melyet a megrendelő részére jegyzőkönyv formájában megküldött. A 

továbbhasználati engedély kiadásának feltétele, hogy a megrendelő kezdje el a 

feltárt hiányosságok pótlását, illetőleg a hibák kijavítását és a hosszabb időtartamú, 

vagy engedélyköteles munkákra adjon be megvalósítási tervet. A HÉV vonalak 

továbbhasználati engedélyeivel összefüggő beruházások 2010. évi 

megvalósíthatósága érdekében speciális vasúti pályafenntartási anyagok beszerzése 

szükséges. Mivel az anyagok gyártási, beszerzési ideje jelentős, ezért induló 

anyagkészletek megrendelésére kerül sor mindhárom HÉV vonalhoz, mely nem a 

teljes anyagmennyiség. A megrendelő részéről biztosított rész- anyagkészlet 

rendelkezésre állása jelentősen megnöveli az ez évi kivitelezési idő hosszúságát, 

könnyíti a kivitelezők közötti organizációt és a vágányzárak megszervezését. A 2010 

évi beruházási munka a pálya és felsővezeték hálózat javítási munkáit öleli fel melyre 

a vágányzárak szervezésénél tekintettel kell lenni. Továbbiakban csak a pályajavítási 

munkákkal foglalkozunk. 

2) Valamennyi vonalra érvényes előírások  
A munkák a HÉV vonalakon a menetrendszerinti közlekedést csak indokolt esetben 

és szükséges mértékben zavarhatja, ezért a kivitelezést üzembiztonsági szempontok 

alapján szét kell választani három részre: 

a) A vágány és a visszavezető hálózat folytonosságának megbontása nélkül 

elvégezhető munkákra, továbbiakban: forgalom mellett végezhető munkák (pl. 

szórványos aljjavítás, aljcsere, vízelvezetők, műtárgyak javítása a HÉV F1, F2 

utasításainak megfelelően) 

b) Mindhárom vonalon különböző mértékben (szakaszonként és vágányonként 

változóan) rendelkezésre álló vonatmentes üzemszünet, melyet csak a 
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forgalmi üzemmel előzetesen egyeztetett módon és időtartamban lehet 

felhasználni úgy, hogy a közlekedés számára visszaadott vágányon vagy 

kitérőn az alkalmazható sebesség nem csökkenhet (pl.sorozatos aljjavítás, 

aljcsere, AT hegesztések, sínvégek javítása feltöltő hegesztéssel, 

ágyazatpótlás, vízzsák megszüntetés a sin folytonosságának megbontása 

nélkül) - ez kb. 3 - 4 óra/éjszaka. Vonatmentes üzemszünetre vágány és 

visszavezető hálózat folytonosságát megbontó munka esetén vágányzárat kell 

felvenni, (pl. síncsere gombolással, kitérőalkatrészek cseréje,stb.)  melynek a 

lemondása előtt meg kell győződni a vágány, és a visszavezető hálózat 

folytonosságáról, a jelző és biztosító berendezések és a váltófűtés üzemszerű 

működéséről, ill. ellenőrizni kell az adott szakaszon, hogy a meglévő 

alkalmazható sebességgel a közlekedés biztonságosan lebonyolítható-e 

kémszemle vonattal történő beutazással. 

c) Nagymérvű jelentősebb munkák kivitelezéséhez vágányzárat kell felvenni, 

amelyek lehetnek buszpótlásosak (egyvágányú és kétvágányú pályán) és 

kétvágányú pályán egy vágányosak (Útátjárók javítása esetén a vágányzáron 

kívül a közút lezárását is a kivitelezőnek kell megkérnie) illetve állomás 

területén vágányra és kitérőre (pl. peronjavítás, több kitérőalkatrész egyidejű 

cseréjénél). A vágányzár lemondása előtt meg kell győződni a vágány, és a 

visszavezető hálózat folytonosságáról, a jelző és biztosító berendezések és a 

váltófűtés üzemszerű működéséről, ill. ellenőrizni kell az adott szakaszon, 

hogy a meglévő alkalmazható sebességgel a közlekedés biztonságosan 

lebonyolítható-e kémszemle vonattal történő beutazással. 

Mindhárom vonalon a vágány és visszavezető hálózat megbontása nélkül végzett 

munkák bejelentés kötelesek a pályamesterek és a forgalmi diszpécserek felé a 

munka megkezdése előtt 2 órával a munkahely pontos megjelölésével (vágány és a 

két szomszédos megállóhely v. állomás) valamint a munka megkezdésének és 

befejezésének pontos időpontjával. A bejelentést csak érvényes HÉV forgalmi 

vizsgával rendelkező, előzetesen minden vonalon a forgalmi csoportvezetőkkel 

egyeztetett személy végezheti. A diszpécserek felé (Szentendrei HÉV vonalon KÖFI) 

tett bejelentésben foglaltak megváltozása vagy megváltoztatása azonnali bejelentési 

kötelezettség alá tartozik. 
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Vágányzárat pályajavítás vagy pálya- és felsővezeték (továbbiakban többes 

vágányzár) javítás céljából, a HÉV Pályafenntartási Szolgálattól kell igényelni (1163. 

Budapest, Nagyicce Állomás épület)                                                          

Menetrend módosítását nem igénylő vágányzár esetén min 14 naptári nappal 

megelőzően. 

Menetrend módosítását igénylő vágányzár esetén 42 naptári nappal megelőzően. 

  A munkálatokkal kapcsolatosan MÁV-ról HÉV vágány hálózatra átközlekedő 

vasúti járművek futásbizonylatait a belépést megelőzően 2 munkanappal szintén az 

előző címen kell kérni.         

   

 

Mellékletben megadjuk a BKV-n belül egyeztetett vágányzári tervezetet!   

 

Vágányzárt csak a helyi pályamester, távollétében az általa megbízott felügyeleti 

pályamester vehet fel és mondhat le! 

A vágányzár felvételétől, annak lemondásáig átadott munkaterületen a kivitelező a 

felelős a vágányzári végrehajtási utasításban foglaltak maradéktalan betartásáért, 

vagy betartatásáért, a szomszédos vágány(ok)on esetenként mindkét irányba 

közlekedő vonatok biztonságos közlekedéséért, a kibontott és a rendelkezésére 

átadott anyagokért,a munkavédelmi- és tűzvédelmi előírások maradéktalan 

betartásáért,vagy betartatásáért (pl. alvállalkozók esetén). 

 

3) Minőségi követelmények 
 

Általános követelmények 

Az Ajánlatkérő 2 évnél régebbi gyártású és minőségi bizonyítvánnyal nem 

rendelkező anyagok beépítését nem fogadja el.( kivéve: vezetősin ) 

Valamennyi beépítésre kerülő anyag, szerkezet, szerkezeti elem meg kell, hogy 

feleljen a Magyar Szabvány szerződéskor érvényben lévő előírásoknak, a MÁV D54 

és a BKV Zrt. ún. ”házi” (HÉV P1) szabvány előírásainak, illetve az Általános 

Műszaki Alkalmassági bizonyítvány és a tervdokumentációk által támasztott 
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követeléseknek. A megfelelőséget gyártói műbizonylatokkal, illetve mérési 

eredményekkel, vizsgálatokkal kell alátámasztani.  

A vállalkozónak Mintavételi és minősítési tervet kell készítenie, amelyet a műszaki 

ellenőr és a Megbízó közösen hagy jóvá. 

Az építés folyamán a minősítő vizsgálatok végzendők, az érvényes előírások szerint. 

A beépített anyagról és építési technológiákról folyamatosan nyilvántartást kell 

vezetni, mintavétel illetve vizsgálat szempontjából. A mintavételek véletlenszerűségét 

biztosítani kell. A minősítési eljárásba csak azok a vizsgálati eredmények vonhatók 

be, amelyeknél a minták vételének véletlenszerűsége biztosított és bizonyított. 

A minőséget tanúsító bizonylatokat, a minősítő vizsgálatok eredményeit a Vállalkozó 

köteles – az építés ütemének megfelelően – a Műszaki Ellenőrnek átadni és 

megőrizni, különös tekintettel az eltakarásra kerülő munkarészek tovább építése 

előtti minősítésekre.  

Ez alól kivételt képez a megrendelő által beszerzett induló anyagkészlet, melyet a 

vállalkozó köteles a kiszállítás előtt a minőségi állapot feltüntetésével átvenni!! 

 

 

Általános vonalvezetési és teherbírási paraméterek 

Az alkalmazás során a pályaszerkezetnek általánosságban az alábbi 

paramétereknek kell megfelelni: 

Vonalvezetési paraméterek 

Tekintettel arra, hogy a pályajavítási munkák helyben maradó kivitelezéssel 

készülnek, így nem engedélykötelesek.         

Az NKH jegyzőkönyvben kifogásolt vágányszakaszokra a megrendelő nagygépes 

gépi vágányszabályozást írt ki a pályázatban, annak ellenére, hogy sok a helyszíni 

kötöttség (felsővezeték, űrszelvény, peron, kitérő, útátjáró, stb).   

A vágány vízszintes értelemben történő kitűzését kizárólag teodolittal, a magassági 

értelemben történő kitűzést pedig kizárólag szintezőműszerrel szabad végezni, és a 

gépi vágányszabályozást csak kitűzés után, valamint a visszavezető és biz.ber. 

kábelek, vezetékek leszerelése után szabad elkezdeni (a gépi vágányszabályozást 

geodéziai előkészítés mellett, hibamegszüntető eljárással kérjük elvégezni). 

Amennyiben a kötöttségek ellenére az NKH jkv.-ben kifogásolt szakaszokon 
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vágánykorrekciót lehet végrehajtani, úgy azt el kell végezni, a felsővezeték utólagos 

szabályoztatásával együtt. 

A szabályozás után ezen szakaszokról megvalósulási helyszínrajzot (és 

vágányszabályozó gép által készített grafikont) kérünk, hogy a szakaszi ívkimutatási 

nyilvántartási jegyzéket módosítani tudjuk.    

A meglévő és a kijavított pályaszerkezetek műszaki jellemzőinek a HÉV vonalakon 

meg kell felelniük a MÁV D 54 sz. utasításnak, azaz az engedélyezhető legnagyobb 

tengelyterhelésnek 210kN-nak kell lennie. 

 

Alépítmény 

Az javítandó vágányok alépítménye a meglévő földmű, mely szükség esetén 20cm 

talajjavító réteggel van a kívánt teherbírásúvá javítva.  

Az alépítményi koronát – a talajviszonyok figyelembevételével – az esetleges 

talajcsere elvégzése mellett, a vasútépítésre vonatkozó földművek előírásai szerinti 

kivitelben és minőségben kell alakítani. A tömörség megfelelőségét mindenkor – az 

előírások szerinti ellenőrzések mellett – biztosítani kell. 

Az alépítmény megfelelő teherbírását szükség esetén talajjavító réteg beépítésével 

kell biztosítani. A felépítmény építése előtt az alépítmény kívánatos teherbírásáról 

meg kell győződni. (MSZ 15105; MSZ 15032; MSZ 15212; MSZ 14043) 

A kialakításnál az alábbi tömörségi és teherbírási kritériumoknak kell teljesülniük: 

A vonalszakasz nagy részén az új alépítmény korona a földmű lesz talajjavító réteg 

beépítése nélkül. A tervezett ágyazat alsó síkján kialakított 4%-os oldalesésű 

felületet tömöríteni kell, felszínén a tárcsás méréssel meghatározható modulus 

E2>60Mpa legyen. Amennyiben ez az érték nem biztosítható, akkor min. 20 cm 

vastagságban a földmű felső rétegét ki kell termelni és homokos kavics talajjavító 

réteget kell beépíteni. 

A talajjavító réteg vastagságát úgy kell meghatározni, hogy felszínén a tárcsás 

méréssel meghatározható modulus E2>60Mpa legyen.  

Amennyiben talajjavító réteg beépítésére kerül sor, akkor a talajjavító réteg alsó 

síkján a megkövetelt tömörség Trp = 95%. 

A talajjavító réteg alsó síkján mért teherbírás alapján kell a védőréteg vastagságát 

meghatározni úgy, hogy 1 cm védőréteg ~ 1Mpa-lal emeli a teherbírást, de 15 cm-nél 

vékonyabb réteg nem építhető be. 
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A HK talajcsere rétegenkénti tömörítéssel készül Trp = 95% tömörséggel. 

A talajjavító réteg felső síkján a tárcsás méréssel meghatározható modulus 

E2>60Mpa legyen.    

A kialakított alépítményi tükröt min. 16t tömegű vibrációs üzemmóddal is 

működtethető tömörítő eszközzel kell tömöríteni Trp = 95%-ra. 

Az alépítmény-koronát jobb vagy baloldali 4%-os oldaleséssel kell kialakítani - kivéve 

a peronok mellett, vagy útátjárókban ahol a pályatengely felé is kialakítható 

oldaleséssel, a megengedett felületi egyenetlensége 4 m-es léc alatt max. ± 2 cm.  

Szükséges esetben az alépítmény-koronáról összegyűlő csapadékvizet 

hosszirányban szivárgó rendszerrel kell kivezetni a pályából. 

Alépítmény rehabilitáció (pl. vízzsák megszüntetés, vagy hosszabb alépítmény 

korona javítás esetén,( pl. a Duna folyó közelében fekvő HÉV vágányoknál) esetén, 

valamint gépi rostálással történő ágyazattisztításnál geo textília beépítését kérjük 

(terfil-II vagy azzal azonos kvalitású műszaki minőséggel).  

 

Felépítmény  

A javítandó vágányszerkezetek nyomtávolsága egyenesben és 300 m-nél nagyobb 

sugarú ívekben 1435 mm ún. normál nyomtávolság. A 300 m-nél kisebb sugarú 

ívekben a HÉV P1 Utasítás szerinti nyombővítés veendő figyelembe. A vágányok 

többnyire hagyományos vasbetonaljas, és kissugarú ívekben illetve útátjárókban 

talpfás, 71 - 77 cm aljtávolságú, 48-as sínrendszerűek.  

A hézagnélküli vágány kialakítására vonatkozó előírásokat a „P.1. Pályaépítési és 

fenntartási műszaki adatok, előírások” utasítás tartalmazza, amelyeket szigorúan be 

kell tartani. A semleges hőmérséklet +15Cº és +23Cº közötti érték legyen. 

 

 

Sínek: 

 

Sín típusa: Vg 48,5 kg/fm, S49 E 1 

Megnevezés anyagminőség szabvány 

Vg 48,5 kg/fm MSZ 2570 szerint MSZ  2575-84 : MA 1 
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S49 E 1 S900 A (R260) MSZ EN 13674-1:2003  A.5 ábra 

 

 

 

Általános megjegyzések:  

• A sín thermit hegesztéssel is hegeszthető legyen. 

• A síneket lehetőleg fűrésszel vagy vágókoronggal kell vágni. 

• A minimum 880 N/mm2 szakítószilárdságú sínek kivételes esetben 

lángvágással történő vágásánál a D 12/H Műszaki Utasítás, az ilyen nagy 

szilárdságú sínekre vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. (3.4.1.10 pont) 

• A síneken a szabványban előírt mérettűrésnél nagyobb eltérés nem lehet. 

• Hézagnélküli kialakítású forgalmi vágányokban csak I. osztályú új, fúratlan végű 

sínek építhetők be. A sínek mérete a szabványméreteket nem lépheti túl. Nem 

lehetnek görbék, deformáltak és 10 méternél rövidebbek. 

• Maradandó görbeségű sínek nem építhetők be. 

• Az átmeneti sínek hossza 6+6 m legyen (pl: S 49/48 r. beépítése esetén), az 

átmeneti síneket gyártóműi körülmények között, előre gyártott elemekből kell 

kialakítani. 

• A szigetelt sín és Csilléry-féle dilatációs szerk. min. hossza 6+6 m. 

Az ív belső sínszálát rövidíteni kell az előírások szerint D54.sz. Előírás 138.sz. ábra 

szerint. 

 

Hegesztések, hézagnélküli vágányok: 

A sínek hegesztése általában thermit hegesztéssel történik. A hegesztésről 

hegesztési naplót kell vezetni. Az elkészült hegesztéseket szemrevételezéssel, 

egyenességvizsgálattal és ultrahangos vizsgálattal minősíteni kell. Hegesztésnek 

kizárólag első osztályú hegesztés fogadható el. A záróhegesztések elkészítése a 

vágány megfelelő kilélegeztetése után történhet meg. Záróhegesztés csak állandó 

vagy emelkedő sínhőmérséklet esetén, semleges hőmérsékleti zónában végezhető. 

A záróhegesztések után a zsugorodási feszültséget el kell oszlatni a varrat lehűlése 

után (a síneket az egész hosszon egyidejűleg az alátétlemezek fölé kell emelni). 

A hézagnélküli vágányok létesítése során készített AT és ET hegesztéseket 

egyaránt, még használatbavételi bejárás előtt, az előírásoknak megfelelően meg kell 
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vizsgálni, UH vizsgálatnak kell alávetni, - függetlenül attól, hogy azokat vágányban, 

vágánytengelyben, munkavágányban vagy munkapadon készítették-e és annak 

eredményét jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

Sín- és záróhegesztés készítését és átvételi előírását az új D.12/h utasítás 

tartalmazza ill. mérvadó 

 

Megengedett eltérés Pályára engedélyezett 

max. sebesség Futófelületen Vezetési felületen 

V< 80 km/h +0,7 mm +0,09 mm 

 

 

 

Kapcsolószerek: 

 
A hézagnélküli szakaszon a sínvégeket fektetés után - hevederekkel és "C" 

kapcsokkal kell összefogni addig, amíg behegesztésükre sor nem kerül. Ha a 

forgalom számára vissza kell adni a vágányt, hagyományos, 4db C kapocs esetén, a 

P1. előírásának megfelelően kialakított hézaggal fokozott felügyelet mellett max.40 

km/h alkalmazható sebesség mellett visszaadható. 

A sínvégek kifúrása és hevedercsavar segítségével való összehevederezése nem 

alkalmazható hézagnélküli vágány esetén.  

A hagyományos kialakítású szakaszon 6 lyukú szöghevederekkel lengő illesztéseket 

kell kialakítani, ez alól kivétel a kissugarú ívekbe beépített vezetősínek 

összekapcsolása, mely négylyukú laposhevederrel történik,  és engedéllyel a 

pályasin is. 

 

A sínleerősítés elemeinek – az elvárt minőségi követelményei az alábbiak: 

  

49-es ,48-as r. négylyukú ékes alátétlemez talpfához  52 P anyagminőség 

49-es ,48-as r. kétlyukú vizszintes vb.aljas lemez              52 P anyagminőség 
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M26x72 szorítócsavar anyával MÁVSZ 2936:1996 

Ø 24,5 B hármas csavarbiztosító gyűrű MÁVSZ 2938:1995 

Ø 27 A kettős csavarbiztosító gyűrű MÁVSZ 2938:1995 

Ø 20x145 V jelű síncsavar  MÁVSZ 2937:1996 

Ø 26x153 K jelű síncsavar  MÁVSZ 2937:1996 

Ø 26x165 KL jelű síncsavar MÁVSZ 2937:1996 

LM betonaljhoz sínalátét (műanyag) MÁVSZ 2508:1981  4.ábra 

Kp3 szorítólemez MÁVSZ 2946:1997 

 

 

Hevederes kapcsolat anyagszükséglete: 
 

Vg 48-as szögheveder 900 mm hosszú, 48-153 típusú MSZ 5781:1980 számú 

szabvány szerinti szögheveder 

M22x120 hevedercsavar anyával MÁVSZ 2936:1996 

Ø 24,5 A kettős csavarbiztosító gyűrű MÁVSZ 2938:1995 

 

Kötőelemek mechanikai tulajdonságai. 1. rész. Csavarok (ISO 898-1:1998) 

 MSZ EN 20898-1 

-. 2. rész: Csavaranyák előírt vizsgálóterheléssel. Normál méretmenet (ISO 898-

2:1992)  MSZ EN 20898-2 

 

 

Aljak 

Az LM és LM+5 típusú betonalj feleljen meg az MSZ 4710/4-70 szabvány 

előírásainak. Az aljak minőségellenőrzését a gyártó végzi. A szállításkor és 

rakodáskor megsérült aljak nem építhetők be.  
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Ágyazat: 

Az ágyazat anyaga és kialakítása feleljen meg a MÁV Rt. PHMF.A. által 

102345/1995 számon kiadott az „Alépítményi létesítmények és az ágyazat minőségi 

átvételi követelményei”-ben, és a P.1. Pályaépítési és fenntartási műszaki adatok, 

előírásokban leírt követelményeknek. Az ágyazat anyagából maximum 1000 m3-ként 

– illetve ha beszállításkor szemrevételezés alapján bármilyen kétely merül fel a 

zúzottkő minőségével kapcsolatban – mintát kell venni és tisztaság, szemeloszlás és 

szemalak vizsgálatot kell végezni. 

Tisztaság szempontjából megfelelő az anyag, ha a d < 0,1 mm szemcsék aránya 

kisebb, mint 1 %. 

Szemalak szempontjából megfelelő a zúzottkő, ha a lemezes szemek aránya kisebb, 

mint 25 m%. A vizsgálatot az MSZ 18287/3 szabvány szerint kell végezni. Nem 

megfelelő eredmények esetén a zúzottkövet vissza kell küldeni a bányába. Az 

ágyazati anyag kőzetfizikai tulajdonságait a bányának kell szavatolnia, az erről szóló 

dokumentumokat még a szállítás megkezdése előtt be kell mutatni a Lebonyolítónak. 

A dokumentumnak tartalmaznia kell: 

A halmazszilárdsági vizsgálatot a Los Angeles vizsgálattal meghatározva MSZ 

18287/1 szerint, a Los Angeles féle aprózódás a LA< 15 %, 

A fagyasztási vizsgálatot MSZ 18289/2 szerint, 

A szulfátos kristályosítást MSZ 18289/3 szerint. 

A fagyasztási és kristályosítási vizsgálat eredményét az MSZ-07-3114-1991. számú 

Közlekedési Ágazati Szabvány szerint kell értékelni. A zúzottkőnek AA kőzetfizikai 

csoportúnak kell lenni. 

Az ágyazat anyaga szennyezéstől mentes, NZ 32/50 szemnagyságú, fagyálló, éles 

élű (bazalt, vagy andezit) zúzottkő. Mind az alsó, mind a felső ágyazatot 

vibrohengerrel, vibrátoros tömörítőkkel, egyéb esetben pedig legalább három 

rétegben kell tömöríteni. 

Az ágyazat felső felületét is tömöríteni kell. 

Szigetelt sínszál és az ágyazat között 5 cm távolságot biztosítani kell. Az ágyazat a 

szigetelt sínszál alátétlemezéhez nem érhet. 

Ágyazattisztítás gépi rostálással: A rostálás megkezdése előtt a vágányt keresztező 

közműveket illetőleg védőcsöveket fel kell tárni, azokat a vágány külső oldalán a sín 
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gerincre jól látható módon fel kell jelölni, valamint a visszavezető és biz ber. 

kábeleket, vezetékeket le kell szerelni. Az ágyazat tisztítást, a zúzottkőpótlást követő 

nagygépes vágányszabályozást (automata szintreemelő és irányító célgéppel, 

ágyazatrendezéssel, aljköztömörítéssel elvégezve) követően a kábeleket vissza kell 

szereltetni. A vágányzár lemondását követően az eredetileg kitűzött alkalmazható 

sebesség nem csökkenhet. Hézagnélküli felépítmény esetében a vágány külső 

oldalán ha az ív sugár kisebb, mint 600 m, az ágyazatot felpúpozással kell 

kialakítani.  

Az építés során az alábbi mérettűréseket kell figyelembe venni a HÉV. P.1. PÁLYA- 

ÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI MŰSZAKI ADATOK ÉS ELŐÍRÁSOK című előírás 

szerint. 

 

Folyópálya építési mérettűrése (v=60 km/h sebesség esetén): 

• Nyomtáv egyenesben és R > 300 m sugarú ívekben, 

új sínekkel kialakított vágányban 1435 mm  ± 1 mm 

• Nyomtáv R < 300 m sugarú ívekben új sínekkel 

kialakított vágányban 1435 mm + nyb ± 1 mm 

• Nyomtávkülönbség aljanként max. 1 mm       

 

-vb.alj javítása és cseréje esetén különös figyelmet kell fordítani a szomszédos 

aljakon lévő alátétlemezek állására, az „L” és az „LM” jelű vb.aljakon lévő 

alététlemezek furattávolsága nem egyforma, 

-kitérőkben a szórványos aljcsere esetén alkalmazkodni kell a szomszédos két alj 

nyomtáv méretéhez ill. az előírásoknak megfelelőbbet kell választani, sorozatos vagy 

teljes aljcserénél a HÉV.P1 utasítás a mérvadó. Amennyiben az építési előírások 

nem tarthatók be, úgy a karbantartásra vonatkozó előírások mérettűrésein belül 

legyenek a nyomtáv és vezetéstáv méretek, melyet az építési naplóba előre be kell 

vezetni közös megegyezéssel a kivitelezőnek, a műszaki ellenőrnek és az 

üzemeltetőnek 

• Egymást követő ívmagasság eltérés a húrközepén ± 4 % 

• Irányeltérés egyenesben 10,0 m hosszban bázison max.  3 mm 

• Húrmagasság eltérés ívekben  max. 5% 

• Túlemelés ± 4 mm 
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• Túlemelés kifutási lejtőjének hajlása (sík-torzulás) min. 1 : 400 

• Fekszínthiba kettő, egymástól 4,0 m-re fekvő pont 

távolsága közepén  3 mm 

• Rugalmas nyombővülés max. 2 mm 

• Aljtávolság eltérés max. 5 % 

 

A munka végeztével az alábbi méréseket és vizsgálatokat kell elvégezni, 
dokumentálni: 

• Vágánymérés, a MÁV vonalain rendszeresített és elfogadott gépi vágánymérő 

készülékkel (PILLE, TrackScan, TEC, TEE, stb.) 

• Űrszelvénymérés (a jelzők és oszlopok mellett kizárólag geodéziai 

ellenőrzéssel). 

• Az űrszelvény alsó részének vizsgálatát a vonalra előírt űrszelvény mintával 

vagy méréssel kell elvégezni.  

• Az aljkiosztás, leerősítések távolságát a távolságok mérésével és 

szemrevételezéssel kell elvégezni. Az aljtávolságokat mm beosztású 

mérőléccel kell megállapítani. 

• AT és ET hegesztési és mérési jegyzőkönyvek 

• Hézagnélküli vágányoknál lélegeztetési és záróhegesztési jkv.  

 

Víztelenítő és vízelvezető rendszerek  

Általános műszaki előírások, elhelyezés 

Az építés során a szabványok védőtávolságra és elhelyezésre vonatkozó előírásait 

be kell tartani. Meglévő utak közelében, ill. ezek alatt végzett munkáknál a forgalom 

fenntartásáról, ill. eltereléséről a biztonságos közlekedés feltételeiről gondoskodni 

kell. Ezen munkálatok csak jóváhagyott forgalomkorlátozási terv alapján végezhetők.  

 

Földmunka 

Az MSZ-073223:1993, az MSZ 15105:1965, valamint az Útépítés földmű építésre 

vonatkozó előírásai az irányadók. 

A földmunkák megkezdése előtt a közművekkel egyeztető tárgyalást kell folytatni, 

majd kézi közmű és kábelfeltárást kell végezni szükség szerint, melynek során meg 
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kell győződni a meglévő kábelek és közművek elhelyezkedéséről. Meglévő 

közművek és kábelek közelében – előzetes engedély, ill. szakfelügyelet nélkül – sem 

kézi sem gépi földmunka nem végezhető. A keresztező, ill. munkaárokba eső 

párhuzamos közművek és kábelek biztonságos felfüggesztéséről, 

üzembiztonságáról, sértetlenségéről a földmunka készítése során, és később az árok 

visszatöltéséig, folyamatosan gondoskodni kell. 

A betonelemek aljzatának vonatkozó szabvány szerinti tömörségűnek és 

teherbírónak kell lenni, mely értékekről méréssel meg kell győződni, amennyiben 

ezen értékek nem az előírásoknak megfelelőek abban az esetben szükséges a 

réteges tömörítés esetleg stabilizáció elvégzése. Átázott aljzat esetén talajszárítás 

vagy talajcsere szükséges. 

A betonelemek alatt, mellett, ill. felett az üzemeltetők által előírt anyagból és 

vastagságban kell az ágyazatot és visszatöltést készíteni. A munkagödörbe bontási 

törmelék, szerves anyag és salak nem tölthető vissza, ha a kitermelt talaj ilyen, akkor 

talajcserét kell végezni. A vezetékek alatti ágyazat tömörsége Trp > 95 % legyen, ezt 

vizsgálatokkal bizonylatolni kell. Az ágyazat anyagának olyan szemszerkezetűnek 

kell lennie, hogy a vezeték mellett kézi tömörítéssel min. Trp > 85 %-ra ,de általában 

Trp > 90 %-ra jól tömöríthető legyen.  

A földvisszatöltést max. 20 cm-es rétegekben kell végezni és tömöríteni, a 

megengedhető rétegvastagságokat a visszatöltés anyaga szerint kell meghatározni, 

a tömörség min. Trp > 90 % legyen. A visszatöltés során a közmű tulajdonosától 

szakfelügyelet kell kérni és ügyelni kell a beépített közművezetékek épségére. 

 

Vasúti útátjárók 

Ideiglenes forgalomtechnika 

El kell készíteni a forgalomterelési tervet, és azt jóvá kell hagyatni a közútkezelővel. 

Építés előtt az ideiglenes útburkolati jeleket és a táblázást el kell készíteni. 

A terelés idejére jelzőőröket kell biztosítani az útátjáró fedezésére, mely a kivitelező 

feladata 

Az építés befejezése után a vágányzóna ideiglenes burkolatát és a terelés táblázását 

el kell bontani. 

 

Bontási munkák  
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Az útburkolatot a víztelenítő rendszer helyén valamint ahhoz csatlakozóan a teljes 

vágányzónában, és mindkét vágány tengelyétől az úttengelyben mért 8-8 m 

szélességű sávban teljes egészében el kell bontani. A bontási anyagokat a 

megrendelő által elfogadott helyre kell szállítani, ott deponálni, vagy elteríteni. 

Minden tervezett és további bontási munkát a megrendelő útmutatásai alapján kell 

végezni, betartva az építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményeit 

(MSZ –040905:1983). 

 

Az útburkolat bontása 

A meglévő útburkolat bontását a földalatti vezetékek miatt különös gondossággal kell 

végezni. A bontott anyagokat szállításra alkalmas méretre kell aprózni és hivatalosan 

működő lerakóhelyre kell szállítani.  

 

 

Építési munkák 

 

Útátjáróban lévő vágányok javítása egyenesben és R≥300 m sugarú ívben. 

 

A pályázati kiírásban szereplő 48-as sínrendszerű 1435 mm nyomtávolságú vasúti 

vágányokban lévő burkolathatároló sínes szintbeli útátjárók szerkezetének általános 

kialakítását 70 mm vályúszélességgel a MÁVSZ 2951 szabvány szerint kérjük 

kialakítani talpfás kivitelben, 71 cm-es aljtávolság mellett. 

Az útburkolat építése 

Javasolt burkolat rétegek:  

 Kötőréteg: 8 cm AC 22  F  25/55-65 

 Kopóréteg: 7 cm AC 11  F  25/55-65 

vagy 

Az AB-12 és JU-35/F aszfaltkeverék tervezéséhez, gyártásához, beépítéséhez és 

minősítéséhez az MSZ 07-3210-1:1989 és az MSZ 07-3210-2:1989 az irányadók. 

 

Végleges forgalomtechnika 

Az aszfaltozással érintett területen a végleges útburkolati jeleket időálló festékkel fel 

kell festeni. Az eredeti forgalmi rendnek megfelelő állapotot vissza kell állítani. 
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Peron átépítése 

Földmunka 

A munka megkezdése előtt a közművekkel egyeztető tárgyalást kell folytatni. 

Meglévő közművek és kábelek közelében – előzetes engedély, ill. szakfelügyelet 

nélkül –sem kézi sem gépi földmunka nem végezhető. Amennyiben, a burkolat alatt 

közművek találhatók (biztosítóberendezési, és egyéb áramellátási kábelek), akkor 

azok biztonságos felfüggesztéséről, üzembiztonságáról, sértetlenségéről a 

földmunka készítése során folyamatosan gondoskodni kell. 

A betonelemek aljzatának vonatkozó szabvány szerinti tömörségűnek és 

teherbírónak kell lenni, mely értékekről méréssel meg kell győződni, amennyiben 

ezen értékek nem az előírásoknak megfelelőek abban az esetben szükséges a 

réteges tömörítés esetleg stabilizáció elvégzése. Átázott aljzat esetén talajszárítás 

vagy talajcsere szükséges. 

A betonelemek alatt, mellett, ill. felett az üzemeltetők által előírt anyagból és 

vastagságban kell az ágyazatot és visszatöltést készíteni. A munkagödörbe bontási 

törmelék, szerves anyag és salak nem tölthető vissza, ha a kitermelt talaj ilyen, akkor 

talajcserét kell végezni. A vezetékek alatti ágyazat tömörsége Trp > 95 % legyen, ezt 

vizsgálatokkal bizonylatolni kell. Az ágyazat anyagának olyan szemszerkezetűnek 

kell lennie, hogy a vezeték mellett kézi tömörítéssel min. Trp > 85 %-ra ,de általában 

Trp > 90 %-ra jól tömöríthető legyen.  

A földvisszatöltést max. 20 cm-es rétegekben kell végezni és tömöríteni, a 

megengedhető rétegvastagságokat a visszatöltés anyaga szerint kell meghatározni, 

a tömörség min. Trp > 90 % legyen. A visszatöltés során ügyelni kell a beépített 

közművezetékek épségére.  

 

Kábelvédő-csövek, szivárgócsövek, aknák 

A beépített anyagok megfelelő minőségi bizonyítvánnyal rendelkezzenek, feleljenek 

meg a vonatkozó szabványoknak, szemrevételezés, méretellenőrzés az előírt egyéb 

vizsgálatok, mérések alapján megfelelőek legyenek.  

A szivárgó aknákat 0,60 m átmérővel kell kialakítani. A szivárgó aknák nyílásának 

megfelelő lefedéséről gondoskodni kell. 

A szivárgót 110 mm átmérőjű perforált  csőből kell kialakítani. A szivárgócső alá 0,10 

m vastag homokos kavics védőréteget kell teríteni. 
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A szivárgó vizeinek elvezetésénél a két szivárgó akna között 110 mm átmérőjű 

KGPVC csatornacsövekkel kiépíteni. A szivárgó rendszer kialakításánál előre 

gyártott szerkezeteket is lehet alkalmazni megfelelő bizonylatolás mellett. 

A csővezetékek, kábelek és egyéb anyagok tárolását, szállítását, mozgatását, 

elhelyezését a gyártó előírásai szerint kell végezni.  

 

A szükséges védőcsövek anyagát, átmérőjét az üzemeltetők előírása szerint 
kell kiválasztani.  
A védőcsövek alá 10 cm homokos kavics védőréteget kell beépíteni. A műanyag 

csöveket szükség szerint ragasztani kell. A csőfektetés környezetében a földmunkát 

az előírt tömörségre helyre kell állítani. 

A védőcsöveket a földtükör készítése után el kell helyezni, úgy hogy a csővégek a 

burkolatszélen kívül 1 m-re kerüljenek.  

 

A csövek eltakarása csak az üzemeltető és lebonyolító Építési Naplóban rögzített 

engedélye után lehetséges. Ennek elmulasztása esetén a feltárás elrendelhető, 

melynek költségei a kivitelezőt terhelik. 

Az eltakarás előtt a csövek helyzetét a kivitelezőnek be kell mérni és a mérés szerinti 

adatokat a megvalósulási terveken szerepeltetni kell. 

 

Peron burkolat bontása 

A meglévő peronburkolatokat megrendelő egyetértésével kell végezni bontógéppel, 

vagy más bontásra alkalmas szerszámmal. A bontott anyagok szállításra alkalmas 

méretre kell aprózni és hivatalosan működő lerakóhelyre kell szállítani. Minden 

tervezett és további bontási munkát a megrendelő útmutatásai alapján kell végezni, 

betartva az építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményeit (MSZ –

040905:1983). 
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Építési munkák 

A peron burkolat építése 

Az öntött aszfaltkeverékek tervezéséhez, gyártásához, beépítéséhez és 

minősítéséhez az MSZ 07-3210-1:1989 és az MSZ 07-3210-2:1989 az irányadók. A 

peronburkolatok kialakítása feleljen meg az 1998.évi XXVI. Törvény (a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról) előírásainak. A peronon 

található akadályok köré 40 cm szélességben biztonsági sávot kell kialakítani. A 

peronsáv és a biztonsági sáv között 10 cm széles fehér színű elválasztó sávot kell 

felfesteni. A csatlakozó rámpákat max. 8 %-os eséssel kell kialakítani. A peron 

magassága SK+15 cm illetve SK+40 cm legyen, peronszegély elemekkel kialakítva. 

Az elemek beépítésénél az esetleges ívpótlékokat figyelembe kell venni. A peronszél 

távolság egyenesben:vágánytengelytől mérve 1,40-1,50 m között legyen 

A peronok javasolt burkolatainak rétegrendje: 

• 5 cm öntött aszfalt MA 4  20/30 

• 15 cm C10-16/FN alapbeton 

• 20 cm homokos kavics 

A peronokon az aktuális sebességhez tartozó, esetlegesen az ívpótlékkal megnövelt 

elsodrási határvonalat 10 cm széles fehér színű időálló festékkel meg kell jelölni. A 

peronszegélyeket fehér festékkel kell kiemelni. 

Életvédelmi kerítések, korlátok, vágányhatároló elemek  

A pályázati kiírásban szereplő anyagokkal és szerkezetben a HÉV P1-es 

Utasításban foglaltak szerint kell kialakítani a vágánytengelyhez viszonyítva, ügyelve 

arra, hogy azok ne kerüljenek közművezetékek fölé, vagy aknafedlapok ne 

kerüljenek lezárásra. 

 

Munkavédelem és tűzvédelem 

 

Az elektromos balesetek elhárítása érdekében a BKV Rt. Villamos és trolibusz 

felsővezeték építés és balesetelhárítási útmutató, a KRESZ, a BKV ZRt. Üzemi 
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szabályzatában előírt felső vezeték berendezések, szerelési, javítási és karbantartási 

előírása, valamint a hatósági tűzvédelmi előírások betartandók. 

17/1993 KHVM rendelet a Vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata, a 

Vasútépítési és Fenntartási munkavégzés biztonsági szabályzata, BKV Rt. 

Kábelépítési Szabályzat, a Hatósági Tűzvédelmi Előírások a 35/1996. (XII.29.) BM 

rendelet, az MSZ 172, MSZ 1585, MSZ 1000, MSZ 1610 MSZ 1891, MSZ 11720, 

MSZ 17487, MSZ 13207, MSZ 15688. Területileg illetékes előadónak a munkahelyi 

vezetők bizonylatolt oktatását el kell végeznie a BKV Zrt. Munkavédelmi Szabályzat 

és a BKV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásaiból.  

Egyéb nem említett esetekben a vonatkozó előírásokat kell betartani 

 

4) Általános követelmények:  
 
Az ajánlattevők részére, a munkák lebonyolításához:  

 

A pályajavítási munkákhoz esetenként szükség lesz a társszolgálatok 

közreműködésére felsővezeték szerelők, jelző és biztosítóberendezés fenntartók 

munkájára, valamint a váltófűtések ki és beszerelésére. Ezen munkák 

költségvonzatai a kivitelezőket terhelik. ( a szakfelügyelet is!) 

 

Felsővezeték mag. és irányszab. a vágány gépi vágányszabályozása után, 

szakaszszigetelő beépítése majd kiépítése 

 Sínátkötés készítése, leszerelése, visszaszerelése 

„Z” átkötések készítése, leszerelése, visszaszerelése 

Tengelyszámlálók le-és felszerelése (útátjárók)  

Jelző és biztosító berendezésekkel kapcsolatos kábelek és vezetékek le- és 

felszerelése 

Sín-és szigsíncserét követően új sínérintkezők felhegesztése 

Rostálás előtt a munkagépnek hatókörén belül lévő biz.ber elosztó fazekak 

áthelyezése 
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5) Rendelkezésre álló rész-anyagkészlet raktározási helyei 
 

  Gödöllői HÉV vonalon       

A rendelkezésre álló rész-anyagkészlet a cinkotai raktár területén található meg, a 

sin kivételével melyet Csömör HÉV állomás rakterületén deponálunk.  Az üzemeltető 

(+kivitelező+műszaki ellenőr )által előre felvett bontással kapcsolatos vissz-

nyereményi jkv-ben feltüntetett anyagokat a cinkotai raktár területére köteles a 

kivitelező, szállítólevéllel bizonylatoltan beszállítani. Az anyagok kiszállítása 

depóniából a munkaterületre és az ezzel kapcsolatos összes teendő (vasúti, vagy 

közúti szállítás megszervezése, fel- és lerakodás,a munkaterületen a beépítésig 

megvédeni mennyiségileg és minőségileg) a kivitelezőt terheli. A megrendelő által 

biztosított anyagok anyagmozgásának bizonylatolásáért a megrendelő képviselője a 

felelős! 

BKV 310. sz. raktár 1164. Bp. Ostoros u.1 Cinkota HÉV. állomás  

    

Vasúti szállítási cím:   MÁV Kőbánya-Teher Pályaudvar, Cinkotai HÉV állomás

  

    

            
 Szentendrei HÉV vonalon 

A rendelkezésre álló rész-anyagkészlet a cinkotai raktár területén található meg,  a 

sin és a vabetonalj kivételével melyet a Szentendrei HÉV. Vá. Járműtelepi 

rakterületen deponálunk.  Az üzemeltető (+kivitelező + műszaki ellenőr) által előre 

felvett bontással kapcsolatos vissz-nyereményi jkv-ben feltüntetett anyagokat a 

szentendrei raktár területére köteles a kivitelező, szállító levéllel bizonylatoltan 

beszállítani. Az anyagok kiszállítása depóniából a munkaterületre és az ezzel 

kapcsolatos összes teendő (vasúti, vagy közúti szállítás megszervezése, fel- és 

lerakodás,a munkaterületen a beépítésig megvédeni mennyiségileg és minőségileg 

)a kivitelezőt terheli. A megrendelő által biztosított anyagok anyagmozgásának 
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bizonylatolásáért a megrendelő képviselője a felelős!     

            

BKV 320. sz. raktár 2000. Szentendre Vasúti Villasor 4   

       

Vasúti szállítási cím:  Óbuda MÁV állomás, Budakalász HÉV állomás   

       

            
 Ráckevei HÉV vonalon 

A rendelkezésre álló rész-anyagkészlet a cinkotai raktár területén található meg,  a 

sin és a vasbetonalj kivételével melyet Tököl HÉV. állomás rakterületén deponálunk.  

Az üzemeltető (+kivitelező+ müszaki ellenőr ) által előre felvett bontással kapcsolatos 

vissz-nyereményi jkv-ben feltüntetett anyagokat a csepeli raktár területére köteles a 

kivitelező, szállító levéllel bizonylatoltan beszállítani.Az anyagok kiszállítása 

depóniából a munkaterületre és az ezzel kapcsolatos összes teendő ( vasúti, vagy 

közuti szállítás megszervezése, fel- és lerakodás,a munkaterületen a beépítésig 

megvédeni mennyiségileg és minőségileg )a kivitelezőt terheli. A megrendelő által 

biztosított anyagok anyagmozgásának bizonylatolásáért a megrendelő képviselője a 

felelős!           

           

BKV 370. sz. raktár  Bp. 1212. Csepel Rákóczi Ferenc u. 174   

       

Vasúti szállítási cím: MÁV Soroksári út Teherpályaudvar, Pestszenterzsébet -

Felső HÉV állomás   

 

 

Minden bontási munkavégzésre, a Kivitelező köteles a Megrendelővel, 
Üzemeltetővel és a Műszaki ellenőrrel egyeztetett hulladéktervet és 
vissznyeremény elszámolási tervet készíteni. 
A hulladéklerakó telepekre beszállított anyagokról befogadó nyilatkozatot a 
Megrendelő részére át kell adni! 
 

 


